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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna ST-0 „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót związanych z wyburzeniem 2 szt  i częściową rozbiórką 3 szt obiektów po byłych 
magazynach WPHW , przy ul. Kamiennogórskiej 14 , dz.nr 177/2   w  Che łmsku  Śląskim . 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikację Techniczną, jako część dokumentów przetargowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu 
do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
1.3.1. Ustalenia zawarte w ST obejmują wyburzenie , częściową rozbiórkę i roboty zabezpieczające obiektów 
byłych magazynów WPHW i dotyczą następujących robót: 

 
a) Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  (CPV: 45110000-1), 
b) Roboty w zakresie usuwania gruzu                                                               (CPV: 45111220 -6) 
c) Rusztowania             (CPV  28112310-6 ) 
d) Roboty remontowe i renowacyjne         (CPV   45453000-7) 
e) Roboty  murarskie           ( CPV 45262500-6 ) 
 
1.3.2. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
a) Przygotowanie terenu pod budowę: 

ST-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych i usuwania gruzu 
 

1.3.3. LOKALIZACJA ROBÓT 
Roboty zlokalizowane są na działce nr 177/2 , przy ul. Kamiennogórskiej nr 14 w Che łmsku Śląskim . 
Działka jest zabudowana istniejącymi budynkami hal fabrycznych i budynku administracyjno-magazynowego 
użytkowanymi w przeszłości jako magazyny WPHW , które z uwagi na zły stan techniczny nie nadają się w  
dużej części  do remontu ani dalszego użytkowania i zostaną wyburzone , a niektóre   częściowo rozebrane . 
 
1.3.4. Kolejność realizacji robót 
Roboty prowadzone w ramach wyburzenia i częściowej rozbiórki obiektów byłych magazynów WPHW mają być 
tak prowadzone i zabezpieczone żeby umożliwić normalne funkcjonowanie mieszkańców w rejonie objętym  
prowadzeniem robót  . 
Przy ustalaniu kolejności realizacji robót należy uwzględnić harmonogram robót wynikający z założeń 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej  oraz Specyfikacji Technicznych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
1.4.1. Zamawiający – Gmina  Lubawka  z siedzibą przy Pl. Wolności 1 , 58-420 Lubawka. 
1.4.2. Wykonawca – wykonawca robót budowlanych, wy łoniony w drodze przetargu nieograniczonego. 
1.4.3. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, pełniąca samodzielną funkcję techniczną w 
rozumieniu Ustawy Prawo budowlane i będąca członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. 

1.4.4. Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do jego reprezentowania podczas 
realizacji robót budowlanych, pełniąca samodzielną funkcję techniczną w rozumieniu Ustawy Prawo 
budowlane i będąca członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

1.4.5. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego, materiały 
użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe. 

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.7. Projekt budowlany - dokumentacja techniczna opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1133). 

1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu budowlanego, na 
podstawie którego wydano decyzję o pozwoleniu na budowę. 

1.4.9. Nadzór autorski - nadzór prowadzony przez Projektanta na zlecenie i żądanie Zamawiającego; pełni 
identyczne funkcje jak Inspektor nadzoru 

1.4.10. Dokumentacja projektowa – dokumentacja składająca się z: 
- projektu budowlanego, 
- przedmiaru robót, 
- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 



1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót, załączona do dokumentów 
przetargowych, zawierająca wyciągi z Projektu budowlanego, przedmiar robót, Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

1.4.12. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja, którą Wykonawca ma obowiązek opracować po 
zakończeniu robót budowlanych. 

1.4.13. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.14. Polecenia Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

1.4.15. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w umowie jako tworzące część Terenu budowy. 

1.4.16. Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 

1.4.17. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną przydatności wyrobu 
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniony od spełnienia wymagań podstawowych przez 
obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany. 

1.4.18. Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. 

1.4.19. Znak budowlany – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób budowlany jest 
zgodny z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekazuje Wykonawcy Teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , Dziennik budowy ( rozbiórki )  i jeden egzemplarz 
Dokumentacji projektowej oraz jeden komplet ST. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące 
oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 
zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki zgodnie z 
uzgodnieniami Dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich 
zakończenia. 
Koszty związane z nadzorami właścicieli terenów lub urządzeń, wynikające z warunków, na jakich zostały 
wydane pozwolenia: na budowę i na jakich uzgodniono Dokumentację projektową należy uwzględnić w cenie 
umownej (projekt zmiany organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego, itp.). 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
a) Dokumentacja projektowa będący w posiadaniu Zamawiającego (do wglądu), którą Zamawiający przekaże 

Wykonawcy po podpisaniu umowy, zawiera: 
- Projekt budowlany zawierający branże: architektoniczną, konstrukcyjną i zagospodarowania terenu, 
- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

b) Przetargowa dokumentacja projektowa zawiera: 
- Wyciąg projektu budowlanego zawierający branże: architektoniczną, konstrukcyjną i zagospodarowania 

terenu, 
- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- Przedmiar robót, 
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

c) Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę po zakończeniu robót w ramach ceny 
umownej: 
- dokumentacja techniczna zawierająca wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w trakcie 

realizacji robót (jeżeli takowe wystąpią), 
- uzupełniające Specyfikacje Techniczne , 
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 
- protokoły pomiarów geodezyjnych, 
- protokoły badań laboratoryjnych, 
- uzgodniony z właściwym zarządcą dróg projekt zmiany organizacji ruchu po zakończeniu robót 

budowlanych, 
- instrukcja obsługi i eksploatacji obiektu, 
- inne niezbędne wynikłe podczas realizacji obiektu. 
Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej należy ująć w cenie umownej. Powyższa lista nie jest 
wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań wykonawcy w ramach Umowy. 

 



Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków, Wykonawca sporządzi 
brakujące rysunki lub Specyfikacje Techniczne niezbędne do właściwego wykonania robót na własny koszt w 
4-rech egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

d) Dokumentacja, którą Wykonawca zobowiązany jest opracować przed rozpoczęciem robót: 
- projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 
- projekt organizacji i harmonogram robót, 
- projekt zaplecza technicznego budowy, 
- plan BIOZ, 
- inne wymagane odrębnie w każdej z ST. 
 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją projektową lub ST, i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie  materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien 
być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie 
jak: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne niezbędne środki 
do zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów i pieszych oraz ochrony robót. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych; 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 



Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich służb będących administratorami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca powiadomi 
wszystkich administratorów sieci o planowanym rozpoczęciu robót nie później niż 14 dni przed planowanym 
rozpoczęciem robót. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane 
jego działalnością. 
Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 
Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby przedmiot robót lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe (porządkowe) nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie 
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru. 
 
1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono 
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

 



Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi do zatwierdzenia. 
 
1.5.13. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na Terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli 
w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Zamawiający i 
Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Wykonawcą ustalą wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość 
kwoty, o którą należy zwiększyć cenę umowną. 
 

2. Materiały 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w 
art.10. Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity z 2006r.: Dz. U. Nr 156, poz.1118). i 
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92 poz. 881 ).  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią 
jakość materiałów. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej raz na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak 
również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji. 
Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty związane 
transportem materiałów na Teren budowy. 
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą składowane 
w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po zakończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Inspektora nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów na Terenie budowy poza tymi, które zosta ły wyszczególnione w Dokumentacji projektowej. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi na danym terenie. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu budowy  i złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materia ły, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru lub poza Terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.5. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione 
następujące warunki: 

 



a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

c) jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora 
nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli Dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

4. Transport 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i 
uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 
każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru może polecić, aby pojazdy 
nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy. 
 

5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją projektową, wymaganiami 
ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego 
Inspektor nadzoru, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, Dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane  nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych oraz techniczno-
technologicznych przy wykonaniu robót objętych Umową. 

 



Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania aktualnej mapy sytuacyjno – 
wysokościowej z zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze i porównanie jej z 
rysunkiem zagospodarowania terenu z Projektu budowlanego w celu wyeliminowania ewentualnych rozbie żności 
w istniejącym uzbrojeniu terenu. 
 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia  robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót ,  
- sposób zapewnienia bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
Projekt Programu zapewnienia jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru 
najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 
Koszty związane z wykonaniem projektu Programu zapewnienia jakości należy ująć w cenie umownej. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej i ST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy i Zamawiającemu pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

 



ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materia łów w miejscu 
ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej 
pomocy. 
Inspektor nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez 
między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją 
projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt a) i które spe łniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 



- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 

je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.8.2. Książka obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje 
do Książki obmiaru. 
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń,  
- korespondencję na budowie. 
 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją projektową i 
ST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki 
obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

 



Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru. 
 
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach niż 7 dni lub zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie Książki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 
do Książki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

 
8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór ostateczny robót, 
- odbiór pogwarancyjny. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Przebieg odbioru powinien zostać odnotowany w Dzienniku budowy. 
 
8.3. Odbiór ostateczny robót 
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i 
Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
 
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy, 
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupe łniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 
- Dzienniki budowy i Książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ewentualnie PZJ, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
- protokoły odbioru siei i instalacji elektrycznej, gazowej, c.o., wod – kan, itp. 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- instrukcje eksploatacyjne zainstalowanych w obiekcie urządzeń. 
- świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów użytych do realizacji zadania (aprobaty, 

certyfikaty, itp.). 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe łniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.3. Odbiór ostateczny robót. 

 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji przedmiaru robót. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i Dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
a) koszty bezpośrednie, w tym: 

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące płace bezpośrednie, 
płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 

- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, 
obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska 
robocze lub na miejsca składowania na Terenie budowy, 

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji przedmiaru 
robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na Teren budowy, jego montażu i demontażu po 
zakończeniu robót, 

b) koszty ogólne budowy, w tym: 
- koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, 

obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia 
uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, 

- wynagrodzenia bezosobowe, które według wykonawcy obciążają daną budowę, 
- koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych 

obiektów, 
- koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, 

tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, 
zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty 
przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia, 

- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych jako 
środki nietrwałe, 

- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń stanowisk 
roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, 
sanitarnych  i leczniczych, 

- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 
- koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,  
- koszty podróży służbowych personelu budowy, 
- koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi pozycjami 

przedmiaru, 
- koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w Specyfikacjach Technicznych, 

 



- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, 
- koszty uporządkowania Terenu budowy po wykonaniu robót, 
- opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 
- wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy , które mogą wystąpić w związku z 

wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi, 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną 
pozycję w wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
  
9.2. Warunki umowy 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy, Dokumentacji projektowej i wymagań zawartych w ST 
obejmuje wszystkie warunki określone w wyżej wymienionych dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
 
9.3. Organizacja ruchu 
Koszt  organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu 

na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł, 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu docelowej 

organizacji ruchu po zakończeniu robót i oddaniu obiektu do użytkowania. 
 

10. Przepisy związane 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na akty prawne, Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i 
Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one występowały. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować 
ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje.  
Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. ) stosowanie Polskich 
Norm jest dobrowolne. 
Ze względu na specyfikę robót ustala się jednak, że normy oraz akty prawne podane w spisach punktów nr 10 
każdej ST, a także te zawarte w niniejszym punkcie, będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu 
równorzędnie z Dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora nadzoru, 
wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz dokumentacjami 
techniczno-ruchowymi urządzeń i zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami 
tych norm i przepisów: 
- Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 
- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627). 
- Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229, 
- Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.2003 nr 7, poz. 78 z 

dnia 23 stycznia 2003 r.),   
- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz 

o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)  
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627 ) 
- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późn. zm., 
- Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.,  
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity – Dz. U. Nr 106, 

poz. 1126 z 2000 r., z póżn. zm., 
- Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektórych ustaw, Dz. U. nr 

80, poz. 718, 2003 r. 
- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r, Dz. U. Nr 

72, poz. 747, 2001 r. 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz. U. 02.212.1799 z dnia 16.12.2002 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r., w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 r. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U. Nr 92, poz. 460 z 1992 r., z pó źn. zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 
1126, 2003 r) 

 



- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003  r.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych 
obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. (Dz. U. 03.5.58 z dnia 17 stycznia 
2003 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 1995, nr 8, poz. 38) z późn. zmianami (Dz. U. 
2002, nr 134, poz. 1130) 
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0-/ - V rsşo 
0-0- Oqydcl hns RRS  
Oqydcl hnsdl  mhmhdirydi rybydf Ì Ŀnv di rodbxehj `bih sdbgmhbymdi ' RRS( r¦  v xl ` f `mh̀  cnsxby¦ bd 
v xj nm̀ mh̀  h ncahnqt  qnaÌ s yv h¦ ỳ mxbg y oq̀ b`l h qnyahÌ qj nv xl h  h v xat qydmhnv xl h  
Specyfikacja techniczna ST-1 odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 
związanych z wyburzeniem 2 szt  i częściową rozbiórką 3 szt obiektów po byłych magazynach WPHW , przy ul. 
Kamiennogórskiej 14 , dz.nr 177/2   w  Che łmsku  Śląskim . 
 
0-1- Y` j qdr qnaÌs naişsxbg RRS  
Trs̀ kdmh̀  ỳ v `qsd v  mhmhdirydi rodbxehj `bih cnsxby¦  y` r`c oqnv `cydmh̀  qnaÌ s yv h¦ y`mxbg y 
qnyahÌ qj ¦  h v xat qydmhdl   nahdj sÌ v  iv -  
V  noq̀ bnv `mht  oqyxişsn m̀ yv x h mq nahdj sÌ v  i`j hd r¦  v  Oqnidj bhd hmv dms̀ qxy`bih nahdj sÌ v  9 
 
G@K@ E@AQXBYM@ ├ ' idcmnj nmcxf m̀ bxim̀  (  , v f  OS Hmv dms̀ qxy`bih ├ nahdj s mq 5 
Qnansx nadil t i¦  b`ĿnŹbhnv d v xat qydmhd  onynrs̀ ĿnŹbh nahdj st  cn onyhnl t  onr`cyj h- Cn v xat qydmh̀  onynrs̀ Ŀx Źbh̀ mx 
nrĿnmnv d l t qnv `md y bdf Ŀx bdq̀ l hbymdi odĿmdi + oncbh¦ f h rs̀ knv d h rĿt ox ↨dkhv md-  
Y t v `f h m̀  è j s +↨d at cxmdj  onr`cnv hnmx idrs m̀  rj `qohd + ck̀  oqyxryĿnŹbhnv df n  y`odv mhdmh̀  adyohdbydŃrsv ` nrÌ a sqydbhbg + 
Źbh̀ mx nrĿnmnv d nahdj st  ynrs̀ m¦  v xat qynmd s̀ j  + ↨dax onynrs̀ v hb mhdqnydaq̀ md ncbhmj h Źbh̀ m n v xrnj nŹbh 0+0/  l  khby¦ b nc 
onyhnl t  oqyxkdf Ŀdf n sdqdmt  kt a onr`cyj h- űbh̀ mx sd rs̀ mnv hð aşc¦  y`adyohdbydmhd oqydc t o`cj hdl  y v xrnj nŹbh+ i` j n qncỳ i 
nf qncydmh̀  '  a`kt rsq̀ cx ( - 
Onm̀ csn v  q̀ l `bg qnaÌ s snv `qyxry¦ bxbg + y`adyohdby`i¦ bxbg m̀ kd↨x ỳ l t qnv `ð cn v xr- 0+0/  l  nc onr`cyj h hrsmhdi¦ bx 
nsv Ì q cqyv hnv x v  dkdv `bih oÌ Ŀmnbmdi + nq̀ y y`adsnmnv `ð ck̀  ỳ adyohdbydmh̀  m̀  onynrs̀ v hnmxbg Źbh̀ m̀ bg by`oj h adsnmnv di 
y idcmnrsqnmmxl  ro`cj hdl  - 
F qt y y qnyahÌ qj h m̀ kd↨x  v xv hd↔Źð  m̀  nck  cn 0 j l  v f  v rj `y`Ń Hmv drsnq̀ - Dkdl dmsx rs̀ knv d y ncyxrj t  sxot  oncbh¦ f h y 
cv t sdnv mhj ` MO 23/  h rĿt ox ↨dkhv md m̀ kd↨x oqydsq̀ mronqsnv `ð m̀  nck- 0/  j l  h oqydj `y`ð cn cxronyxbih Hmv drsnq̀  - 
 
J NSľ NV MH@  ,   v f  OS Hmv dms̀ qxy`bih  ,   at cxmdj  mq 1  
Qnansx nadil t i¦  b`ĿnŹbhnv d v xat qydmhd at cxmj t  cn onyhnl t  onr`cyj h- Idrs sn nahdj s idcmnj nmcxf m̀ bximx+ 
mhdoncohv mhbynmx+ oqydj qxsx rsqnonc`bgdl  oĿ̀rj hl  + idcmnro`cnv xl  n j nmrsqt j bih cqdv mh̀ mdi y onĿ̀bh¦  ncdrj nv `m¦  + 
onj qxsx o`o¦  - űbh̀ mx l t qnv `md y bdf Ŀx bdq̀ l hbymdi - 
F qt y y qnyahÌ qj h m̀ kd↨x  v xv hd↔Źð  m̀  nck  cn 0 j l  v f  v rj `y`Ń Hmv drsnq̀ - Dkdl dmsx cqdv mh̀ md y qnyahÌ qj h + cdrj h h 
j q̀ v şcyh̀ j h m̀  l hdirbt  oqydj `y`ð m̀ kd↨x cn cxronyxbih Hmv drsnq̀ - 
 
G@K@ E@AQXBYM@ ├ cv t j nmcxf m̀ bxim̀    ,   v f  OS  Hmv dms̀ qxỳ bih  ,    nahdj s mq 3 
Qnansx nadil t i¦  byşŹbhnv d qnydaq̀ mhd nahdj st  '  qnydaq̀ mhd rsqnonc`bgÌ v  rydcnv xbg h Źbh̀ m cqt f hdi j nmcxf m̀ bih ( cn 
onyhnl t  v hdqybgt  rsqnot  o`qsdqt    y` v xi¦ sj hdl   ↨d 9 ,  onynrs̀ v hð m̀ kd↨x mhdqnydaq̀ m¦  byşŹð Źbh̀ mx rybyxsnv di n v xr- 0+0/  
cn 1+/ /  l  onv x↨di rsqnot  v  dkdv `bih y`bgncmhdi- ├ onynrs̀ v hð m̀ kd↨x i-v - kdby n v xr- 1+/ /  l  Źbh̀ mş rybyxsnv ¦   nc rsqnmx 
at cxmj t  `cl hmhrs̀ q̀ bximn,l ` f `yxmnv df n- űbh̀ mx sd ynrs̀ i¦  cn oÌ ↔mhdirydf n v xj nŃbydmh̀  oqyx v xj nmxv `mht  
oqnidj snv `mdf n ỳ c`rydmh̀  onynrs̀ v hnmdi o`qsdqnv di byşŹbh nahdj st -  
Mhdqnydaq̀ m̀  onynrs̀ id H,ry` j nmcxf m̀ bi`  '  o`qsdq (  at cxmj t  - 
Onm̀ csn v  q̀ l `bg qnaÌ s snv `qyxry¦ bxbg + y`adyohdby`i¦ bxbg ck̀  oqyxryĿnŹbhnv df n y`adyohdbydmh̀  nrÌ a sqydbhbg oqydc 
t o`cj hdl  y v xrnj nŹbh m̀ kd↨x v xj nm̀ ð 9 
,  ỳ l t qnv `mhd  2 rys nsv nqÌ v  cqyv hnv xbg v  dkdv `bih oÌ Ŀmnbmdi h ỳ bgncmhdi cn v xr- 0+0/  l  nc onr`cyj h   
,  v xl t qnv `ð v f  v rj `y`Ń Hmv drsnq̀  Źbh̀ mşn v xr- 1+/ /  l   y bdf Ŀx y ncyxrj t  +nc rsqnmx v rbgncmhdi on f q̀ mhbx y v xat qynm¦  
g`k¦  mq 5 - 
,  ỳ adyohdbyxð enkh¦  rsqno o`qsdqt  oqydc y`kdv `mhdl  v nc¦  no`cnv ¦  onynrs̀ v hnmdi o`qsdqnv di byşŹbh nahdj st  - 
F qt y y qnyahÌ qj h m̀ kd↨x  v xv hd↔Źð  m̀  nck  cn 0 j l  v f  v rj `y`Ń Hmv drsnq̀ - Dkdl dmsx rs̀ knv d y ncyxrj t  sxot  oncbh¦ f h y 
cv t sdnv mhj ` MO 23/  h rĿt ox ↨dkhv md m̀ kd↨x oqydsq̀ mronqsnv `ð m̀  nck- 0/  j l  h oqydj `y`ð cn cxronyxbih Hmv drsnq̀  - 
Dkdl dmsx cqdv mh̀ md y qnyahÌ qj h + cdrj h h j q̀ v şcyh̀ j h m̀  l hdirbt  oqydj `y`ð m̀ kd↨x cn cxronyxbih Hmv drsnq̀ - 
 
ľ ŽBYMHJ  J NL TMHJ @BXIMX ├ v f  OS Hmv dms̀ qxy`bih   ,   nahdj s  mq 2 
Qnansx nadil t i¦  byşŹbhnv d qnydaq̀ mhd nahdj st  '  y`c` rynmd h nat cnv `md oqydiŹbhd '  f `kdqh̀  ( m̀  v xr- HH j nmcxf m̀ bih 
onl hşcyh g`k¦  mq 3 ` r¦ rhdcmhl  at cxmj hdl  l hdryj `kmxl - QnyahÌ qbd cn onyhnl t  rsqnot  onckdf `  onj qxbhd y o`ox m̀  
cdrj nv `mht  + j nmrsqt j bi`  cqdv mh̀ m̀  c`bgt + rsqno cqdv mh̀ mx h Źbh̀ mx nrĿnmnv d l t qnv `md y bdf Ŀx- 
Onynrs̀ id mhdqnydaq̀ mx cn oÌ ↔mhdirydf n ỳ at cnv `mh̀  rsqno J kdhm̀  m̀  adkj `bg rs̀ knv xbg- 
F qt y y qnyahÌ qj h m̀ kd↨x  v xv hd↔Źð  m̀  nck  cn 0 j l  v f  v rj `y`Ń Hmv drsnq̀ - 
Dkdl dmsx cqdv mh̀ md y qnyahÌ qj h + cdrj h h j q̀ v şcyh̀ j h m̀  l hdirbt  oqydj `y`ð m̀ kd↨x cn cxronyxbih Hmv drsnq̀ - 
 
ATCXMDJ   @CL HMHRS@QBXIMN ├ L @F @YXMNV X ├ v f  OS hmv dms̀ qxỳ bih  ,  at cxmdj  mq 4 
Nahdj s idrs at cxmj hdl  sqyxj nmcxf m̀ bximxl  + mhdoncohv mhbynmxl  + oqydj qxsxl  rsqnonc`bgdl  oĿ̀ rj hl  cv t ro`cnv xl  n 
j nmrsqt j bih cqdv mh̀ mdi + onj qxsxl  o`o¦ + yd rsqnodl  H,f n o- cqdv mh̀ mxl  h Źbh̀ m̀ bg l t qnv `mxbg y bdf Ŀx - 
 Qnansx nadil t i¦  byşŹbhnv d qnydaq̀ mhd nahdj st  v  m.v xl - y`j qdrhd 9 
,  qnydaq̀ mhd onj qxbh̀  h j nmrsqt j bih rsqnonc`bgt  
,  qnydaq̀ mhd onynrs̀ Ŀxbg byşŹbh rsqnot  H,f n ohşsq̀  

 



,  qnydaq̀ mhd Źbh̀ m nrĿnmnv xbg h v dv m- cn onyhnl t  v hdqybgt  rsqnot  o`qsdqt + y` v xi¦ sj hdl + ↨d onynrs̀ v hð m̀ kd↨x mhd 
qnydaq̀ m¦  cn oÌ ↔mhdirydf n v xj nqyxrs̀ mh̀  Źbh̀ mşoncĿt ↨m¦  nc rsqnmx v rbgncmhdi '  f q̀ mhbym̀  y g`k¦  mq 5 ( h nc rsqnmx 
onĿt cmhnv di '  f q̀ mhbym̀  y g`k¦  rydcnv ¦  mq 3 ( + n v xr - 1+/ /  l  nc onyhnl t  rsqnot  o`qsdqt - űbh̀ mş rybyxsnv ¦  h Źbh̀ mx 
onoqydbymd j nmrsqt j bximd onynrs̀ v hð mhdqnydaq̀ md on rj nrhd m̀  v xr- '  1/ bl  cn 06/ bl ( nc v hdqybgt  rsqnot - 
Mhdqnydaq̀ m̀  ynrs̀ id H,ry` j nmcxf m̀ bi` '  o`qsdq ( at cxmj t  - 
Onm̀ csn v  q̀ l `bg qnaÌ s snv `qyxry¦ bxbg + y`adyohdby`i¦ bxbg ck̀  oqyxryĿnŹbhnv df n y`adyohdbydmh̀  nrÌ a sqydbhbg oqydc 
t o`cj hdl  y v xrnj nŹbh m̀ kd↨x 9 ,  y`l t qnv `ð bdf Ŀ¦  y ncyxrj t   nsv nqx cqyv hnv d v  Źbh̀ mhd nc rsqnmx v xat qynmdi g`kh mq 5+ 
y`adyohdbyxð enkh¦  rsqno o`qsdqt  oqydc y`kdv `mhdl  v nc` l h no`cnv xl h- 
F qt y y qnyahÌ qj h m̀ kd↨x  v xv hd↔Źð  m̀  nck  cn 0 j l  v f  v rj `y`Ń Hmv drsnq̀ - 
Dkdl dmsx cqdv mh̀ md y qnyahÌ qj h + cdrj h h j q̀ v şcyh̀ j h m̀  l hdirbt  oqydj `y`ð m̀ kd↨x cn cxronyxbih Hmv drsnq̀ - 
űkt r`qj ` nj hdmm̀  h cqyv hnv `  ├v xv Ì y m̀  nck- 0/  j l  h oqydj `y`mhd cn cxronyxbih Hmv drsnq̀  - 
 
 
0-2- Nj qdŹkdmh̀  oncrs` v nv d 
Rsnrnv `md nj qdŹkdmh̀  oncrs̀ v nv d r¦  yf ncmd y nanv h¦ yt i¦ bxl h+ nconv hdcmhl h onkrj hl h 
mnql `l h nq̀ y y cdehmhbi`l h onc`mxl h v  RS,/ - V xl ` f `mh̀  nf Ì kmd- 
0-3- Nf Ìkmd v xl ` f ` mh̀  cnsxby¦ bd qnaÌs 
Nf Ì kmd v xl ` f `mh̀  cnsxby¦ bd qnaÌ s onc`mn v  RS ,/ - V xl ` f `mh̀  nf Ì kmd- 
0--4-Qnansx sxl by`rnv d h oq̀ bd snv `qyxry¦ bd- 
0- Qnansx sxl by`rnv d nadil t i¦  9 
,  ỳ adyohdbydmhd sdqdmt  oqydc cnrsşodl  nrÌ a mhdonv nĿ̀mxbg+ onoqydy v xj nm̀ mhd nf qncydŃ sxl by`rnv xbg y rh̀ sj h 
nf qncydmhnv di kt a odĿmxbg n j nmrsqt j bih l l ds̀ knv di kt a cqdv mh̀ mdi- 
 
1-/ - L ` sdqh̀ Ŀx 
1-0- Nf Ìkmd v xl ` f ` mh̀  cnsxby¦ bd l ` sdqh̀ ĿÌv  
Nf Ì kmd v xl ` f `mh̀  cnsxby¦ bd l `sdqh̀ ĿÌ v + hbg onyxrj hv `mh̀  h rj Ŀ̀cnv `mh̀ + onc`mn v  RS , / - 
V xl ` f `mh̀  nf Ì kmd- 
1-1 Qt rysnv ` mh̀  
Qt rysnv `mh̀  qnanbyd oqydrs̀ v md oqyx qnyahÌ qbd l nf ¦  axð v xj nm̀ md y cqdv m̀  kt a qt q rs̀ knv xbg 
v  onrs̀ bh9 
,  qt rysnv `Ń j nyĿnv xbg+ v xrnj nŹbh nc 0+/  cn 0+4l + rj Ŀ̀c`i¦ bxbg rhş y kd↨mh y a`kh ' mo- 01+4 w 
01+4bl (+ mÌ f  y j q̀ v şcyh̀ j Ì v + ' mo- 6+5 w 6+5bl (+ rsşżdŃ ' mo- 2+1 w 01+4bl ( h onl nrst  y cdrdj + 
,  qt rysnv `Ń cq̀ ahmnv xbg+ rj Ŀ̀c`i¦ bxbg rhş y cq̀ ahm ' mo- cĿt f nŹbh 5l + rydqnj nŹbh 41bl (+ 
t rysxv mhnmxbg rsş↨dmh̀ l h y cdrdj  ' mo- 2+1 w 01+4(+  m̀  j sÌ qxbg rybydak̀ bg ' mo- 2+1 w 5+2bl ( 
t j Ŀ̀c` rhş onl nrsx y cdrdj + 
,  oqydrs̀ v mxbg j k̀ sdj  qt rysnv `mhnv xbg y qt q rs̀ knv xbg Źqdcmhbx nc 27 cn 52+4l l + n v xl h̀ q̀ bg 
j k̀ sdj  nj nĿn 0+1 w 0+4 l  kt a oĿ̀ rj hbg j k̀ sdj  qt rysnv `mhnv xbg ' mo- y qt q rs̀ knv xbg Źqdcmhbx 0/ 7 
l l  h j ¦ snv mhj Ì v  34 w 34 w 4l l  h 6/  w 6/  w 6l l (+ n v xl h̀ q̀ bg j k̀ sdj  nj nĿn 0+0 w 0+4l + 
,  qt rysnv `Ń y qt q rs̀ knv xbg Źqdcmhbx nc 22+4 cn 65+0l l  onĿ¦ bynmxbg Ŀ¦ bymhj `l h v  q̀ l nv mhbd h 
j q̀ snv mhbd- 
Qt rysnv `mhd m̀ kdŜx v xj nm̀ ð y l `sdqh̀ ĿÌ v  nconv h̀ c`i¦ bxbg m̀ rsşot i¦ bxl  mnql nl 9 
,  cqdv mn h s̀ qbhb̀  v f  OM,C,84/ 06 Z0\+ OM,C,85/ / 1 Z2\+ 
,  f v n↔cyhd v f  AM,76.4/ 17,01 Z7\+ 
,  qt qx rs̀ knv d v f  OM,G,63108 Z3\+ OM,G,6311/  Z4\  
,  j ¦ snv mhj h v f  OM,G,823/ 0 Z5\+ OM,G,823/ 1 Z6\- 
2-/ - Roqyşs 
2-0- Nf Ìkmd v xl ` f ` mh̀  cnsxby¦ bd roqyşst  
Nf Ì kmd v xl ` f `mh̀  cnsxby¦ bd roqyşst  onc`mn v  RS ,/ - V xl ` f `mh̀  nf Ì kmd- 
2-1- Roqyşs cn qnyahÌqj h 
Cn v xj nm̀ mh̀  qnaÌ s yv h¦ y`mxbg y qnyahÌ qj ¦  dkdl dmsÌ v  l nżd axð v xj nqyxrs̀ mx roqyşs onc`mx 
onmh↨di+ kt a hmmx y`` j bdosnv `mx oqydy Hmv drsnq̀ 9 
,  r`l nbgncx bhş↨`qnv d+ 
,  l Ŀnsx omdt l ` sxbymd+ 
,  ohĿx l dbg`mhbymd+ 
,  j no`qj h- 
3-/ - Sq̀ mronqs 
3-0- Nf Ìkmd v xl ` f ` mh̀  cnsxby¦ bd sq̀ mronqst  
Nf Ì kmd v xl ` f `mh̀  cnsxby¦ bd sq̀ mronqst  onc`mn v  RS,/  V xl ` f `mh̀  nf Ì kmd- 
 
3-1 Sq̀ mronqs l ` sdqh̀ ĿÌv  y qnyahÌqj h 
L `sdqh̀ Ŀx l nżm̀  oqydv nyhð cnv nkmxl  Źqncj hdl  sq̀ mronqst  cnot rybynmxl  cn qt bgt  
ot akhbymdf n- 
4-/ - V xj nm̀ mhd qnaÌs 
4-0 Nf Ìkmd y` r` cx v xj nm̀ mh̀  qnaÌs 
Nf Ì kmd y` r`cx v xj nm̀ mh̀  qnaÌ s onc`mn v  RS , /  V xl ` f `mh̀  nf Ì kmd- 
4-1- V xj nm̀ mhd qnaÌs qnyahÌqj nv xbg 
Qnansx qnyahÌ qj nv d dkdl dmsÌ v  nadil t i¦  t rt mhşbhd y sdqdmt  at cnv x v ryxrsj hbg dkdl dmsÌ v  

 



v xl hdmhnmxbg v  oj s- 0-1+ yf ncmhd y cnj t l dms̀ bi¦  ├ Hmv dms̀ qxy`bi`  at cnv k̀ m̀  +  
Qnansx qnyahÌ qj nv d l nżm̀  v xj nmxv `ð l dbg`mhbymhd kt a qşbymhd v  ronrÌ a nj qdŹknmx v  RRS kt a 
oqydy Hmwestora- 
V  oqyxo`cj t  qnaÌ s qnyahÌ qj nv xbg m̀ kdzx cnj nm̀ ð9 
,  dv - t rs̀ v hdmh̀  oqydmnŹmxbg qt rysnv `Ń+ 
,  qnyahbh̀  dkdl dmsÌ v + j sÌ qxbg mhd oqydv hct id rhş ncyxrj `ð+ v  ronrÌ a qşbymx kt a l dbg`mhbymx y 
dv - oqydbhşbhdl  oqşsÌ v  yaqnidmhnv xbg h hbg ncf hşbhdl + 
,  cdl nms̀ żt  oqdè aqxj nv `mxbg dkdl dmsÌ v + v yf kşcmhd nrsqnzmdf n qnydaq̀ mh̀  j nmrsqt j bih 
j ` l hdmmxbg+ bdf k̀ mxbg+ j khmj hdqnv xbg hso- oqyx ỳ Ŀnżdmht  onmnv mdf n hbg v xj nqyxrs̀ mh̀ + 
,  nbyxrybydmh̀  qnydaq̀ mxbg dkdl dmsÌ v + bdf Ŀx oqydv hcyh̀ mdi cn onv sÌ qmdf n t żxbh̀  ' y y`oq̀ v x+ 
j `v `Ŀj Ì v  adsnmt + hynk̀ bih hso-( h hbg onrnqsnv `mh̀ - 
V ryxrsj hd dkdl dmsx l nżkhv d cn onv sÌ qmdf n v xj nqyxrs̀ mh̀  onv hmmx axð t rt v `md ady 
onv ncnv `mh̀  yaşcmxbg t ryj ncydŃ- N hkd t yxrj `md dkdl dmsx mhd rs̀ i¦  rhş v Ŀ̀rmnŹbh¦  
V xj nm̀ v bx+ onv hmhdm nm oqydv hd↔ð id m̀  l hdirbd nj qdŹknmd v  RRS kt a v rj `y`md oqydy 
Hmv drsnq̀ - 
5-/ - J nmsqnk̀  i` j nŹbh qnaÌs 
5-0- Nf Ìkmd y` r̀ cx j nmsqnkh i` j nŹbh qnaÌs 
Nf Ì kmd y` r`cx j nmsqnkh i` j nŹbh qnaÌ s onc`mn v  RS,/ - V xl ` f `mh̀  nf Ì kmd- 
5-1- J nmsqnk̀  i` j nŹbh qnaÌs qnyahÌqj nv xbg 
J nmsqnk̀  i`j nŹbh qnaÌ s onkdf ` m̀   v hyt `kmdi nbdmhd j nl okdsmnŹbh v xj nm̀ mxbg qnaÌ s qnyahÌ qj nv xbg 
nq̀ y roq̀ v cydmht  rsnomh̀  t ryj ncydmh̀  dkdl dmsÌ v  oqydv hcyh̀ mxbg cn onv sÌ qmdf n v xj nqyxrs̀ mh̀ - 
Ỳ f şrybydmhd f qt mst  v xodĿmh̀ i¦ bdf n dv dmst `kmd cnĿx on t rt mhşsxbg dkdl dms̀ bg onv hmmn 
rodĿmh̀ ð nconv hdcmhd v xl ` f `mh̀  nj qdŹknmd v  RS,/  - V xl ` f `mh̀  nf Ì kmd- 
6-/ - Nal h̀ q qnaÌs 
6-0- Nf Ìkmd y` r̀ cx nal h̀ qt  qnaÌs 
Nf Ì kmd y` r`cx nal h̀ qt  qnaÌ s onc`mn v  RS,/ - V xl ` f `mh̀  nf Ì kmd- 
6-1- Idcmnrsj `  nal h̀ qnv `  
Idcmnrsj ¦  nal h̀ qnv ¦  qnaÌ s yv h¦ y`mxbg y qnyahÌ qj ¦  dkdl dmsÌ v  idrs9 
,  ck̀  onr`cydj + sxmj Ì v + rt ehsÌ v  oncv hdry`mxbg+ rsnk̀ qj h+ Źkt r`qj h hso- ├ l  
1 

' l dsq 
j v `cq̀ snv x(+ 
,  ck̀  dkdl dmsÌ v  adsnmnv xbg+ j `l hdmmxbg+ bdf k̀ mxbg ├ l  
2 

' l dsq rydŹbhdmmx(+ 
,  ck̀  dkdl dmsÌ v  oqdè aqxj nv `mxbg adsnmnv xbg+ żdkadsnv xbg ├ l  ' l dsq(- 
7-/ - NcahÌq qnaÌs 
Nf Ì kmd y` r`cx ncahnqt  qnaÌ s onc`mn v  RS,/  ╒V xl ` f `mh̀  nf Ì kmd║- 
8-/ - Oncrs` v `  oĿ̀ smnŹbh 
8-0- Nf Ìkmd t rs` kdmh̀  cnsxby¦ bd oncrs̀ v x oĿ̀smnŹbh onc` mn v  RS,/  ╒ V xl ` f ` mh̀  
nf Ìkmd║- 
 
 

 


