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Lubawka,2013.05.2s
BK.K.271.5.2013

Wykonawcy zainteresowani
ogłoszonym przetargiem

Dotyczy: przetargu nieoqrani na realizację zamówienia p.n.:

..Przebudowa kanalizacji sanitamej w Miszkowicach" realizowanego w ramach
proiektu p.n.: ..Poprawa iakości infrastruktur"y wodociągowej i kanalizacyinei na
pograniczu czesko - polskim"

W dniu 28 maja 2013 r. do Zamawiającego wpłynęło zap1tanie od Wykonawcy
dolyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia
p.n.:,,Przebudowa kanalizacji sanitamej w Miszkowicach".

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych infomuję:

Pltanie:
Proszę o wyjaśnienie zapisu w SIWZ rozdział III, punkt 5.7. Co w sytuacj i kiedy prawny
właściciel nieruchomości jest niedostępny w miejscowości Miszkowice. tzn.:
_ mieszka poza województwem dolnośląskim.
- jest poza granicami kraju,
- brak jest praw spadkowych,
-itp.
Czy w takiej s1'tuacji w/w utrudnięnie będą miały wpły'w na odbiór końcowy?
Czy w oświadczeniach mieszkańców załączonych do projektu znajdują się zapisy dotyczące
odszkoclowań za wejście lub przed wejściem na teren nieruchomości?

odpowiedź:
W dokumentacji budowlanej znajdują się oświadczenia właścicieli działek na których
rea1izowana będzie przedmiotowa inwestycj a i w zwięku z tym zajdzie koniecznośÓ
udostępnienia nieruchomości w zakresie wykonania robót.
Wszyscy właściciele wyrazili zgodę na zajęcie działek w następujących okolicznościach:
- powiadomienia właściciela działki o terminie rozpoczęcia prac' niezwłocznie po
przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót'
_ przywrócenia terenu działki do stanu pierwotnego po zakończeniu prac budowlanych,
_ pokrycia kosztów ewentualnych szkód' które mogą powslać podczas prowadzenia robót
budowlanych.
Tak więc w interesie Wykorrawcy będzie dokumentowanie stanu Zastanego działki, aby po
w1 konaniu robót przywrócic jej stan pierrłotn5. a za wyrządzone szkod1 wlaściciele hędą

mogli dochodzió ewentualnego odszkodowania.



okres prowadzenia robót budowlanych do 3 1 sierpnia 2014 roku jest na tyle długi, że
umoŹliwia kontakt z właścicielami działek, którzy ewentualnie przebywają poza"tórer'em
prowadzonej inwestycji.
Niemożność skontaktowania się z właścicielem winna byó rzetelnie udokumentowana, a
Wykonawca winien ten fakt zgłosió wcześniej Zamawiającemu tj. jeszcze podczas
prowadzenia robót budowlarrych. Te utrudnienia wówczas nie będą miĄ wpł1łvu na
końcowy odbiór robót.

Burmistrz Miasta Lubawka
/-/ Tomasz Kulon


