



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

Lubawka, 2014.09.19

BK.K.271.7.2014

Wykonawcy zainteresowani
ogłoszonym przetargiem

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 192801 – 2014 na realizację zamówienia p.n.: „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej dla miejscowości Jarkowice i Miskowice

W dniu 18.09.2014 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo od Wykonawcy dotyczące zamówienia p.n.: „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej dla miejscowości Jarkowice i Miskowice”, o następującej treści:

Prosimy o wyrażenie zgody na fakturowanie częściowe za wykonany zakres robót zamówienia.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję:

Zamawiający przewidział wykonanie zamówienia w dwóch etapach i dlatego wprowadza następującą zmianę w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

„§ 6

1. Podstawą zapłaty będzie jedna faktura częściowa za wykonanie pierwszego etapu robót i faktura końcowa, wystawione przez Wykonawcę dla Zamawiającego.
2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowanie zamówienia nastąpi na podstawie jednej faktury częściowej i faktury końcowej po zakończeniu i odebraniu prac określonych do wykonania w poszczególnych etapach robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy oraz po przedłożeniu Zamawiającemu oświadczeń Wykonawcy oraz podwykonawców o tym, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonywanymi robotami dotyczącymi tej inwestycji zostały uregulowane.
3. W przypadku opóźnienia w wykonaniu pierwszego etapu robót Zamawiający naliczy kary umowne określone w § 10 ustęp 2, w odniesieniu do ceny pierwszego etapu robót i potrąci je z faktury Wykonawcy za ten etap.
4. Termin płatności faktur wynosi **30 dni**, licząc od daty ich przyjęcia przez Zamawiającego”.

Pozostałe zapisy projektu umowy dołączonego do SIWZ, przy uwzględnieniu zmiany numeracji ustępów w § 6 tego projektu, pozostają bez zmian.

Burmistrz Miasta Lubawka
/-/ Tomasz Kulon