

Lubawka, 2016.07.25

Gmina Lubawka
Pl. Wolności 1, 58-420 Lubawka
IGKiP.K.271.4.5.2016

Wykonawcy zainteresowani
ogłoszonym przetargiem

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 137459 – 2016 ze zmianą nr 145533 - 2016 na realizację zamówienia p.n.: „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Lubawce”

W dniu 21 lipca 2016 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia p.n.: „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Lubawce”.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję:

Pytanie:

W rozdziale IV punkt 3 SIWZ Zamawiający formułuje czasookresy poszczególnych etapów realizacji inwestycji, wraz z ich przybliżonymi wartościami. Ostatni etap jest przewidziany do rozliczenia w terminie do 31.03.2018 roku. W rozdziale XIII punkt 2 Zamawiający opisuje jako jedno z kryteriów wyboru oferty najkrótszy termin realizacji zadania.

W związku z tym jeżeli potencjalny Wykonawca zadeklaruje i wykona zadanie w terminie krótszym niż do 31.03.2018 roku, to czy Zamawiający rozliczy ostatni etap zgodnie ze skróconym terminem.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający rozliczy ostatni etap zgodnie ze skróconym terminem, jednak termin ten nie może być wcześniejszy niż 31.01.2018 r.

Burmistrz Miasta Lubawka
/-/ Ewa Kocemba