



**DOLNY
ŚLĄSK**

Projekt współfinansowany jest z „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020”

IGKiP.K.271.9.1.2019

Lubawka, dnia 12.08.2019 r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.

„Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa na dz. nr 242, 246, 241/2 obręb Opawa Gmina Lubawka”

Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) informuje, iż **dokonuje się zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** w przedmiotowym postępowaniu. Zmianie ulegają następujące elementy:

Rozdział 4 punkt 4.1 SIWZ

Było: *Wymagany termin realizacji zamówienia Zamawiający określa następująco: nie dłużej niż do dnia 15 grudnia 2020 roku;*

Otrzymuje brzmienie:

Wymagany termin realizacji zamówienia Zamawiający określa następująco:

Etap I (nie wcześniej niż 15 grudnia 2019r.

nieprzekraczalny: 10 sierpnia 2020 roku).

Etap II (nieprzekraczalny: 15 listopada 2020 roku).

Rozdział 4 punkt 4.4 SIWZ

Było: *Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od dnia końcowego protokolarnego odbioru robót budowlanych.*

Otrzymuje brzmienie:

Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy a maksymalny 60 miesięcy licząc od dnia końcowego protokolarnego odbioru robót budowlanych.

Załącznik nr 10 do SIWZ, rozdział III punkt 1

Było: *Etap II (nieprzekraczalny: 15 września 2020 roku).*

Otrzymuje brzmienie:

Etap II (nieprzekraczalny: 15 listopada 2020 roku).

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 wprowadził zmiany do zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu nr 585534-N-2019 z dnia 2019-08-12 r. zgodnie z ogłoszeniem o zmianie nr 540168759-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.

Mając na uwadze powyższe, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia stanowią integralną część niniejszej informacji.

Zmiana wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia jej treści. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert.

Sprawę prowadzi:
Michał Salata
inspektor ds. budownictwa i architektury,
Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej
i Przestrzennej
tel. 516-322-378
e-mail: salata.michal@lubawka.eu

**Z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA**
Sławomir Antoniowski