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Załącznik nr 1
IGKiP.1.217.4.2019 

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową infrastruktury technicznej wokół sztucznego zbiornika wodnego Bukówka – zbiornika retencyjnego znajdującego się w Gminie Lubawka. Zakres robót obejmuje w szczególności budowę ciągu komunikacyjnego wokół zbiornika wodnego Bukówka tj. ścieżki pieszo – rowerowej z nawierzchnią szutrową o łącznej długości 5.178,51m wraz z niezbędnymi przepustami nazwanymi jako: P_1, P_2, P_3, P_7, P_8, P_4 i P_9. Wytyczona ścieżka pieszo – rowerowa będzie prowadzona meandrycznie wśród istniejącej zieleni wysokiej minimalizując tym samym wycinkę drzew oraz negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Ciągi piesze o nawierzchni szutrowej nie przekraczają granicy strefy normalnego poziomu piętrzenia na poziomie 534,30mnpm.  Projektowana ścieżka pieszo rowerowa częściowo przebiegająca po koronie zapory bocznej zlokalizowanej w miejscowości Miszkowice zgodnie z uzgodnieniem z zarządcą urządzeń wodnych w miejscu wejścia na koronę i w miejscu wyjścia z korony zapory bocznej została wyposażona w mechaniczne ograniczniki ruchu w postaci słupków półautomatycznych stanowiących barierę – zabezpieczenie przed wjazdem pojazdów mechanicznych. Przedmiotem zamówienia jest także budowa dwóch kładek pieszo – rowerowych tj. jednej na rzece Bóbr prowadzonej w ciągu ścieżki szutrowej oraz jednej na strumieniu Bachorzyna prowadzonej wzdłuż ciągu ścieżki szutrowej. Powstająca ścieżka pieszo – rowerowa wraz z dwoma kładkami stanowi jeden spójny ciąg komunikacyjny. 

Przedmiot niniejszego zamówienia polega na budowie ścieżki pieszo – rowerowej z nawierzchnią szutrową wokół zbiornika wodnego Bukówka wraz z niezbędnymi przepustami, jedną kładką na rzece Bóbr oraz jedną kładką na strumieniu Bachorzyna.

[bookmark: _Hlk8896443]
[bookmark: _Hlk13558203]Zakres robót związanych z budową ścieżki o nawierzchni szutrowej wraz z niezbędnymi przepustami oznaczonymi jako P_1, P_2, P_3, P_7, P_8, P_4 i P_9 o łącznej długości 5.178,51 mb oraz dwoma kładkami obejmuje w szczególności:

A) w zakresie ścieżki pieszo – rowerowej o nawierzchni szutrowej:
· Ścieżka pieszo – rowerowa z nawierzchnią szutrową;
· Przepust P_1
· Przepust P_2
· Przepust P_3; P_7; P_8
· Przepust P_4
· Przepust P_9
· Obsługa geodezyjna wraz wykonaniem mapy powykonawczej, obsługa geologiczna 
i archeologiczna.
[bookmark: _Hlk8896655][bookmark: _Hlk9259294]


B) w zakresie kładki na rzece Bóbr:  
· Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej i zhałdowanie jej obok wykonanych robót do późniejszego wykorzystania.
· Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3m.
· Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie.
· Wykonanie podkładów betonowych pod podłogi i posadzki.
· Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych.
· Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojnych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu.
· Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powierzchni pionowych – izolacje powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco, jednowarstwowe.
· Wykonywanie ścian przyczółków z formaka granitowego murowanego układanego na zaprawie cementowej.
· Wykonanie spoinowania murów kamiennych wraz z izolacją przeciwwilgociową powierzchni pionowych, powłokowe, bitumiczne, wykonywane na gorąco, jednowarstwowe.
· Zakup, dostawa i fachowy montaż kotew gruntowych wbijanych.
· Wykonanie poduszki betonowej pod konstrukcję kładki.
· Zakup i dostawa na plac budowy stalowej konstrukcji kładki. Montaż kładki pieszo – rowerowej o konstrukcji stalowej wg. projektu wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
· Ułożenie podłogi z legarów struganych sosnowych ryflowanych impregnowanych ciśnieniowo.
· Poszycie balustrady z desek.
· Formowanie i zagęszczanie nasypów.
· Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu.
· Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót z obsianiem przy grubości warstwy humusu 20 cm z wykorzystaniem humusu zgromadzonego.
· Obsługa geodezyjna wraz wykonaniem mapy powykonawczej, obsługa geologiczna i archeologiczna.

C) w zakresie kładki na strumieniu Bachorzyna:    
· Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej i zhałdowanie jej obok wykonanych robót do późniejszego wykorzystania.
· Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3m.
· Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie.
· Wykonanie podkładów betonowych pod podłogi i posadzki.
· Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych.
· Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojnych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu.
· Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powierzchni pionowych – izolacje powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco, jednowarstwowe.
· Wykonywanie ścian przyczółków z formaka granitowego murowanego układanego na zaprawie cementowej.
· Wykonanie spoinowania murów kamiennych wraz z izolacją przeciwwilgociową powierzchni pionowych, powłokowe, bitumiczne, wykonywane na gorąco, jednowarstwowe.
· Zakup, dostawa i fachowy montaż kotew gruntowych wbijanych.
· Wykonanie poduszki betonowej pod konstrukcję kładki.
· Zakup i dostawa na plac budowy stalowej konstrukcji kładki. Montaż kładki pieszo – rowerowej o konstrukcji stalowej wg. projektu wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
· Ułożenie podłogi z legarów struganych sosnowych ryflowanych impregnowanych ciśnieniowo.
· Poszycie balustrady z desek.
· Formowanie i zagęszczanie nasypów.
· Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu.
· Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót z obsianiem przy grubości warstwy humusu 20 cm z wykorzystaniem humusu zgromadzonego.
· Obsługa geodezyjna wraz wykonaniem mapy powykonawczej, obsługa geologiczna i archeologiczna.


Do zakresu obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie zarządzanie procesem inwestycyjnym, który będzie obejmował w szczególności:
1) Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy o wykonanie robót budowlanych;
2) W razie potrzeby wnioskowanie do Zamawiającego o dokonanie zmian lub uzupełnień w dokumentacji projektowej;
3) Pełny nadzór nad dostawami i wszystkimi robotami budowlanymi i instalacyjnymi wszystkich branż;
4) Kontrola jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów i ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami;
5) Akceptacja materiałów budowlanych i urządzeń;
6) Zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
7) Kontrola zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, umową i innymi dokumentami;
8) Rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku wykonywania robót;
9) Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie;
10) Kontrola ilości i określanie wartości materiałów uzyskanych z rozbiórki;
11) Sprawdzanie wykonania robót zanikowych;
[bookmark: _GoBack]12) Uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń;
13) Uczestnictwo w cotygodniowych Radach Budowy organizowanych przez Zamawiającego,
14) Kompletowanie dokumentów związanych z odbiorem końcowym;
15) Potwierdzanie gotowości do odbioru robót;
16) Uczestnictwo w czynnościach odbioru robót i przekazania ich do użytku;
17) Dojazd i pobyt na terenie budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi. Wymagana jest obecność przynajmniej 2 razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia stanowiska przez nadzór inwestorski. Obecność inspektora dokumentowana będzie wpisami do prowadzonego dziennika budowy;
18) Uczestnictwo w przeglądach w okresie gwarancji oraz kontrola usunięcia ujawnionych wad;
19) Żądanie od kierownika robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem budowlanym;
20) Kontrola terminowości wykonywania robót i każdorazowe powiadamianie Zamawiającego o ewentualnym zagrożeniu terminowego wykonania robót;
21) Zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach.
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