
 Specyfikacje techniczne – ST-00.00 (CPV 45252000-8)  

PROJEKT: „, „KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI JARKOWICE”      
    
 

 

  

1 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

ST- 00.00 

Wymagania ogólne 



 Specyfikacje techniczne – ST-00.00 (CPV 45252000-8)  

PROJEKT: „, „KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI JARKOWICE”      
    
 

 

  

2 

SPIS TREŚCI  

1. Określenie przedmiotu zamówienia .................................................................................................... 5 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia ................................................................................ 5 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego ............................................................................................. 5 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia ................................................................................................. 5 

1.3.1. Stan istniejący ........................................................................................................................ 5 

1.3.2. Ogólny zakres robót. .............................................................................................................. 6 

1.3.3. Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych obiektach…………………………...8 

1.4. Dokumentacja techniczna............................................................................................................. 6 

1.4.1. Spis projektów i rysunków załączonych do dokumentacji przetargowej................................ 6 

1.4.2. Spis projektów w posiadaniu Zamawiającego ....................................................................... 6 

1.4.3. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych...................................................................... 6 

1.5. Definicje i skróty............................................................................................................................ 7 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót ........................................................................................... 8 

1.6.1. Teren budowy......................................................................................................................... 9 

1.6.2. Dokumentacja Powykonawcza .............................................................................................. 9 

1.6.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi................... 10 

1.6.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.......................................................................................... 11 

1.6.5. Tablice informacyjne, tablice pamiątkowe i tabliczki znamionowe – wymagania i wzory.... 11 

1.6.6. Zaplecze Zamawiającego. ................................................................................................... 12 

1.6.7. Inne obowiązki wykonawcy po przejęciu placu budowy ...................................................... 13 

1.6.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót ............................................................ 13 

1.6.9. Ochrona przeciwpożarowa................................................................................................... 14 

1.6.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia...................................................................................... 15 

1.6.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej ......................................................................... 15 

1.6.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów................................................................................. 15 

1.6.13. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia .................................................................................... 16 

1.6.14. Plan bezpieczeństwa ......................................................................................................... 16 



 Specyfikacje techniczne – ST-00.00 (CPV 45252000-8)  

PROJEKT: „, „KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI JARKOWICE”      
    
 

 

  

3 

1.6.15. Ochrona i utrzymanie Robót .............................................................................................. 17 

1.6.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów..................................................................... 17 

1.6.17. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót .................................. 17 

1.6.18. Odbiory............................................................................................................................... 17 

2. MATERIAŁY ...................................................................................................................................... 18 

2.1. Źródła szukania materiałów ........................................................................................................ 18 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych ...................................................................................... 18 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. .................................................................................................. 19 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom ................................................................................ 19 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów................................................................................ 19 

3. SPRZĘT............................................................................................................................................. 19 

4. TRANSPORT .................................................................................................................................... 20 

5. WYKONANIE ROBOT....................................................................................................................... 20 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót........................................................................................... 20 

5.2. Program robót ............................................................................................................................. 21 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ........................................................................................................ 21 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) ........................................................................................... 21 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót..................................................................................................... 21 

6.3. Pobieranie próbek....................................................................................................................... 22 

6.4. Badania i pomiary ....................................................................................................................... 22 

6.5. Raporty z badań.......................................................................................................................... 23 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru........................................................................ 23 

6.7. Certyfikaty i deklaracje................................................................................................................ 23 

6.8. Dokumenty budowy .................................................................................................................... 23 

6.8.1. Dziennik Budowy.................................................................................................................. 23 

6.8.2. Księga Obmiaru.................................................................................................................... 24 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne ..................................................................................................... 25 

6.8.4. Rysunki powykonawcze ....................................................................................................... 25 



 Specyfikacje techniczne – ST-00.00 (CPV 45252000-8)  

PROJEKT: „, „KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI JARKOWICE”      
    
 

 

  

4 

6.8.5. Pozostałe dokumenty budowy ............................................................................................. 25 

6.8.6. Przechowywanie dokumentów budowy ............................................................................... 25 

7. OBMIAR ROBOT............................................................................................................................... 25 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót ................................................................................................... 25 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów............................................................................... 26 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy................................................................................................... 26 

7.4. Wagi i zasady ważenia ............................................................................................................... 26 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru ................................................................................................. 26 

8. ODBIÓR ROBOT............................................................................................................................... 27 

8.1. Rodzaje odbiorów robót .............................................................................................................. 27 

8.1.1. Odbiory częściowe ............................................................................................................... 27 

8.1.2. Odbiór ostateczny ................................................................................................................ 27 

8.1.3. Odbiór pogwarancyjny ......................................................................................................... 28 

8.1.4. Odbiór urządzeń................................................................................................................... 28 

8.2. Etapy odbioru.............................................................................................................................. 28 

8.2.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu .............................................................. 28 

8.2.2. Przejęcie odcinka robót........................................................................................................ 28 

8.2.3. Przejęcie części robót .......................................................................................................... 28 

8.2.4. Przejęcie końcowe robót ...................................................................................................... 29 

8.2.5. Dokumenty do przejęcia końcowego Robót......................................................................... 29 

8.2.6. Przejęcie ostateczne Robót (po okresie gwarancyjnym) ..................................................... 30 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI................................................................................................................. 30 

9.1. Ustalenia ogólne ......................................................................................................................... 30 

10. Przepisy związane........................................................................................................................... 31 

 



 Specyfikacje techniczne – ST-00.00 (CPV 45252000-8)  

PROJEKT: „, „KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI JARKOWICE”      
    
 

 

  

5 

Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 

Rodzaj przedsięwzięcia: roboty budowlane 

 – „Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Jarkowice”. 

Lokalizacja: Jarkowice gmina Lubawka 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Zamawiający – Gmina Lubawka 

Instytucja finansująca inwestycję – Gmina Lubawka  

Organ nadzoru budowlanego - ………………………………………………………………………………….. 

Wykonawca - ……………………………………………………………………………………………………… 

Zarządzający realizacją umowy - ……………………………………………………………………………….. 

Przyszły użytkownik – Zakład Usług Komunalnych „SANIKOM” Lubawka. 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

Przewiduje się budowę następujących obiektów  

Jarkowice : 

� Kanalizacja sanitarna z przyłączami w nieskanalizowanej części Jarkowic. 

1.3.1. Stan istniejący 

1.3.1.1 Zaopatrzenie w wodę 

Aktualnie mieszkańcy Jarkowic i Miszkowic  zaopatrują się w wodę z własnych studni lub 
bezpośrednio pobierają wodę z cieków powierzchniowych.   

1.3.1.2. Odprowadzanie ścieków. 

.  Ścieki sanitarne z skanalizowanej części Jarkowic odprowadzane są do istniejącej grawitacyjnej 
sieci sanitarnej, a następnie tłoczone są do systemu kanalizacyjnego miasta Lubawka. 

1.3.1.2 Warunki gruntowo- wodne 

 
Jarkowice, Miszkowice 
 
Z przeprowadzonych badań podłoża gruntowego  stwierdzono występowanie utworów piaszczystych i 
gliniastych z domieszką wietrzeliny. Są to grunty skonsolidowane. Bezpośrednio pod warstwą gleby 
zalegają głównie brązowo-szare gliny zwałowe i pylaste, zawierające dużą domieszką wietrzeliny 
piasków średnich i żwirów oraz otoczaków. W/w utwory występują do głębokości maksymalnej 3m. 
Woda gruntowa stabilizuje się na głębokości 1-2m. 
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1.3.1.3 Warunki klimatyczne terenu inwestycji 

Obszar ten położony jest w tzw. obszarze klimatu górskiego Sudetów. Zaliczany jest on do 
najsurowszych w kraju, o cechach podobnych do klimatu alpejskiego. Średnia roczna suma opadów 
wynosi 900 – 1100 mm . Trwała pokrywa śnieżna zalega długo, przeciętnie do 5 miesięcy w roku. 
Grubość pokrywy maksymalna może dochodzić do: w grudniu 30 cm, styczniu 50 cm, lutym 50 cm i 
marcu 40 cm. 

1.3.2. Ogólny zakres robót. 

W ramach niniejszej inwestycji wykonane będzie : 

dla miejscowości Jarkowice (dla części nieskanalizowanej) sieć grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z  

 
1.3.3. Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych obiektach 
 

1.3.5. Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Jarkowice. 

Rurociągi PVC : d 0,20m L=3609m, d0,16m L=671m,   

1.3.5.1 Rodzaje robót występujące przy realizacji obiektu: 

� Roboty ziemne 
� Sieci zewnętrzne i rurociągi technologiczne 

1.4. Dokumentacja techniczna 

1.4.1. Spis projektów i rysunków załączonych do dokumentacji przetargowej 

� Opis inwestycji – Tom 5 część 5.1 
� Rysunki wg spisu w Tom 5 część 5.2. dokumentacji przetargowej. 

1.4.2. Spis projektów w posiadaniu Zamawiającego 

1.4.2.1 Wykaz dokumentacji projektowej (PROJEKTY BUDOWLANE) autorstwa Pracowni 
Projektowej PROJSAN  ul. Jutrosińska 9, 51-124 Wrocław. 

L.p. Tytuł dokumentacji Branża 
1. PB –Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Jarkowice technologiczna 

1.4.2.2 Wykaz dokumentacji projektowej (PROJEKTY WYKONAWCZE) autorstwa Pracowni 
Projektowej PROJSAN  ul. Jutrosińska 9, 51-124 Wrocław. 

L.p. Tytuł dokumentacji Branża 
1. PW – Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Jarkowice technologiczna 

1.4.3. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

Specyfikacja Techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano – 
montażowych i specjalistycznych umożliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidłowe 
techniczne i na wymaganym poziomie jakościowym wykonanie tych robót. Specyfikacja Techniczna 
ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robót realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji 
pozwolenia na budowę. 

Integralną częścią Specyfikacji Technicznej jest Dokumentacja Inwestycji – (opis inwestycji i rysunki). 
Projekty Budowlane i Wykonawcze na podstawie, których można określić szczegółowy zakres i 
rodzaje robót dostępne są u Zamawiającego.  
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L.p. CPV Nr ST Tytuł ST Str. od ÷do 
1. 452520000-8 ST-00.00 Wymagania ogólne 1-32 
   Przygotowanie terenu 33-48 
. 45111000-8 ST-01.02 Roboty ziemne  

   
Roboty instalacyjne i 
technologiczne 

 

3. 45231100-6 ST-03.03 
Sieci zewnętrzne i rurociągi 
technologiczne  

49-60 

 

1.5. Definicje i skróty 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

1. Kontrakt – oznacza umowę o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robót, ofertę, 
rysunki oraz dokumenty jakie wyliczono w umowie. 

2. Wada - jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy. 

3. Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za 
wykonanie robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami  warunków 
umowy. 

4. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części 
robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia do 
daty zakończenia. 

5. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

6. Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu wynagrodzenia za 
wykonaną część robót, dla której w szczegółowych warunkach umowy został przewidziany 
odrębny termin zakończenia i odbioru lub która została wbrew postanowieniom warunków umowy 
zajęta w użytkowanie przez Zamawiającego. 

7. Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz 
ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunków 
umowy. 

8. Odbiór ostateczny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

9. Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
10. Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundamenty i dach 
11. Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
12. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 

ponosząca odpowiedzialność za prowadzona budowę. 
13. Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, wyznaczona 

przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.( w rozumieniu 
Ustawy  Prawo Budowlane - Inżynierem określa się Inżyniera - koordynatora) 

14. Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako nadzór 
inwestorski dla celów Kontraktu, której pełne nazwisko lub nazwa są wymienione w Umowie . 

15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
16. Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i wymagań 

określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty 
budowlane, włączony do Kontraktu  

17. Rysunki – oznaczają rysunki włączone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne 
wydane przez Zamawiającego zgodnie z Kontraktem.  

18. Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

19. Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
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instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

20. Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 

21. Dokumentacja budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opis służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu. 

22. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporządzona przez 
Wykonawcę. 

23. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 

24. Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

25. Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów 
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

26. Obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

27. Droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

28. Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

29. Rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora Nadzoru  książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera budowlanego. 

30. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności 
ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach pomiarowych. 

31. Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

32. Odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

33. Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru . 

34. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa 
są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN 
lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

35. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
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wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i 
rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 
zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane 
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i 
będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i 
uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje Inspektora Nadzoru  dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 

Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy w miejscu uzgodnionym z 
Inspektorem Nadzoru. 

Skutki finansowe wszystkich  robót tymczasowych i towarzyszących poniesie wykonawca. 

1.6.1. Teren budowy 

 1.6.1.1 Charakterystyka terenu budowy 

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien zwrócić się do Inwestora o wskazanie miejsca na 
zorganizowanie zaplecza budowy. 

1.6.1.2 Przekazanie placu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz 
reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 
(projekty budowlane i projekty wykonawcze) i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. 

1.6.2. Dokumentacja Powykonawcza 

1.6.2.1 Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą całości 
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wykonanych Robót, w tym również: 

� dokumentację geodezyjną ( + szkice polowe), 
� instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę, 

konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i naprawy danej części Robót. 
� Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu 

wynikłe w trakcie realizacji robót. 

1.6.2.2 Dokumentacja ruchowa  

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację ruchową. 

Powinna to być wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia uruchomienia 
oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami 
wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym: 

� ogólna instrukcja eksploatacji, 
� sprawozdanie z uruchomienia, 
� raport oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagany, 
� wszystkie niezbędne (zgodnie z wymogami prawa polskiego) dokumenty do uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 kpl. w/w dokumentacji + wersję elektroniczną w języku 
polskim. 

Dokumentacja zawierająca wszystkie wymienione wyżej dokumenty, winna być opracowana i 
skompletowana do dnia zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru.  

1.6.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru  Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
dokumentów zapisana w Tomie I i II i w Kontrakcie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 
interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacją Techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów budowli, to 
Inspektor Nadzoru może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak 
zastosuje odpowiednie potrącenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
Kontraktu. 
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1.6.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót, a w szczególności: 

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru . Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji Robót. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową włączony winien być także 
koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowe i montażowe oraz uzyskania, 
doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich 
jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W Cenę Kontraktową winny być włączone również 
wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w 
czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po 
ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy 
do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków 
technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie 
niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót 
i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

1.6.5. Tablice informacyjne, tablice pamiątkowe i tabliczki znamionowe – 
wymagania i wzory 

1.6.5.1 Tablice informacyjne 

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne. Powinny być to: 

� tablice informacyjne o prowadzonych robotach, zgodne z przepisami polskiego prawa 
budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie  

� tablice informacyjne właściwe dla realizacji robót współfinansowanych przez Unię Europejską, 
� tabliczki znamionowe na urządzeniach. 

Dla inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską o wartości poniżej 3 mln euro stosuje się 
tablice informacyjne, która musi spełniać następujące wymagania: 

� tablica musi mieć wymiary nie mniejsze niż 70 x 90 cm. 
� tekst (po polsku, wersja w języku angielskim nie jest wymagana, aczkolwiek mile widziana) na 

tablicy musi być wydrukowany kolorem czarnym lub kolorem typu Pantone Reflex Blue na białym 
tle. 

Układ tablicy winien spełniać następujące warunki jak dla billboardu: 

� co najmniej 25% całej powierzchni tablicy powinno być poświecone informacjom o zaangażowaniu 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w realizacje projektu; 
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� na tablicy należy zamieścić logo UE (według powyższych wskazówek) oraz logo Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego; 

� obok logo Unii Europejskiej należy umieścić tekst: „Inwestycja/Projekt * współfinansowana 
przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”; 

� rozmiar czcionki użytej do wskazania na finansowy wkład UE nie może być mniejszy niż rozmiar 
napisu wskazującego na udział krajowy, chociaż format pisma może być inny. 

� zawierać standardowe logo Unii Europejskiej(opisane powyżej). 
� litery użyte w zdaniu informującym o pomocy Unii Europejskiej  muszą być przynajmniej tej samej 

wielkości, co litery użyte do wskazania udziału finansowego krajowych lub zagranicznych firm lub 
innych instytucji. 

Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, literami i cyframi koloru 
czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm. Kolor tablicy jest dowolny, ale powinien być kontrastowy w 
stosunku do liter na niej zamieszczonych w celu zachowania czytelności tablicy. Informacje zawarte 
na tablicach informacyjnych powinny zawierać elementy wymagane dla billboardu (w tym przypadku 
nie musi zostać zachowany udział % poszczególnych informacji wymagany dla billboardu). 

1.6.5.2 Tablica pamiątkowa 

Tablica informacyjna powinna być zastąpiona tablicą pamiątkową wykonaną w uzgodnieniu z 
Zamawiającym i umieszczona w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Stałe tablice pamiątkowe – ich celem jest pozostawienie trwałej informacji o wsparciu inwestycji z Unii 
Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Zakłada się, że wielkość powinna być nie mniejsza 70 cm x 90 cm. Napisy na tablicy informacyjnej 
wykonuje się w sposób czytelny i trwały, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 
cm Arial lub Helvetica. Kolor tablicy jest dowolny, ale powinien być kontrastowy w stosunku do liter na 
niej zamieszczonych w celu zachowania czytelności tablicy.  

Tablice pamiątkowe musza zawierać 3 elementy: 

� logo Unii Europejskiej, 
� logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 
� informacje o współfinansowaniu projektu przez Unie Europejska oraz budżet państwa, 

1.6.5.3 Tabliczki i nalepki informacyjne (tabliczki znamionowe) 

Jeśli urządzenie będzie wystarczająco duże i nie będzie całkowicie zanurzone w wodzie, to dostawca 
umieści na dostarczonych urządzeniach, w widocznym miejscu, nalepki informacyjne lub niezmywalny 
napis zawierający następującą informację: 

“Projekt sfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. 

W ramach przewidzianego Ryczałtu Wykonawca zapewni: 

� dostarczenie i zainstalowanie tablic; 
� utrzymanie tablic na okres prowadzenia robót; 
� demontaż tablic tymczasowych. 

1.6.6. Zaplecze Zamawiającego. 

Na okres realizacji kontraktu Wykonawca zapewni biuro Inspektora Nadzoru na placu budowy 
składające się z jednego pomieszczenia o powierzchni przy najmniej 20 m2 każde plus urządzenia 
pomieszczenia konferencyjnego (narady kierownictwa). Biuro powinno być wyposażone w niezbędną 
instalację elektryczną, sanitarną, oraz ogrzewanie (olejowe lub elektryczne) i parking dla samochodów 
Zamawiającego. 
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Biuro powinno być wykonane w sposób estetyczny z materiałów zapewniających odpowiednią izolację 
termiczną. 

Biuro i jego wyposażenie będą zabezpieczone i ubezpieczone na wypadek pożaru i włamania. 

Szczegółowa lokalizacja, rozkład pomieszczeń i konstrukcja biura podlegają zatwierdzeniu. 

Koszty związane z zapleczem Zamawiającego nie podlegają odrębnej zapłacie. Wykonawca winien 
ująć w cenach jednostkowych robót podstawowych 

1.6.7. Inne obowiązki wykonawcy po przejęciu placu budowy 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w punktach: 1.5.4.4.1, 
1.5.4.4.2 oraz 1.5.4.4.3. nie podlegają odrębnej zapłacie (poza opłatą za zajęcie dróg opisaną 
szczegółowo w p. 1.5.13) i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  

1.6.7.1 Uzgodnienia i powiadomienia. 

W szczególności Wykonawca:. 

� Powiadomi pisemnie Starostę Powiatu Kamiennogórskiego o rozpoczęciu i zakończeniu prac, 
� Powiadomi pisemnie Urząd Gminy Lubawka o odbiorze końcowym na 14 dni przed planowanym 

odbiorem, 
� Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej 

poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów 
podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 
30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia Wykonawca 
na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego, 

� Teren robót uporządkuje i przywróci do stanu pierwotnego. 

1.6.7.2 Zaplecze i media. 

Zamawiający wskaże i udostępni (odpłatnie) tereny na zaplecza główne i pomocnicze dla Wykonawcy 
i Inspektora Nadzoru. Wszystkie koszty z tym związane Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. 

Wszystkie sprawy związane z uzgodnieniem i wykonaniem podłączenia linii telefonicznej oraz mediów 
(energia, woda, odprowadzenie ścieków) do celów zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we 
własnym zakresie i uwzględni w cenie ryczałtowej. Wykonawca będzie też ponosił wszystkie koszty 
eksploatacyjne.  

Zamawiający podaje orientacyjne ceny energii, wody : 

� Energia elektryczna -  
� Cena 1m3 wody  -  

1.6.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

� utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
� podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
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lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

� Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
� Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 
powstania pożaru. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót wszelkich 
przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności: 

� stosować się do Ustawy z dnia 16 października 1991 r o ochronie przyrody (tekst jednolity 
Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 99 poz. 1079, zm. Z 2001 r. Nr 100 poz.1085); 

� stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw Nr 
62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 

� stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z 
późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (zgodnie z którą Wykonawca, między innymi, ma 
obowiązek przedłożenia staroście informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach 
gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności powodującej 
ich powstawanie); 

� stosować się do Rozporządzenia MOŚZNiL z dnia 13 maja 1998 r w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 436); 

� stosować się do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 
1085); 

� stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08 lipca 2004r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego Dz. U. nr 168, poz. 1763; 

� stosować się do Rozporządzenie RM z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunków wprowadzania 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne. (Dz. U. Nr 50, poz. 501); 

� stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków 
do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108); 

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego według Rozporządzenia MOŚZNiL z dnia 13 
maja 1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych robót do terenów, dla których dopuszczalny poziom 
hałasu wyrażony dopuszczalnym poziomem dźwięku A nie powinien przekraczać: 

� w porze dziennej   = 50 dB(A), 
� w porze nocnej   = 40 dB(A), 

W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze dziennej.  

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy prowadzić pod nadzorem 
Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie prace związane z redukcją masy korzeniowej drzew należy zlecić specjalistycznej firmie. 

1.6.9. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.6.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne i 
naziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 

1.6.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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1.6.13. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, 
że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia nie podlegają odrębnej zapłacie i są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami  przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca  
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, 
np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 
dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich  materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów BHP wynikających z : 

� Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 
1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 
2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dziennik 
Ustaw Nr 24 poz.110); 

� Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz.401.); 

� Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzajacych zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, 
poz.1256.). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.6.14. Plan bezpieczeństwa 

Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawierać takie informacje jak: 
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� stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
� stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
� plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
� plan działania w związku z organizacją ruchu, 
� działania przeciwpożarowe, 
� działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 
� zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku, 
� działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami 

atmosferycznymi, 
� inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 

1.6.15. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót od Daty przekazania placu budowy do daty odbioru końcowego. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowle i ich  elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do czasu podpisania protokółu końcowego odbioru robót . 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.6.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty 

1.6.17. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których 
teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca 
zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich 
właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.6.18. Odbiory 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytucji, 
których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w 
odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym 
staraniem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszą 
spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane". 
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2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania Robót  muszą 
uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, 
poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 
92, poz. 881).  

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów. 

Zastosowane materiały będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, ST i są dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym . 

2.1. Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, 
ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 
przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
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Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W 
przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana 
przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. 

Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
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dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą 
usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBOT 

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy: 

� wytyczeniu geodezyjnym obiektów w terenie, 
� wykonaniu niwelacji terenu, 
� zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, 
� wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. 

Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub 
zgłoszeniem. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania Robót. 
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Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Program robót 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz sposoby realizacji 
winny zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie. 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy zgodny 
z harmonogramem załączonym do Oferty. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 
tygodniowych proponowany postęp Robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

Część ogólną opisującą: 

� organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych Robót, 
� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
Nadzoru; 

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót,  

� sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót  i materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
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zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem PZJ Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i Robót ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru . 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  
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6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w PZJ i ST. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektora Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robót prowadzonej przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektora Nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 

� Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 

� Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru końcowego robót. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
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bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru . 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

� datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
� datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
� uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
� przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
� uwagi i polecenia Inwestora, 
� daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów Robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych 
warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Rysunkach i ST, 
� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne 

informacje o przebiegu Robót, 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inwestorowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót chyba, że będzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). 

6.8.2. Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. 

W Księdze Obmiaru należy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych robót a w 
szczególności: 

� wyniki pomiarów bezpośrednich 
� obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki 
� rysunki ilustrujące metodę obliczeń (w uzasadnionych przypadkach) 
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Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. Za Roboty 
nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie mogą 
być realizowane płatności. W uzasadnionych przypadkach Inspektora Nadzoru  może wyrazić zgodę 
na okresowe płatności częściowe. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik dokumentacji odbiorowej. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.8.4. Rysunki powykonawcze 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiałów, 
lokalizacji i wielkości Robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, które zostaną 
dostarczone w tym celu. Po zakończeniu Robót rysunki te zostaną przedłożone Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca winien przekazywać Inspektorowi Nadzoru  rysunki powykonawcze co najmniej raz w 
miesiącu w celu dokonania przeglądu. 

6.8.5. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) ÷ (3) następujące dokumenty: 

� pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
� protokoły przekazania Terenu Budowy, 
� protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.   
� protokoły z narad i ustaleń, 
� korespondencję na budowie 

6.8.6. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
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ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce 
obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 

m3 - wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 

m3 - nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

� Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
� Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 

8. ODBIÓR ROBOT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi w 
Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej 

W zależności od ustaleń WS, WO i ST roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów 
dokonywanych przez Inspektora Nadzoru, i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy: 

Odbiory Techniczne – polegające na stwierdzeniu jakości robót 

� odbiór częściowy 
� odbiór ostateczny 
� odbiór pogwarancyjny 
� odbiór urządzeń 

8.1.1. Odbiory częściowe 

Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w 
harmonogramie realizacji robót. Przy odbiorze częściowym Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić: 

� Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w czasie 
wykonywania robót 

� Dziennik Budowy 
� Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
� Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 
� Obmiar robót podlegających odbiorowi 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, 
użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i 
przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji 

8.1.2. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny przeprowadzany jest dla całości inwestycji. Przy odbiorze końcowym Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić: 

� Dokumentację Projektową powykonawczą 
� Dokumentację Geodezyjną powykonawczą 
� Dziennik Budowy 
� Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
� Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 
� Oświadczenia właściwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej i 

Państwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu się odbiorowi 
� Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego wraz z 

otoczeniem. 
� Odbiór ostateczny polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, 

użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i 
przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji 
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8.1.3. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór 
pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją. 

8.1.4. Odbiór urządzeń 

Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem następujących 
czynności: 

� sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone - odpowiadają zamówieniu ,  
� sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają parametrami 

technicznymi urządzeniom zaprojektowanym i zamówionym , a także , czy w komplecie, są karty 
gwarancyjne oraz certyfikaty ,  

� oceny kosztorysowej ,  
� oceny - czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nie uszkodzone. 

8.2. Etapy odbioru 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

� odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
� przejęcie odcinka lub części Robót, 
� przejęcie końcowe, 
� przejęcie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Robót – wystawienie Świadectwa Wykonania). 

8.2.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru Robót jest protokół sporządzony przez Inspektora 
Nadzoru w obecności Wykonawcy. 

8.2.2. Przejęcie odcinka robót 

Przejęcie odcinka Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanego odcinka Robót i dotyczy 
każdego odcinka, w odniesieniu do którego w Załączniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania. 

8.2.3. Przejęcie części robót 

Przejęcie części Robót dotyczy: 
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� każdej znaczącej części Robót, która albo została ukończona, albo została zajęta lub jest 
użytkowana przez Zamawiającego, 

� każdej części Robót, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania przed 
zakończeniem. 

8.2.4. Przejęcie końcowe robót 

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych całkowicie elementów robót zakończonych 
próbami technicznymi. 

Zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru . 

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.2.5. 

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Kontrakcie. 

Po pozytywnym wyniku Prób Końcowych przewidzianych Kontraktem Inspektora Nadzoru wystawi 
Wykonawcy Świadectwo Przejęcia Robót podając datę zakończenia Robót, pomijając wszelką drobną 
zaległą pracę i wady, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany w okresie gwarancyjnym. 

8.2.5. Dokumenty do przejęcia końcowego Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

� Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
� Specyfikacje Techniczne, 
� uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
� recepty i ustalenia technologiczne, 
� Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały), 
� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ, 
� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
� aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 
� opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
� sprawozdanie techniczne, 
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� rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
Właścicielom urządzeń, 

� geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
� kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
� inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

� zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
� wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 
� uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
� datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.2.6. Przejęcie ostateczne Robót (po okresie gwarancyjnym) 

Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru  Świadectwa Wykonania, Wykonawca przedkłada 
Inspektorowi Nadzoru Rozliczenie Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca 
przedkłada pisemne zwolnienie z zobowiązań. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji w Przedmiarze Robót.  

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

Obok wynikających ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) składników 
kosztów, jakie powinny być ujęte w poszczególnych cenach jednostkowych,  ceny te winny zostać 
skalkulowane przy uwzględnieniu kosztów bezpośrednich, kosztów pośrednich oraz  zysku 
kalkulacyjnego zawierającego ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót oraz w okresie gwarancyjnym. 

Koszty bezpośrednie, to: 

koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące płace 
bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 

koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, 
obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na 
stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy, 

koszty użycia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji przedmiaru 
robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu 
po zakończeniu robót. 
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koszty pośrednie obejmują : 
koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego 
budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, 
wynagrodzenia uzupełniające, - koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, 
wynagrodzenia bezosobowe, które według wykonawcy obciążają daną budowę, 
koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia 
tych obiektów, 
koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi 
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie 
placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające 
wyroby budowlane i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia, 
koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych jako 
środki nietrwałe, 
koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń 
stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty 
środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych, 
koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 
koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, 
koszty podróży służbowych personelu budowy, 
koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi 
pozycjami przedmiaru, 
opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty 
tymczasowej organizacji ruchu,koszty dotyczące oznakowana Robót 
koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach 
technicznych, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na dodatkowe żądanie Zamawiającego, 
koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, 
koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę, 
koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt,  
koszty projektów uzupełniających, 
dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe 
usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
koszty tablic informacyjnych o prowadzonych robotach wynikających z Prawa budowlanego, 
koszt tablic informujących o finansowaniu przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej, 
koszty pozyskania ,zabezpieczenia ,wykonania  wszystkich wymaganych Gwarancji. 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne nie wymienione wyżej ogólne 
koszty budowy , które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z 
warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi, 
ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę obejmują ryzyko obciążające 
wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk, wszelkie inne koszty, opłaty i należności związane 
z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi 
lub wynikającymi z treści rysunków, STWiOR , warunków umowy oraz przepisów dotyczących 
wykonywania robót budowlanych. 
   

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze 
Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych 
tą pozycją kosztorysową. 

Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 

10. Przepisy związane 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy przenoszące 
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością  wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy 
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zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono 
inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN).  

� W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 
uwzględnia się: 

� europejskie aprobaty techniczne 
� wspólne specyfikacje techniczne 
� Polskie Normy przenoszące normy europejskie 
� normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane 
� Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe 
� Polskie Normy 
� polskie aprobaty techniczne 

Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm i 
przepisów, a w szczególności: 

� Dz.U.2003r.Nr 207poz.2016 (tekst jednolity) - Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
� Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

� Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75; zmiany Dz.U. z 2003r. nr 33 poz. 270 - Rozporządzenie ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków jaki powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie () 

� Dz. U. Nr 90, póz, 575 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych Obwieszczenie 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie ogłoszenia Jednolitego 
tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, (). 

� Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami  - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (). 

� Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

� Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 
� Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  
� Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych. 

� Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych. 

� Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
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