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Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: Budowa świetlicy wiejskiej w Opawie-prace ogólnobud
Budowa: Budowa świetlicy  wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu  w miejscowo ści Opawa 

 dz. nr 242, 246, 241/2 obr ęb Opawa gmina Lubawka
Nazwy i kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

45400000-1  Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, pozostałe
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych  elementów
45431000-7  Kładzenie płytek
45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych
45262311-4  Betonowanie konstrukcji
45213312-3  Roboty budowlane w zakresie budynków pa rkingowych
45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261410-1  Izolowanie dachu
45320000-6  Roboty izolacyjne

Zamawiający: GMINA LUBAWKA
Plac Wolności 1; 58-420 Lubawka
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Warto ść z
narzutami

1 PRACE OGÓLNOBUDOWLANE- BUDOWA ŚWIETLICY
1.1 Roboty ziemne zwiazane z budowa budynku
1.2 Fundamenty
1.3 Podesty wej ściowe z pochylniami
1.4 Izolacje
1.5 Podkłady z materiałów sypkich  i podkłady z betonu p od posadzki
1.6 Ściany nadziemia z gazobetonu gr 24 cm klasy M 700 o raz filarki z cegły klinkierowej pełnej o przekroju  1,5 

cegły
1.7 Stropy
1.8 Klatka schodowa
1.9 Przewody wentylacyjne murowane
1.10 Stolarka okienna i drzwiowa
1.11 Ścianki działowe, tynki ścian sufitów -roboty wyko ńczeniowe jak roboty okładzinowe ścian płytkami i roboty 

malarskie
1.12 Warstwy podłogowe w pomieszczeniach bez ogrzewania podłogowego 2.05 i klatka schodowa
1.13 Posadzki parter, pi ętro- warstwy wyko ńczeniowe płytki
1.14 Klatka schodowa - okładziny z płytek
1.15 Podesty wej ściowe i pochylnie -okładziny z płytek
1.16 Dach - konstrukcja
1.17 Dach - pokrycie
1.18 Docieplenie dachu i paroizolacja z obłozeniem płyta mi ogniochronnymi dwie warstwy płyt
1.19 STAN WYKOŃCZENIOWY- Elewacja budynku

PRACE OGÓLNOBUDOWLANE- BUDOWA ŚWIETLICY
Razem PRACE OGÓLNOBUDOWLANE- BUDOWA ŚWIETLICY netto

Suma elementów kosztorysu
Razem  Budowa świetlicy wiejskiej w Opawie-prace ogólnobud netto
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1.Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania s ą rozwi ązania funkcjonalne i konstrukcyjne dla
nowoprojektowanego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastruktur ą towarzysz ącą
w miejscowo ści Opawa gm. Lubawka na działkach 242, 246, 241/2 o bręb Opawa.
2.Zakres opracowania
Opracowanie zawiera dokumentacj ę techniczn ą (opis oraz rysunki
architektoniczne i konstrukcyjne) niezb ędną do uzyskania pozwolenia na budow ę
i przeprowadzenia robót budowlanych dotycz ących budowy obiektu przeznaczonego na
świetlic ę wiejsk ą
W szczególno ści w zakresie bran ży architektonicznej i konstrukcyjnej
w opracowaniu projektowym zostan ą przedstawione rozwi ązania funkcjonalne
i konstrukcyjne projektowanego budynku.
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Założenia wyj ściowe do kosztorysowania

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCEN Ą SPORZĄDZONĄ DLA OKRE ŚLENIA SZACUNKOWEJ
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANA W OPARCIU O PROJEKT BU DOWLANY,
PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWI ĄZAŃ
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIE Ż ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SA ILO ŚCIAMI PRZYBLI ŻONYMI
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIC SIE OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJ ĘTYCH TECHNOLOGII
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILO ŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW ORAZ  WYMIARY NALE ŻY
KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWA Ć NA BUDOWIE.
KOSZTORYS NALE ŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOW Ą I SPECYFIKACJ Ą TECHNICZNĄ.

1. Podstawa opracowania
 • Umowa z inwestorem
 • Wytyczne inwestora
 • Mapa sytuacyjna
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.
 • Wizja na miejscu

2. Metoda sporz ądzenia kosztorysu
Uproszczona Inwestorska UPZP, krotność w wart. jednostkowej

3. Dane składników cenowych
a) Źródła ustalenia cen jednostkowych robót

Sekocenbud 1 kwartał 2019 - ceny średnie  z kosztami jednorazowymi oraz lokalne
b) Źródła cen czynników produkcji

- Stawka roboczogodziny
.......... PLN

- Ceny materiałów
Sekocenbud 1. kwartał 2019 - ceny średnie z kosztami zakupu oraz ceny lokalne

- Ceny sprzętu
Sekocenbud 1. kwartał 2019 - ceny średnie najmu lub pracy sprzętu z kosztami jednorazowymi oraz ceny lokalne

c) Narzuty (źródła i wskaźniki)
Kp=..........%, Z(Rg,S,KP)=..........%, VAT=23%

4. Dane dotycz ące robót przygotowawczych
Prace przygotowawcze wykonywane sposobem mechanicznym.

5. Dane dotycz ące robót ziemnych
Prace ziemne wykonywane sposobem mechanicznym.
Humus należy złożyć w obrębie placu budowy , należy go w całości wykorzystać przy zagospodarowaniu terenów zielonych.

6. Dane dotycz ące robót ogólnobudowlanych
Zgodnie z PB i PW

7. Dane dotycz ące robót instalacyjnych
Zgodnie z PB i PW

8. Dane dotycz ące maszyn i urz ądzeń budowlanych
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć niezbędny park maszynowy w celu szybkiej realizacji prac

9. Dane dotycz ące zagospodarowania placu budowy
Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia placu budowy i do ponoszenia kosztów jego zabezpieczenia oraz za media dostarczane na budowę.
Wymaga się opracowania SZCZEGÓŁOWEGO PLANU BIOZ

10. Inne ustalenia
Kadra techniczna:
W trakcie realizacji należy ustanowić nadzór budowlany, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Zaleca sie ustanowienie Inspektora
Nadzoru. Zadaniem jego jest dopuszczenie do zastsowania znajdijące się na budowie matriały i wyroby budowlane oraz odbiór robót etapami w tym
również robót zanikowych w oparciu o protokoły odbioru prac.Ostatecznie Inspektor odbiera wykonany zakres prac i sprawdza obmiary.

Materiały i komponenty budowlane. Dopuszczenie wyrobu do obrotu i stosowania- wymagania  jakościowe:
Każdy produkt i wyrób budowlany stosowany w budownictwie musi posiadać dokumenty potwierdzające jego dopuszczenie do obrotu handlowego.
Po dokonaniu certyfikacji wyrobu budowlanego producent udostępnia deklaracje zgodności wyrobu z dokumentem odniesienia, czyli normami,
przepisami, norma zharmonizowana
(oznakowanie CE) lub Aprobata Techniczna (oznakowanie B), która stanowi zobowiązanie producenta, że wyrób wykonano zgodnie z udzielona
aprobata, czyli co najmniej z jakością
i parametrami użytkowymi określonymi w tym dokumencie.
Do każdego wyrobu powinna być dołączona (czasem na życzenie) szczegółowa informacja techniczna zawierająca dane dotyczące parametrów
jakościowych i użytkowych materiału lub
urządzenia, potwierdzająca dotrzymanie zadeklarowanych parametrów i właściwości.
W przypadku stosowania zestawu wyrobów objętego jednym dokumentem odniesienia, montaż zestawu jest dopuszczalny tylko w kompletnym
zestawie potwierdzonym przez dostawce odpowiednim kompletem dokumentów dopuszczających do obrotu dla całego zestawu, a nie dla
pojedynczych komponentów zestawu. Oznacza to, ze powinno sie wykonywać wyłącznie przy wykorzystaniu kompletnych systemów certyfikowanych
jako całość, a nie jako poszczególne komponenty.
Zastosowanie kompletnego systemu zamontowanego przez autoryzowanego i certyfikowanego wykonawcę warunkuje uzyskanie pełnej gwarancji
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jakością wykonanego zadania.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacj ę wykonano na podstawie: Rozporz ądzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r.  w sprawie metod i podstaw sporz ądzenia 
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172), R ozporz ądzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18.05. 2004 r. w sprawie okre ślenia 
metod i podstaw sporz ądzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planow anych kosztów prac projektowych oraz planowanych ko sztów 
robót budowlanych okre ślonych w programie funkcjonalno-u żytkowym ( Dz.U. nr 130 poz.1389), Rozporz ądzenia Ministra Infrastruktury z dnia
z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakres u i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji te chnicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u żytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072).                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                    
  Niniejszy kosztorys przedstawiaono Zamawiaj ącemu do sprawdzenia i zweryfikowaniapodstaw wyceny orazi zakresu robót.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilo ści robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot.
<-KROTN->

Kosztorys Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45400000-1  Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych
45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, pozostałe
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych  elementów
45431000-7  Kładzenie płytek
45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych
45262311-4  Betonowanie konstrukcji
45213312-3  Roboty budowlane w zakresie budynków pa rkingowych
45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261410-1  Izolowanie dachu
45320000-6  Roboty izolacyjne
 Budowa świetlicy wiejskiej w Opawie-prace ogólnobud

1 Rozdział PRACE OGÓLNOBUDOWLANE- BUDOWA ŚWIETLICY
1.1 Element Roboty ziemne zwiazane z budowa budynku
1.1.1 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą 

spycharek m2 300,000
1.1.2 KNR 201/215/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w 

gruncie kat. III
Wyliczenie ilości robót:
(1.27*9.54*28.13+0.5*1.5*9.54*2+0.5*1.5 (1.27*9.54*28.13+0.5*1.5*9.54*2+0.5*1.5*30*
*30*2+{stopy}5*2*1.29) 2+5*2*1.29) 413,027454

RAZEM: 413,027454 m3 413,027
1.1.3 KNR 201/211/5 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III 

uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 7 km

Wyliczenie ilości robót:
#p22-#p25 0*(216.844000)
korekta 216.844000 216,844000
(import)Razem =216.844000

RAZEM: 216,844000 m3 216,844
1.1.4 OPŁATA  

ŚRODOWISKO
WA

Opłata za składowanie ziemi na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:
216.844 216,844000

(import)Razem =412.004000
RAZEM: 216,844000 m3 216,844

1.1.5 KNNR 1/214/5 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm)

Wyliczenie ilości robót:
(9,54*28,13-(7.401+17.314+0.512+5*2))*0,4 93,253280
(9,54*28,13*0,2-0,24*(27,77*2+8,5*5+4,1+3,8
+4,67*2+1,24)*0,2+0,5*1,1*30*2) 81,079080

RAZEM: 174,332360 m3 174,332
1.1.6 KNR 201/229/2 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III

Wyliczenie ilości robót:
174.332 174,332000

RAZEM: 174,332000 m3 174,332
1.1.7 KNR 201/229/5 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde 

rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
Wyliczenie ilości robót:

174.332 174,332000
RAZEM: 174,332000 m3 174,332

1.1.8 KNR 201/229/8 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde 
rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m

Wyliczenie ilości robót:
174.332 174,332000

RAZEM: 174,332000 m3 174,332 3,00
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Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilo ści robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot.
<-KROTN->

1.1.9 KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 45,000

1.1.10 KNR 221/401/5 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 450,000

1.2 Element Fundamenty
1.2.1 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym

Wyliczenie ilości robót:
{pod 0,1*(1,0*(28,33*2+7,94*2)+0,7*(7,94*3+3,64+
fundamenty}0,1*[1,0*(28,33*2+7,94*2)+0 3,24+4,21*2)+0,81*1,14+(0,23*0,89+2*0,23*0,
,7*(7,94*3+3,64+3,24+4,21*2)+0,81*1,14 84)+1,0*1,0*2)
+(0,23*0,89+2*0,23*0,84)+{pod stopy
fundamentowe}1,0*1,0*2] 10,343850
({ściany (0,1*0,44*(1,5*2+2,07)+0,1*0,44*1,4*2+0,1*0,
fundamentowe}0,1*0,44*(1,5*2+2,07)+0, 44*(1,6*2+0,82)+0,1*0,44*(1,5*2+0,82)+0,1*0,
1*0,44*1,4*2+0,1*0,44*(1,6*2+0,82)+0,1* 44*(1,09*2+3,54))
0,44*(1,5*2+0,82)+0,1*0,44*(1,09*2+3,54
)) 0,942920

RAZEM: 11,286770 m3 11,287
1.2.2 KNR 202/202/1 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem 

pompy do betonu
Wyliczenie ilości robót:
({ławy Ł (0,6*0,3*(7,94*3+3,64+3,24+4,21*2)+0,61*0,3
2}0,6*0,3*(7,94*3+3,64+3,24+4,21*2)+0, *1,14)
61*0,3*1,14) 7,250220
0*({poszerzenia na (0,3*0,13*0,89+0,3*2*0,23*0,84)
przewody}0,3*0,13*0,89+0,3*2*0,23*0,84
) 0,150630

RAZEM: 7,400850 m3 7,401
1.2.3 KNR 202/202/2 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem 

pompy do betonu
Wyliczenie ilości robót:

0*({ławy Ł1}0.8*0.3*(28.13*2+7.94*2))
korekta 17.314000 17,314000
(import)Razem =17.314000

RAZEM: 17,314000 m3 17,314
1.2.4 KNR 202/203/1 Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do 

betonu
Wyliczenie ilości robót:

(0.8*0.8*0.4*2) 0,512000
RAZEM: 0,512000 m3 0,512

1.2.5 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 
14 mm

Wyliczenie ilości robót:
<ława 1, 2, wieniec W1, Trzpień T2, wieniec W2>{rys 5K}

2,26326 2,263260
<stopa Słup, Trzpień T1>

0,2681 0,268100
RAZEM: 2,531360 t 2,531

1.2.6 KNR 202/211/1 Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane- 
trzpienie T1 w ścianach fundamentowych i parteru

Wyliczenie ilości robót:
({trzpień T1. szt (0.24*0.24*(0.97+3.1)*9)
9}0.24*0.24*(0.97+3.1)*9) 2,109888

RAZEM: 2,109888 m3 2,110
1.2.7 KNR 202/208/9 Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do 

przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
Wyliczenie ilości robót:
({słup S . szt 2}0.38*0.38*4.63*2) (0.38*0.38*4.63*2) 1,337144

RAZEM: 1,337144 m3 1,337
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1.2.8 KNR SEK 02-01
0102-01

Ściany z bloczków betonowych o wymiarach 38x25x12 cm grubości 25 cm

Wyliczenie ilości robót:
((27,77*2+8,5*5+4,1+3,8+4,67*2+1,24)*0,97) 113,024400

(-{trzpień T1, szt 9}0,24*0,97*9) (-0,24*0,97*9) -2,095200
{pod schody i ((1,4*2+2,27)+1,3*2+(1,5*2+1,02)+(1,4*2+1,0
pochylnie}[(1,4*2+2,27)+1,3*2+(1,5*2+1, 2)+(1,2*2+3,96))*1,1
02)+(1,4*2+1,02)+(1,2*2+3,96)]*1,1 24,057000

RAZEM: 134,986200 m2 134,986
1.3 Element Podesty wej ściowe z pochylniami
1.3.1 KNR 231/114/1 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 

- podbudowa   ze pospółki  pod schody wejściowe i pochylnię m2 47,410
1.3.2 KNR 202/205/1 Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu podesty wejściowe 

i pochylnie
Wyliczenie ilości robót:
({podest}( (1,96*4,72+2,0*1,58)*0,25
1,96*4,72+{pochylnia}2,0*1,58)*0,25) 3,102800
({podest}( (1,86*2,75+2,0*1,58)*0,25
1,86*2,75+{pochylnia}2,0*1,58)*0,25) 2,068750
({podesty}1,68*1,5*2*0,25) 1,68*1,5*2*0,25 1,260000

RAZEM: 6,431550 m3 6,432
1.3.3 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne na ścianach zewn.o szer.do 30cm <odboje pochylni o przekroju 

0,1*0,1 m>
Wyliczenie ilości robót:

(0.1*0.1*4*2) 0,080000
RAZEM: 0,080000 m3 0,080

1.3.4 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 
12 mm

Wyliczenie ilości robót:
(0.000888*20*(1.96*4.72+2*1.58*2+1.86*2.75
+1.68*1.5*2)) 0,456897

RAZEM: 0,456897 t 0,457
1.3.5 KNRW 

202/612/6
Dylatacje schodów od budynku ze styropianu gr 1 cm pionowe z płyt układanych na 
sucho m2 8,050

1.3.6 KNRW 
202/1207/1

Balustrady schodowe prętowe ze stali nierdzewnej. Balustrady zewnętrzne pochylni
m 10,800

1.4 Element Izolacje
1.4.1 KNR 202/602/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z 

lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa <ławy fundamentowe>
Wyliczenie ilości robót:
{izolacje (0.6*(7.94*3+3.64+3.24+4.21*2)+0.61*1.14+0.
ław}[0.6*(7.94*3+3.64+3.24+4.21*2)+0.6 13*0.89+0.23*0.84+0.8*(28.13*2+7.94*2))+(0.
1*1.14+0.13*0.89+0.23*0.84+0.8*(28.13* 8*0.8)*2
2+7.94*2)]+{stopy}(0.8*0.8)*2 83,468300

RAZEM: 83,468300 m2 83,468
1.4.2 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z 

roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Wyliczenie ilości robót:
(27,77*2+8,5*5+4,1+3,8+4,67*2+1,24)*0, (27,77*2+8,5*5+4,1+3,8+4,67*2+1,24)*0,97+((
97+{pod schody i 1,4*2+2,27)+1,3*2+(1,5*2+1,02)+(1,4*2+1,02)
pochylnie}[(1,4*2+2,27)+1,3*2+(1,5*2+1, +(1,2*2+3,96))*1,1
02)+(1,4*2+1,02)+(1,2*2+3,96)]*1,1 137,081400
({ławy ((0,3*2)*(7,94*3+3,64+3,24+4,21*2+1,14+28,1
boki}(0,3*2)*(7,94*3+3,64+3,24+4,21*2+ 3*2+7,94*2)+0,8*4*0,4*2)
1,14+28,13*2+7,94*2)+{stopy
boki}0,8*4*0,4*2) 70,000000

RAZEM: 207,081400 m2 207,081
1.4.3 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z 

roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa
Wyliczenie ilości robót:

207.081 207,081000
RAZEM: 207,081000 m2 207,081
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1.4.4 KNR 202/604/5 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza
warstwa

Wyliczenie ilości robót:
{izolacje poziome ścian 0.4*(27.77*2+8.5*5+4.1+3.8+4.67*2+1.24)
cokół}[0.4*(27.77*2+8.5*5+4.1+3.8+4.67*
2+1.24)] 46,608000

RAZEM: 46,608000 m2 46,608
1.4.5 KNR 202/604/6 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - druga i 

następna warstwa
Wyliczenie ilości robót:

46.608 46,608000
RAZEM: 46,608000 m2 46,608

1.4.6 KNR 41/115/1 Docieplenie ścian fundamentowych płytami polistyrenowymi (styropianowymi) 
wodoodpornymi o współczynniku przewodności cieplnej lambda= 0,031 W/m2K gr. 12 
cm mocowanymi punktowo m2 65,863

1.5 Element Podkłady z materiałów sypkich  i podkłady z betonu p od posadzki
1.5.1 KNR 202/1101/7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr 0,5 m

Wyliczenie ilości robót:
0.5*[8.5*14+4.1*5.25+4.1*3+3.8*2.06+3. 0.5*(8.5*14+4.1*5.25+4.1*3+3.8*2.06+3.8*6.1
8*6.19+4.67*(3+2.02+3)] 9+4.67*(3+2.02+3)) 110,814200

RAZEM: 110,814200 m3 110,814
1.5.2 KNR 202/616/2 Izolacje z z folii polietylenowej na sucho pozioma - dwie warstwy

Wyliczenie ilości robót:
(8.5*14+4.1*5.25+4.1*3+3.8*2.06+3.8*6.19+4.
67*(3+2.02+3)) 221,628400

RAZEM: 221,628400 m2 221,628
1.5.3 KNNR 2/1201/1 Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki gr. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:
[8.5*14+4.1*5.25+4.1*3+3.8*2.06+3.8*6. (8.5*14+4.1*5.25+4.1*3+3.8*2.06+3.8*6.19+4.
19+4.67*(3+2.02+3)]*0.1 67*(3+2.02+3))*0.1 22,162840

RAZEM: 22,162840 m3 22,163
1.6 Element Ściany nadziemia z gazobetonu gr 24 cm klasy M 700 o raz filarki z cegły 

klinkierowej pełnej o przekroju 1,5 cegły
1.6.1 NNRNKB 202 

0188c-07
(z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu 
komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej bloczki klasy M 700- transport 
materiałów wyciągiem

Wyliczenie ilości robót:
((27,77+8,5)*2*5,25-(1,4*1,6)*12-(2,1*1,4)*2-(
1,1*2,06)*2
+{szczyty}0,5*4,49*2,18*2*2-(1,4*1,6)*3) 356,399400

(-{trzpienie T1}0,24*3,1*9) -(0,24*3,1*9) -6,696000
(-{trzpień T2, szt 32 -(0,24*1,4*32)
poddasze}0,24*1,4*32) -10,752000
(-{trzpień T2, szt 4 ściany szczytowe -(0,24*2,85*4)
poddasze}0,24*2,85*4) -2,736000
(-{wieniec stropowy}(27,77+8,5)*2*0,3) -((27,77+8,5)*2*0,3) -21,762000
(-{wieniec W2}(27,77+8,5)*2*0,2) -((27,77+8,5)*2*0,2) -14,508000
{parter ściany 3,12*(8,5*3+4,1+3,8+4,67*2)-((1,4*2)*2+(0,9*
wewnętrzne}3,12*(8,5*3+4,1+3,8+4,67*2 2)*5)
)-{otwory}[(1,4*2)*2+(0,9*2)*5] 118,748800
({piętro ściany 2,85*(3,96+5,37+2,03)+0,5*(8,55+4,02)*2,85-(
wewnętrzne}2,85*(3,96+5,37+2,03)+0,5*( 0,9*2)*3
8,55+4,02)*2,85- {otwory}(0,9*2)*3) 44,888250

RAZEM: 463,582450 m2 463,582
1.6.2 KNR 202/211/1 Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane- 

trzpienie T2 w ścianach poddasza
Wyliczenie ilości robót:
({trzpień T2, szt 32 (0,24*0,24*1,4*32)
poddasze}0,24*0,24*1,4*32) 2,580480
({trzpień T2, szt 4 ściany szczytowe (0,24*0,24*2,85*4)
poddasze}0,24*0,24*2,85*4) 0,656640

RAZEM: 3,237120 m3 3,237
1.6.3 KNRW 

202/210/2
Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z 
zastosowaniem pompy do betonu - wieniec W2

Wyliczenie ilości robót:
({wieniec W2}0.24*0.24*(27.77*2+8.5*2)) (0.24*0.24*(27.77*2+8.5*2)) 4,178304

RAZEM: 4,178304 m3 4,178
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1.6.4 KNR 202/126/2 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z 
cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

Wyliczenie ilości robót:
({parter}4+10+{poddasze}3) 4+10+3 17,000000

RAZEM: 17,000000 szt 17,000
1.6.5 KNR 202/126/1 Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, 

bloczków i pustaków szt 15,000
1.6.6 KNR BC 1/111/1 Nadproża prefabrykowane YTONG YN 130/24 o dł. 130 cm szt. 11,000
1.6.7 KNR BC 1/111/1 Nadproża prefabrykowane YTONG YN 150/20 o dł. 150 cm szt. 2,000
1.6.8 KNR BC 1/111/1 Nadproża prefabrykowane YTONG YN 200/20 o dł. 200 cm szt. 36,000
1.6.9 KNR BC 1/111/1 Nadproża prefabrykowane YTONG YN 200/24 o dł. 200 cm szt. 2,000
1.6.10 KNR BC 1/111/1 Nadproża prefabrykowane YTONG YD 125/10 o dł. 125 cm szt. 4,000
1.7 Element Stropy
1.7.1 KNRW 

202/20226/2
Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem (Filigran) - płyty stropowe grubości 5-7 cm o 
długości płyt 6,0-9,0 m m2 119,000

1.7.2 KNRW 
202/20226/1

Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem (Filigran) - płyty stropowe grubości 5-7 cm o 
długości płyt 3,0-6,0 m

Wyliczenie ilości robót:
(3*4.1+5.26*4.1+2.06*3.8+2.17*3.8+4.2*1.26+
3.0*4.67*2+2.02*4.67) 92,685400

RAZEM: 92,685400 m2 92,685
1.7.3 KNRW 

202/20226/6
Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie nadbetonu ponad 15 cm

Wyliczenie ilości robót:
Strop 27cm:
({strop parteru}(8,5*14)*0,2) (8,5*14)*0,2 23,800000
({strop (3*4,1+5,26*4,1+2,06*3,8+2,17*3,8+4,2*1,26+
parteru}(3*4,1+5,26*4,1+2,06*3,8+2,17*3 3,0*4,67*2+2,02*4,67)*0,2
,8+4,2*1,26+3,0*4,67*2+2,02*4,67)*0,2) 18,537080

RAZEM: 42,337080 m3 42,337
1.7.4 KNRW 

202/20226/9
Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem (Filigran) - zbrojenie nadbetonu

Wyliczenie ilości robót:
Przyjęto zbrojenie 135kg / 1m3 nadbetonu

42.337*0,135 5,715495
RAZEM: 5,715495 t 5,715

1.7.5 KNRW 
202/20226/7

Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem (Filigran) - wieńce monolityczne - wieniec W1

Wyliczenie ilości robót:
({wieniec W1}0.3*0.25*119.4) 0.3*0.25*119.4 8,955000

RAZEM: 8,955000 m3 8,955
1.8 Element Klatka schodowa
1.8.1 KNR 202/216/1 Żelbetowe płyty stropowe, grubości 10 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem 

pompy do betonu
Wyliczenie ilości robót:

(1.52*2.6) 3,952000
RAZEM: 3,952000 m2 3,952

1.8.2 KNR 202/218/4 Schody żelbetowe proste na belkach policzkowych grubości 6 cm - z zastosowaniem 
pompy do betonu m2 6,214

1.8.3 KNR 202/218/6 Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem 
pompy do betonu m2 6,214 11,00

1.8.4 KNR 202/218/1 Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z
zastosowaniem pompy do betonu

Wyliczenie ilości robót:
(1.3*0.28*0.175*0.5*(9+8)) 0,541450

RAZEM: 0,541450 m3 0,541
1.8.5 KNR 202/218/7 Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu m3 0,633
1.8.6 KNR 202/207/1 Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do

betonu ściana fundamentowa biegu
Wyliczenie ilości robót:

(1.15*1.3) 1,495000
RAZEM: 1,495000 m2 1,495

1.8.7 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 
14 mm

Wyliczenie ilości robót:
({rys 8K}0.2128+{rys 7K}0.2183) 0.2128+0.2183 0,431100

RAZEM: 0,431100 t 0,431
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1.8.8 KNRW 
202/1207/1

Balustrady schodowe prętowe ze stali nierdzewnej. Balustrada wewnętrzna  - kompletnie
wykończone m 6,500

1.9 Element Przewody wentylacyjne murowane
1.9.1 KNR SEK 02-01

0102-01
Ściany z bloczków betonowych o wymiarach 38x25x12 cm grubości 25 cm

Wyliczenie ilości robót:
{pod przewody (0.89+0.84*2)*1.1
wentylacyjne}[0.89+0.84*2]*1.1 2,827000

RAZEM: 2,827000 m2 2,827
1.9.2 KNRW 

202/128/7
Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych -przewody wentylacyjne

m 80,300
1.9.3 KNRW 

202/220/5
Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm

m2 1,624
1.9.4 KNR AT 

31/204/1
Ocieplenie  (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty styropianowe gr. 5 cm na ścianach- 
korony kominowe m2 8,208

1.9.5 KNR 33/121/1 Ochrona narożników wypukłych m 14,400
1.9.6 KNR 401/322/2 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 11,000
1.9.7 KNR 401/322/2 Obsadzenie czyszczaków rewizyjnych w przewodach wentylacyjnych murowanych szt. 11,000
1.10 Element Stolarka okienna i drzwiowa
1.10.1 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi wejsciowych zewnetrznych dwuskrzydłowych z PCV z obróbką obsadzenia

 - drzwi D1
Wyliczenie ilości robót:
({D1}1.4*2.0*2) 1.4*2.0*2 5,600000

RAZEM: 5,600000 m2 5,600
1.10.2 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi wejsciowych zewnetrznych jednoskrzydłowych z PCV z ościeżnicą z 

obróbką obsadzenia- drzwi D2
Wyliczenie ilości robót:
({D2}1.1*2.0*2) 1.1*2.0*2 4,400000

RAZEM: 4,400000 m2 4,400
1.10.3 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych z PCV wraz z ościeżnicą z obróbką 

obsadzenia - drzwi D3
Wyliczenie ilości robót:
({D3}0.9*2.0*(2+6)) 0.9*2.0*(2+6) 14,400000

RAZEM: 14,400000 m2 14,400
1.10.4 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi wejściowych zewnętrznych dwuskrzydłowych z PCV z ościeżnicą z 

obróbką obsadzenia  - drzwi D4
Wyliczenie ilości robót:
({D4}1.4*2.0*2) 1.4*2.0*2 5,600000

RAZEM: 5,600000 m2 5,600
1.10.5 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych z ościeżnicą z PCV z obróbką 

obsadzenia ze skrzydłem 90 cm z kratką wentylacyjną o pow. 220 cm2 netto - drzwi D5
Wyliczenie ilości robót:
({D5}0.9*2.0*(1+1)) 0.9*2.0*(1+1) 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,600
1.10.6 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych z PCV z obróbką obsadzenia ze 

skrzydłem 80 cm z kratką wentylacyjną o pow. 220 cm2 netto - drzwi D6
Wyliczenie ilości robót:
({D6}0.8*2.0*(4+2)) 0.8*2.0*(4+2) 9,600000

RAZEM: 9,600000 m2 9,600
1.10.7 KNR 19/1023/10 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką 

obsadzenia o pow. do 2.5 m2 okno trzyskrzydłowe <O1>
Wyliczenie ilości robót:
({O1}1.4*1.6*15) 1.4*1.6*15 33,600000

RAZEM: 33,600000 m2 33,600
1.10.8 KNR 1901/345/9 ANALOGIA - Montaż nawiewników okiennych higrosterowalnych szt. 30,000
1.10.9 KNR 401/321/2 Obsadzenie podokienników drewnianych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł podokiennik 

1,55 m*15 szt o szerokości 25 cm każdy szt. 15,000
1.10.10 KNRW 

202/1016/4
Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 1.0-1.25 m2- okna 
dachowe  połaciowe kompletne z kołnierzem i uszczelkami

Wyliczenie ilości robót:
({Od}0.78*1.4*6) 0.78*1.4*6 6,552000

RAZEM: 6,552000 m2 6,552
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1.11 Element Ścianki działowe, tynki ścian sufitów -roboty wyko ńczeniowe jak roboty 
okładzinowe ścian płytkami i roboty malarskie

1.11.1 KNR 14/2010/3 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych 
pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101- płyta wodoodporna

Wyliczenie ilości robót:
0*({parter}3.12*(4.1+2.32+1.2+2.32)-{drzwi}(0.
8*2*2+0.9*2*2))

korekta 24.213000 24,213000
(import)Razem =24.213000

RAZEM: 24,213000 m2 24,213
1.11.2 KNR 14/2010/1 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych 

pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 -płyty zielone 
wodoodporne

Wyliczenie ilości robót:
0*({parter}3.12*(3+1.3)*2-{drzwi}(0.8*2*2)*2 )

korekta 20.432000 20,432000
(import)Razem =20.432000

RAZEM: 20,432000 m2 20,432
1.11.3 KNR 14/2010/1 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych 

pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 -ścianki klatki 
schodowej

Wyliczenie ilości robót:
0*({klatka}3.12*(4.02+1.24+0.8)+2.85*(2.6+4.
02+1.3)+0.5*(2.85+4.6)*2.8)

korekta 51.909000 51,909000
(import)Razem =51.909000

RAZEM: 51,909000 m2 51,909
1.11.4 KNR BC 1/304/6 Tynki wewnętrzne gipsowe  na ścianach - dwuwarstwowe gr. 10 mm, filcowane, 

nakładane maszynowo
Wyliczenie ilości robót:
PARTER
({1.01}3,12*(4,1+2,82*2)-{drzwi}(1,4*2)*3 25,228800
+{szpalety}0,2*(1,4+2*2)*3) 25,228800
{1.02}3,12*(14+8,5)*2-{drzwi}1,4*2*2-{ok (126.900000)
na}1,4*1,6*7-{drzwi}0,9*2+{szpalety}0,2*[
(1,4+2*2)*2+(0,9+2*2)+(1,4+1,6*2)*7] 126,900000
{1.05, (56.640000)
1.06}3,12*(6,2+3,8)*2-{drzwi}(0,9*2*2+1,
4*2)-{okno}(1,4*1,6)+0,2*[(0,9+2*2)*2+(1,
4+1,6*2)] 56,640000
{1.07}3,12*(4,67+2,02)*2-(0,9*2)-(1,1*2)+ (39.586000)
0,2*[(0,9+2*2)+(1,1+1,6*2)] 39,586000
{1.08}3,12*(3,31*2+3)-(0,9*2)-(1,4*2)+0,2 (27.314000)
*[(0,9+2*2)+(1,4+1,6*2)] 27,314000
{1.09}3,12*(3,31*2+3)-(0,9*2)-(1,4*2)+0,2 (27.314000)
*[(0,9+2*2)+(1,4+1,6*2)] 27,314000
{1.11}3,12*(3,8+2,06)*2-(0,9*2)-{okno}(1, (34.426000)
4*1,6)+0,2*[(0,9+2*2)+(1,4+1,6*2)] 34,426000
PIĘTRO
{2.01, 2.02, 2.03, 2.04, (131.301000)
2.05}[2,85*(3,96+5,37+2,03)+0,5*(8,55+4
,02)*2,85- {otwory}(0,9*2)*3]*2+{ściany
zewnętrzne
szczyty}0,5*(8,55+4,02)*2,85*2+{szpalety
}0,2*[(0,9+2*2)*3+(1,4+1,6*2)*3] 131,301000
({ścianki kolankowe}1,62*27,29*2) 88,419600 88,419600

RAZEM: 557,129400 m2 557,129
1.11.5 KNR BC 

1/304/12
Tynki wewnętrzne gipsowe  na ścianach - dwuwarstwowe - za każdy 1 mm grubości 
różnej od 10 mm, nakładanie maszynowe

Wyliczenie ilości robót:
557.129 557,129000

RAZEM: 557,129000 m2 557,129 10,00
1.11.6 KNR BC 

1/304/10
Tynki wewnętrzne gipsowe  na ścianach - dwuwarstwowe gr. 10 mm - zamocowanie 
narożników m 201,200

1.11.7 KNR BC 1/308/6 Tynki wewnętrzne gipsowe  na stropach - dwuwarstwowe gr. 8 mm, filcowane, 
nakładane maszynowo m2 224,800
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1.11.8 KNR BC 
1/308/12

Tynki wewnętrzne gipsowe na stropach - dwuwarstwowe - za każdy 1 mm grubości 
różnej od 8 mm, nakładanie maszynowe

Wyliczenie ilości robót:
224.800 224,800000

RAZEM: 224,800000 m2 224,800 12,00
1.11.9 KNR 903/501/1 Tynk natryskowy - obrzutka gr. 5 mm wykonywana na ścianach sposobem maszynowym

z zaprawy cementowej dla późniejszego położenia tynków właściwych <pod płytki na 
ścianach >

Wyliczenie ilości robót:
Suma cz ęśc. = 97.400000 97,400000
   PARTER:
   Pom. 1.10 zaplecze kuchenne:
   3,12*(2*(4,1+3,0))-0,9*2-(1,1*2,0)=40,304000
   Pom. 1.03, 1.04 WC:
   3,12*(2,32+4,1+2,32)=27,268800
   Pom. 1.09, 1.08 szatnie część 
sanitarna:
   3,12*(1,3+3,0+0,24*2)*2=29,827200

RAZEM: 97,400000 m2 97,400
1.11.10 KNR 202/829/8 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą

Wyliczenie ilości robót:
Suma cz ęśc. = 97.400000 97,400000
   PARTER:
   Pom. 1.10 zaplecze kuchenne:
   3,12*(2*(4,1+3,0))-0,9*2-(1,1*2,0)=40,304000
   Pom. 1.03, 1.04 WC:
   3,12*(2,32+4,1+2,32)=27,268800
   Pom. 1.09, 1.08 szatnie część 
sanitarna:
   3,12*(1,3+3,0+0,24*2)*2=29,827200

RAZEM: 97,400000 m2 97,400
1.11.11 KNR 202/829/8 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą

Wyliczenie ilości robót:
Pom. 1.03, 1.04 WC:

(3,12*(4,1+2,32+1,2*3+2,32*3)-{drzwi}(0,8*2*4
+0,9*2*2)) 42,977600

Pom. 1.09, 1.08 szatnie część sanitarna:
(3,12*(3+1,3*2)*2-{drzwi}(0,8*2*2)*2 ) 28,544000

RAZEM: 71,521600 m2 71,522
1.11.12 KNR AT 

22/101/2
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie 
podłoża pod kleje cementowe

Wyliczenie ilości robót:
Pom. 1.03, 1.04 WC:

(3,12*(4,1+2,32+1,2*3+2,32*3)-{drzwi}(0,8*2*4
+0,9*2*2)) 42,977600

Pom. 1.09, 1.08 szatnie część sanitarna:
(3,12*(3+1,3*2)*2-{drzwi}(0,8*2*2)*2 ) 28,544000
97.400 97,400000

RAZEM: 168,921600 m2 168,922
1.11.13 KNR K 4/602/2 Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie

Wyliczenie ilości robót:
Pom. 1.03, 1.04 WC:

(3,12*(4,1+2,32+1,2*3+2,32*3)-{drzwi}(0,8*2*4
+0,9*2*2)) 42,977600

Pom. 1.09, 1.08 szatnie część sanitarna:
(3,12*(3+1,3*2)*2-{drzwi}(0,8*2*2)*2 ) 28,544000
97.400 97,400000

RAZEM: 168,921600 m2 168,922
1.11.14 KNR K 4/602/4 Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej

Wyliczenie ilości robót:
Pom. 1.03, 1.04 WC:

(3,12*16+2*4*2+2*2*2) 73,920000
Pom 1.10

(3,12*6+2*4+1,6*2) 29,920000
Pom. 1.09, 1.08 szatnie część sanitarna:

(3,12*(10+2*4)*2) 112,320000
RAZEM: 216,160000 m 216,160
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1.11.15 KNR K 4/602/1 Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie
Wyliczenie ilości robót:
Pom 1.10

(12) 12,000000
Pom. 1.03, 1.04 WC:

(2,32*4,1) 9,512000
Pom. 1.09, 1.08 szatnie część sanitarna:

(1,3*3*2) 7,800000
RAZEM: 29,312000 m2 29,312

1.11.16 KNR K 4/602/3 Wykonanie izolacji z folii w płynie- wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej
Wyliczenie ilości robót:
Pom 1.10

((3+4,1)*2) 14,200000
Pom. 1.03, 1.04 WC:

(2,32*4+1,5*2+1,2*4+1,1*4+1,2*2) 23,880000
Pom. 1.09, 1.08 szatnie część sanitarna:

(1,3*4+3*2)*2 22,400000
RAZEM: 60,480000 m 60,480

1.11.17 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży 
gipsowych z gruntowaniem

Wyliczenie ilości robót:
({1.01}3,12*(4,1*2+2,82*2)-{drzwi}(1,4*2) 38,020800
*3+{szpalety}0,2*(1,4+2*2)*3) 38,020800
{1.02}3,12*(14+8,5)*2-{drzwi}1,4*2*2-{ok (126.900000)
na}1,4*1,6*7-{drzwi}0,9*2+{szpalety}0,2*[
(1,4+2*2)*2+(0,9+2*2)+(1,4+1,6*2)*7] 126,900000
{1.05, (56.640000)
1.06}3,12*(6,2+3,8)*2-{drzwi}(0,9*2*2+1,
4*2)-{okno}(1,4*1,6)+0,2*[(0,9+2*2)*2+(1,
4+1,6*2)] 56,640000
{klatka (103.818000)
ścianki}[3,12*(4,02+1,24+0,8)+2,85*(2,6+
4,02+1,3)+0,5*(2,85+4,6)*2,8]*2 103,818000
{1.07}3,12*(4,67+2,02)*2-(0,9*2)-(1,1*2)+ (39.586000)
0,2*[(0,9+2*2)+(1,1+1,6*2)] 39,586000
{1.08}3,12*(3,31*2+3*2)-(0,9*2)-(1,4*2)+ (36.674000)
0,2*[(0,9+2*2)+(1,4+1,6*2)] 36,674000
{1.09}3,12*(3,31*2+3*2)-(0,9*2)-(1,4*2)+ (36.674000)
0,2*[(0,9+2*2)+(1,4+1,6*2)] 36,674000
({1.08}(4*2+2,9*2)*3,25-(0,9*2)) 43,050000 43,050000
({1.09}(4*2+1,5*2)*3,25-(0,8*2)) 34,150000 34,150000
{1.11}3,12*(3,8+2,06)*2-(0,9*2)-{okno}(1, (34.426000)
4*1,6)+0,2*[(0,9+2*2)+(1,4+1,6*2)] 34,426000
Piętro
{2.01, 2.02, 2.03, 2.04, (131.301000)
2.05}[2,85*(3,96+5,37+2,03)+0,5*(8,55+4
,02)*2,85- {otwory}(0,9*2)*3]*2+{ściany
zewnętrzne
szczyty}0,5*(8,55+4,02)*2,85*2+{szpalety
}0,2*[(0,9+2*2)*3+(1,4+1,6*2)*3] 131,301000
({ścianki kolankowe}1,62*27,29*2) 88,419600 88,419600

RAZEM: 769,659400 m2 769,659
1.11.18 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 

gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie
Wyliczenie ilości robót:

769.659 769,659000
RAZEM: 769,659000 m2 769,659

1.11.19 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży 
gipsowych z gruntowaniem STROPY

Wyliczenie ilości robót:
({parter}119+11,5+3,3+5,6+13,1+5,1+9,4 119+11,5+3,3+5,6+13,1+5,1+9,4+14*2+12+17
+14*2+12+17,8) ,8 224,800000
({piętro}27,23*4,05+{skosy 27,23*4,05+(2,65+0,25)*27,23*2
poddasza}(2,65+0,25)*27,23*2) 268,215500

RAZEM: 493,015500 m2 493,016
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1.11.20 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie

Wyliczenie ilości robót:
493.016 493,016000

RAZEM: 493,016000 m2 493,016
1.11.21 KNRW 

401/324/3
Obsadzenie odbojników w ścianach lub posadzce

szt. 14,000
1.11.22 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m 26,000
1.12 Element Warstwy podłogowe w pomieszczeniach bez ogrzewania podłogowego 

2.05 i klatka schodowa
1.12.1 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych gr 8 cm poziome na 

wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Wyliczenie ilości robót:
({pom 2.05}18.34*8.5+{pom 1.06 klatka 166.342000
schodowa}4.02*2.6) 166,342000

RAZEM: 166,342000 m2 166,342
1.12.2 KNR 202/616/1 Izolacje z folii gr. 0,3 mm na sucho pozioma - jedna warstwa

Wyliczenie ilości robót:
({pom 2.05}18.34*8.5+{pom 1.06 klatka 166.342000
schodowa}4.02*2.6) 166,342000

RAZEM: 166,342000 m2 166,342
1.12.3 NNRNKB 

202/1127/1
(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane 
przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

Wyliczenie ilości robót:
({pom 2.05}18.34*8.5+{pom 1.06 klatka 166.342000
schodowa}4.02*2.6) 166,342000

RAZEM: 166,342000 m2 166,342
1.13 Element Posadzki parter, pi ętro- warstwy wyko ńczeniowe płytki
1.13.1 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą 

zwykłą
Wyliczenie ilości robót:
({parter}119+11,5+3,3+5,6+13,1+9,4+14* (119+11,5+3,3+5,6+13,1+9,4+14*2+12+17,8)
2+12+17,8) 219,700000
({piętro pom. 18,34*8,5+{2.04}3,96*4,13+3,13*2,16+2,6*2,2
2.05}18,34*8,5+{2.04}3,96*4,13+3,13*2,1 4+{2.03}4,13*3,96+{2.02}1,91*5,13+2,17*2,65
6+2,6*2,24+{2.03}4,13*3,96+{2.02}1,91*
5,13+2,17*2,65) 216,733200

RAZEM: 436,433200 m2 436,433
1.13.2 KNR AT 

23/101/2
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie
podłoża pod kleje cementowe

Wyliczenie ilości robót:
{parter}119+11,5+3,3+5,6+13,1+9,4+14* (250.519000)
2+12+17,8+#p122*0,15 250,519000
({piętro pom. 216,733200
2.05}18,34*8,5+{2.04}3,96*4,13+3,13*2,1
6+2,6*2,24+{2.03}4,13*3,96+{2.02}1,91*
5,13+2,17*2,65) 216,733200

RAZEM: 467,252200 m2 467,252
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1.13.3 KNR 202/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na 
klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

Wyliczenie ilości robót:
PARTER
({1.01}(4,1*2+2,82*2)-{drzwi}(1,4*3+0,9*2
))
({1.02}(14+8,5)*2-{drzwi}(1,4*2+0,9)*2)
({1.05}(6,2*2+3,8+1,2+1,36)-{drzwi}(0,9*
2+1,4))
({1.07}(4,67+2,02)*2-(0,9*3+1,1))
({1.08}(3,31*2+3*2)-(0,9*3))
({1.09}(3,31*2+3*2)-(0,9*3))
({1.11}(3,8+2,06)*2-0,9)
PIĘTRO
({2.02}(5,25+4,51+1,3+4,08)-0,9*3)
({2.03}(3,96+4,13)*2-0,9)
({2.04}(3,96+3+2,6+2,24+8,69+4,13)-0,9)
({2.05}(18,34+8,5)*2-0,9)
RAZEM 205.460000 205,460000

RAZEM: 205,460000 m 205,460
1.13.4 NNRNKB 

202/842/1
(z.VII) osadzenie listew wykończających

Wyliczenie ilości robót:
205.460 205,460000

RAZEM: 205,460000 m 205,460
1.14 Element Klatka schodowa - okładziny z płytek
1.14.1 KNR AT 

23/101/2
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie
podłoża pod kleje cementowe

Wyliczenie ilości robót:
({schody parter I
piętro}1,27*(11+10)*(0,28+0,175))
({spocznik pomiędzy parterem  I
piętrem}1,55*2,6)
poz[149]*0,15
korekta 20.170000 20,170000

RAZEM: 20,170000 m2 20,170
1.14.2 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą 

zwykłą SCHODY stopnice i podstopnice
Wyliczenie ilości robót:
Klatka
({schody parter I 12.135000
piętro}1,27*(11+10)*(0,28+0,175)) 12,135000

RAZEM: 12,135000 m2 12,135
1.14.3 KNR AT 

23/206/3
Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na 
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm

Wyliczenie ilości robót:
({spocznik pomiędzy parterem  I 4.030000
piętrem}1,55*2,6) 4,030000

RAZEM: 4,030000 m2 4,030
1.14.4 KNR 202/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na 

klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą
Wyliczenie ilości robót:
({biegi parter I
piętro}(0,3+0,2)*(11+10)*2)
({spocznik półpiętro}1,55*2+2,6)
RAZEM 26.700000 26,700000

RAZEM: 26,700000 m 26,700
1.14.5 KNR AT 

23/218/2
Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej

Wyliczenie ilości robót:
({biegi parter I
piętro}(0,3+0,2)*(11+10)*2*2)
({spocznik półpiętro}(1,55*2+2,6)*2)
RAZEM 53.400000 53,400000

RAZEM: 53,400000 m 53,400
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1.15 Element Podesty wej ściowe i pochylnie -okładziny z płytek
1.15.1 KNR AT 

23/101/2
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie
podłoża pod kleje cementowe

Wyliczenie ilości robót:
({podesty}(
1,96+4,72+0,38+{pochylnia}2,0)*0,2+(
1,86+2,75+0,15+{pochylnia}2,0)*0,2+(1,6
8*2+1,5)*2*0,2)
({podest}(
1,96*4,72+{pochylnia}2,0*1,58)+(
1,86*2,75+{pochylnia}2,0*1,58)+1,68*1,5
*2)
RAZEM 30.834000 30,834000

RAZEM: 30,834000 m2 30,834
1.15.2 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą 

zwykłą czoła płyt podestowych i boki pochylni
Wyliczenie ilości robót:
({podest}(
1,96+4,72+0,38+{pochylnia}2,0)*0,2)
({podest}(
1,86+2,75+0,15+{pochylnia}2,0)*0,2)
({podesty}(1,68*2+1,5)*2*0,2)
RAZEM 5.108000 5,108000

RAZEM: 5,108000 m2 5,108
1.15.3 KNR AT 

23/206/3
Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na 
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm mrozoodporne i 
antypoślizgowe

Wyliczenie ilości robót:
({podest}(
1,96*4,72+{pochylnia}2,0*1,58))
({podest}(
1,86*2,75+{pochylnia}2,0*1,58))
({podesty}1,68*1,5*2)
RAZEM 25.726000 25,726000

RAZEM: 25,726000 m2 25,726
1.16 Element Dach - konstrukcja
1.16.1 NNRNKB 

202/421/2
Przybicie deski czołowej - okapowej i na szczytach budynku

Wyliczenie ilości robót:
(28.95+14.24+8.95+1.85*2+{wiatrownice} 88.690000
5.7*4+3.35*3) 88,690000

RAZEM: 88,690000 m 88,690
1.16.2 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy 

nasyconej
Wyliczenie ilości robót:
({Dko1}0.04*0.15*1.9) 0.011000 0,011000

RAZEM: 0,011000 m3 0,011
1.16.3 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy 

nasyconej
Wyliczenie ilości robót:
({K1}0.08*0.2*5.7*66) 6.019000 6,019000

RAZEM: 6,019000 m3 6,019
1.16.4 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy 

nasyconej
Wyliczenie ilości robót:
({K2}0,06*0,14*3,35*8*1,05)
({K3}0,06*0,14*1,24*2*1,05)
({K4}0,06*0,14*0,57*2*1,05)
RAZEM 0.268000 0,268000

RAZEM: 0,268000 m3 0,268
1.16.5 KNR 202/406/5 Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z 

tarcicy nasyconej płatew kalenicowa Wt1
Wyliczenie ilości robót:
({ Wt1}0.04*0.15*28.7*2*1.05) 0.362000 0,362000

RAZEM: 0,362000 m3 drew. 0,362
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1.16.6 KNR 202/406/5 Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z 
tarcicy nasyconej płatew pośrednia B1, B2, B3, B4

Wyliczenie ilości robót:
({ B1}0,08*0,08*27,3*1,05)
({ B2}0,08*0,08*18,03*1,05)
({ B3}0,08*0,08*8,9*1,05)
({ B4}0,08*0,08*2,11*1,05)
RAZEM 0.378000 0,378000

RAZEM: 0,378000 m3 drew. 0,378
1.16.7 KNR 202/406/3 Ramy górne i płatwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z 

tarcicy nasyconejporzeczki i przewiązki
Wyliczenie ilości robót:
({ 0.504000
B5}0.08*0.08*3*9*1.05+{Nk1}0.08*0.16*0
.25*96*1.05) 0,504000

RAZEM: 0,504000 m3 drew. 0,504
1.16.8 KNR 202/408/1 Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej -jętki o 

przekroju 0,06*0,16 m
Wyliczenie ilości robót:
({Jp1}0.06*0.16*66*4.68) 2.965000 2,965000

RAZEM: 2,965000 m3 2,965
1.16.9 KNR 202/407/2 Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy 

nasyc. - murłaty o przekroju 0,16*0,16 m
Wyliczenie ilości robót:
({Murłaty M1}0.16*0.16*28.8*2) 1.475000 1,475000

RAZEM: 1,475000 m3 drew. 1,475
1.16.10 KNR 202/407/1 Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy 

nasyconej o przekroju 0,12 x 0,12 m
Wyliczenie ilości robót:
({Murłaty M2}0.12*0.12*2.53*2) 0.073000 0,073000

RAZEM: 0,073000 m3 drew. 0,073
1.16.11 KNR 202/406/3 Ramy górne i płatwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z 

tarcicy nasyconej płatew kalenicowa Kk1 o przekroju 0,04 m x 0,15 m
Wyliczenie ilości robót:
({ Kk1}0.04*0.15*2.54*1.05) 0.016000 0,016000

RAZEM: 0,016000 m3 drew. 0,016
1.16.12 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy 

nasyconej - krzyżulce o przekroju 0,08*0,08 m
Wyliczenie ilości robót:
({Krz2}0.08*0.08*2*4.23+{Krz3}0.08*0.08 0.311000
*2*4.37+{Krz4}0.08*0.08*2*4.41+{Krz5}0.
08*0.08*2*4.14+{Krz7}0.08*0.08*2*3.69+
{Krz8}0.08*0.08*2*3.46) 0,311000

RAZEM: 0,311000 m3 0,311
1.16.13 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy 

nasyconej
Wyliczenie ilości robót:
({Krz1}0.08*0.08*2*4.62+{Krz6}0.08*0.08 0.120000
*2*4.73) 0,120000

RAZEM: 0,120000 m3 0,120
1.16.14 KNP 7/234/1 Kotwy stalowe M-16  l= 0,5 m do mocowania murłaty co 60 cm

Wyliczenie ilości robót:
((28.8+2.53)*2*1.67) 104,642200

RAZEM: 104,642200 szt 104,642
1.16.15 KNR 205/115/9 Stężenie wiatrowe z taśmy stalowej perforowanej o wym. 80*2,0  mm usztywniającej 

ustrój , przymocowany do wierzchu konstrukcji m 143,200
1.16.16 KNR 21/4004/6 Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych - obudowa od czola daszku wejściowego

Wyliczenie ilości robót:
(0.5*2.95*1.6*2) 4,720000

RAZEM: 4,720000 m2 4,720
1.16.17 KNR AT 

31/101/6
Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach

Wyliczenie ilości robót:
4.720 4,720000

RAZEM: 4,720000 m2 4,720
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1.16.18 KNR AT 
31/504/1

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na 
ścianach

Wyliczenie ilości robót:
4.720 4,720000

RAZEM: 4,720000 m2 4,720
1.16.19 KNR AT 

31/504/3
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy gr  1mm -wykonany ręcznie na ścianach

Wyliczenie ilości robót:
4.720 4,720000

RAZEM: 4,720000 m2 4,720
1.17 Element Dach - pokrycie
1.17.1 KNR AT 9/103/2 Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m

Wyliczenie ilości robót:
(28.95*5.75*2-0.5*1.5*1.85*2+0.5*(2.95+2.1)*
3.35*2) 347,067500

RAZEM: 347,067500 m2 347,068
1.17.2 KNR AT 9/101/5 Łacenie - rozstaw łat 35 cm

Wyliczenie ilości robót:
(347.068000) 347,068000

RAZEM: 347,068000 m2 347,068
1.17.3 KNR AT 9/802/2 Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i 

pow. ponad 50 m2
Wyliczenie ilości robót:

(28.95*5.75*2-0.5*1.5*1.85*2) 330,150000
RAZEM: 330,150000 m2 330,150

1.17.4 KNR AT 9/802/1 Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i 
pow. do 50 m2

Wyliczenie ilości robót:
(0.5*(2.95+2.1)*3.35*2) 16,917500

RAZEM: 16,917500 m2 16,918
1.17.5 KNR 15/521/1 Ułożenie gąsiorów z blachy  powlekanej mb 31,900
1.17.6 KNR AT 9/802/9 Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - wiatrownice 

szczytowe m 29,700
1.17.7 NNRNKB 

202/541/2
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

Wyliczenie ilości robót:
({kosz}1.8*2*0.5+{kominy}(1.2+0.7)*2*0.3 6.280000
5*2+(1.8+0.8)*2*0.35) 6,280000

RAZEM: 6,280000 m2 6,280
1.17.8 KNR K 5/208/1 Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski szt. 18,000
1.17.9 KNR K 5/208/3 Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska duża dł.2,0 m szt. 3,000
1.17.10 KNR K 5/209/7 Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym kpl. 1,000
1.17.11 KNR K 5/207/1 Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem m 54,000
1.17.12 KNR K 5/210/2 Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej szt. 2,000
1.17.13 KNR AT 9/104/3 Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu m 56,070
1.17.14 KNR K 5/301/3 Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm

Wyliczenie ilości robót:
(28.95+15.5+10+1.8*2) 58,050000

RAZEM: 58,050000 m 58,050
1.17.15 KNR K 5/301/6 Montaż rynien dachowych - lej spustowy szt. 6,000
1.17.16 KNR K 5/301/7 Montaż rynien dachowych - denko szt. 10,000
1.17.17 KNR K 5/302/2 Montaż rur spustowych o śr. 110 mm m 31,200
1.17.18 KNR K 5/302/3 Montaż rur spustowych - kolanko szt. 12,000
1.17.19 KNR K 5/302/3 Montaż rur spustowych - wylot rury szt. 6,000
1.18 Element Docieplenie dachu i paroizolacja z obłozeniem płyta mi ogniochronnymi 

dwie warstwy płyt
1.18.1 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 20 cm z płyt układanych na 

sucho - jedna warstwa gr. 20 cm
Wyliczenie ilości robót:

(3,85*27,29) 105,066500
({skosy}3,35*27,29*2) 3,35*27,29*2 182,843000

RAZEM: 287,909500 m2 287,910
1.18.2 KNR 202/616/1 Izolacje z folii budowlanej  paroizolacyjnej - dwie warstwy

Wyliczenie ilości robót:
(287.910000) 287,910000

RAZEM: 287,910000 m2 287,910
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1.18.3 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, 
podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD- płyty ogniochronne gr 15 mm

Wyliczenie ilości robót:
(287.910000) 287,910000

RAZEM: 287,910000 m2 287,910
1.19 Element STAN WYKOŃCZENIOWY- Elewacja budynku
1.19.1 KNR 23/2611/2 Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą

Wyliczenie ilości robót:
((27.77+9.34)*2*5.25-{01}(1.4*1.6)*12-(2. 365.219000
1*1.4)*2-(1.1*2.06)*2
+{szczyty}0.5*4.49*2.18*2*2-{01}(1.4*1.6
)*3) 365,219000

RAZEM: 365,219000 m2 365,219
1.19.2 KNR 33/122/1 Montaż listew cokołowych lub początkowych m 69,940
1.19.3 KNR AT 

31/204/5
Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty styropianowe gr. 18 cm na ścianach

Wyliczenie ilości robót:
((27,77+9,34)*2*5,25-(1,4*1,6)*12-(2,1*1,4)*2-
(1,1*2,06)*2
+{szczyty}0,5*4,49*2,18*2*2-(1,4*1,6)*3) 365,219400

RAZEM: 365,219400 m2 365,219
1.19.4 KNR AT 

31/504/1
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na 
ścianach m2 -37,110

1.19.5 KNR AT 
31/504/3

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany ręcznie na ścianach
m2 -37,110

1.19.6 KNR AT 
31/204/6

Ocieplenie  (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty styropianowe gr. 2 cm na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:
(1,4+1,6*2)*15*0,2+[(1,4+2*2)*2+(1,1+2* (20.100000)
2)*2]*0,3 20,100000

RAZEM: 20,100000 m2 20,100
1.19.7 KNR 33/123/1 Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian

Wyliczenie ilości robót:
365.219*6 2 191,314000

RAZEM: 2 191,314000 szt 2 191,314
1.19.8 KNR 33/121/2 Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem

Wyliczenie ilości robót:
({parter}(27.77+9.34)*2*3-{01}(1.4*1.6)*1 185.368000
2-(2.1*1.4)*2-(1.1*2.06)*2 ) 185,368000

RAZEM: 185,368000 m2 185,368
1.19.9 KNR 33/121/1 Ochrona narożników wypukłych m 110,800
1.19.10 KNR K 7/108/8 Dodatkowa warstwa siatki w narożnikach otworów -zbrojenie diagonalne szt 68,000
1.19.11 KNR AT 

22/301/1
Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych klinkierowych o wym. 25x6 cm na 
zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubości 4 mm m2 37,470

1.19.12 NNRNKB 
202/541/2

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 
-okapniki okienne z boczkami

Wyliczenie ilości robót:
(1.55*15*0.35) 8,137500

RAZEM: 8,137500 m2 8,138
1.19.13 KNR AT 

5/1651/1
Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o 
wys. do 10 m

Wyliczenie ilości robót:
((28.13+9.34)*2*5.25+{szczyty}0.5*4.49*2.18*
2*2) 413,011400

RAZEM: 413,011400 m2 413,011
1.19.14 KNR 

AT 5/1651/1
Czas pracy rusztowań grupy

r-g 295,989
1.19.15 KNRW 

202/20203/2
Boazeria z listew drewnianych o szerokości 45-80 mm

Wyliczenie ilości robót:
((0.46+0.26)*(27.53+14.24+8.9+2*2)+{sz ((0.46+0.26)*(27.53+14.24+8.9+2*2)+{szczyty
czyty budynku}0.75*5.75*2*2+0.3*3.4*2) budynku}0.75*5.75*2*2+0.3*3.4*2) 58,652400

RAZEM: 58,652400 m2 58,652
1.19.16 KNR 401/613/1 Impregnacja okapów budynku drewnochronem kolor

Wyliczenie ilości robót:
58.652 58,652000

RAZEM: 58,652000 m2 58,652
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1.19.17 KNR 401/613/2 Impregnacja okapów budynku drewnochronem kolor- każde następne
Wyliczenie ilości robót:

58.652 58,652000
RAZEM: 58,652000 m2 58,652

1.19.18 KNR AT 
31/601/1

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonące

Wyliczenie ilości robót:
({słupy}0.38*4*3.76*2) 11.430000 11,430000

RAZEM: 11,430000 m2 11,430
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Kalkulacja uproszczona
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Cena jedn.
<-CENA->

Warto ść
<-WARTOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45400000-1  Roboty wyko ńczeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych
45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, 
pozostałe
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych  
elementów
45431000-7  Kładzenie płytek
45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych
45262311-4  Betonowanie konstrukcji
45213312-3  Roboty budowlane w zakresie budynków 
parkingowych
45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261410-1  Izolowanie dachu
45320000-6  Roboty izolacyjne
 Budowa świetlicy wiejskiej w Opawie-prace 
ogólnobud

1 Rozdział PRACE OGÓLNOBUDOWLANE- BUDOWA ŚWIETLICY
1.1 Element Roboty ziemne zwiazane z budowa budynku
1.1.1 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm 

za pomocą spycharek m2 300,000
1.1.2 KNR 201/215/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 

0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III m3 413,027
1.1.3 KNR 201/211/5 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w 

ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 7 km m3 216,844

1.1.4 OPŁATA  
ŚRODOWISKO
WA

Opłata za składowanie ziemi na wysypisku

m3 216,844
1.1.5 KNNR 1/214/5 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 

obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami 
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) m3 174,332

1.1.6 KNR 201/229/2 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m 
w gruncie kat. III m3 174,332

1.1.7 KNR 201/229/5 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - 
dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m m3 174,332

1.1.8 KNR 201/229/8 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - 
dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m m3 174,332 3,00

1.1.9 KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na 
terenie płaskim
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 45,000

1.1.10 KNR 221/401/5 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z 
nawożeniem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 450,000

1.2 Element Fundamenty
1.2.1 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 11,287
1.2.2 KNR 202/202/1 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z 

zastosowaniem pompy do betonu m3 7,401
1.2.3 KNR 202/202/2 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z 

zastosowaniem pompy do betonu m3 17,314
1.2.4 KNR 202/203/1 Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z 

zastosowaniem pompy do betonu m3 0,512
1.2.5 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi 

żebrowanymi o śr. do 14 mm t 2,531
1.2.6 KNR 202/211/1 Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m 

dwustronnie deskowane- trzpienie T1 w ścianach fundamentowych i 
parteru m3 2,110

1.2.7 KNR 202/208/9 Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek 
deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy 
do betonu m3 1,337

1.2.8 KNR SEK 02-01
0102-01

Ściany z bloczków betonowych o wymiarach 38x25x12 cm grubości 
25 cm m2 134,986
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1.3 Element Podesty wej ściowe z pochylniami
1.3.1 KNR 231/114/1 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po 

zagęszczeniu 20 cm - podbudowa   ze pospółki  pod schody 
wejściowe i pochylnię m2 47,410

1.3.2 KNR 202/205/1 Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu 
podesty wejściowe i pochylnie m3 6,432

1.3.3 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne na ścianach zewn.o szer.do 30cm <odboje 
pochylni o przekroju 0,1*0,1 m> m3 0,080

1.3.4 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi 
żebrowanymi o śr. do 12 mm t 0,457

1.3.5 KNRW 
202/612/6

Dylatacje schodów od budynku ze styropianu gr 1 cm pionowe z płyt 
układanych na sucho m2 8,050

1.3.6 KNRW 
202/1207/1

Balustrady schodowe prętowe ze stali nierdzewnej. Balustrady 
zewnętrzne pochylni m 10,800

1.4 Element Izolacje
1.4.1 KNR 202/602/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - 

wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa 
<ławy fundamentowe> m2 83,468

1.4.2 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa m2 207,081

1.4.3 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna 
warstwa m2 207,081

1.4.4 KNR 202/604/5 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku 
na zimno - pierwsza warstwa m2 46,608

1.4.5 KNR 202/604/6 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku 
na zimno - druga i następna warstwa m2 46,608

1.4.6 KNR 41/115/1 Docieplenie ścian fundamentowych płytami polistyrenowymi 
(styropianowymi) wodoodpornymi o współczynniku przewodności 
cieplnej lambda= 0,031 W/m2K gr. 12 cm mocowanymi punktowo m2 65,863

1.5 Element Podkłady z materiałów sypkich  i podkłady z betonu p od 
posadzki

1.5.1 KNR 202/1101/7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr 0,5 
m m3 110,814

1.5.2 KNR 202/616/2 Izolacje z z folii polietylenowej na sucho pozioma - dwie warstwy m2 221,628
1.5.3 KNNR 2/1201/1 Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki gr. 10 cm m3 22,163
1.6 Element Ściany nadziemia z gazobetonu gr 24 cm klasy M 700 o raz 

filarki z cegły klinkierowej pełnej o przekroju 1,5  cegły
1.6.1 NNRNKB 202 

0188c-07
(z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków wielokondygnacyjnych z 
bloczków z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie 
klejowej bloczki klasy M 700- transport materiałów wyciągiem m2 463,582

1.6.2 KNR 202/211/1 Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m 
dwustronnie deskowane- trzpienie T2 w ścianach poddasza m3 3,237

1.6.3 KNRW 
202/210/2

Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do 
przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu - wieniec W2 m3 4,178

1.6.4 KNR 202/126/2 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych 
grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków szt 17,000

1.6.5 KNR 202/126/1 Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków szt 15,000

1.6.6 KNR BC 1/111/1 Nadproża prefabrykowane YTONG YN 130/24 o dł. 130 cm szt. 11,000
1.6.7 KNR BC 1/111/1 Nadproża prefabrykowane YTONG YN 150/20 o dł. 150 cm szt. 2,000
1.6.8 KNR BC 1/111/1 Nadproża prefabrykowane YTONG YN 200/20 o dł. 200 cm szt. 36,000
1.6.9 KNR BC 1/111/1 Nadproża prefabrykowane YTONG YN 200/24 o dł. 200 cm szt. 2,000
1.6.10 KNR BC 1/111/1 Nadproża prefabrykowane YTONG YD 125/10 o dł. 125 cm szt. 4,000
1.7 Element Stropy
1.7.1 KNRW 

202/20226/2
Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem (Filigran) - płyty stropowe 
grubości 5-7 cm o długości płyt 6,0-9,0 m m2 119,000

1.7.2 KNRW 
202/20226/1

Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem (Filigran) - płyty stropowe 
grubości 5-7 cm o długości płyt 3,0-6,0 m m2 92,685

1.7.3 KNRW 
202/20226/6

Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie 
nadbetonu ponad 15 cm m3 42,337

1.7.4 KNRW 
202/20226/9

Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem (Filigran) - zbrojenie 
nadbetonu t 5,715

1.7.5 KNRW 
202/20226/7

Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem (Filigran) - wieńce 
monolityczne - wieniec W1 m3 8,955

1.8 Element Klatka schodowa
1.8.1 KNR 202/216/1 Żelbetowe płyty stropowe, grubości 10 cm płaskie lub na żebrach - z 

zastosowaniem pompy do betonu m2 3,952
1.8.2 KNR 202/218/4 Schody żelbetowe proste na belkach policzkowych grubości 6 cm - z 

zastosowaniem pompy do betonu m2 6,214
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1.8.3 KNR 202/218/6 Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z 
zastosowaniem pompy do betonu m2 6,214 11,00

1.8.4 KNR 202/218/1 Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na 
gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu m3 0,541

1.8.5 KNR 202/218/7 Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem 
pompy do betonu m3 0,633

1.8.6 KNR 202/207/1 Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 3 m - z 
zastosowaniem pompy do betonu ściana fundamentowa biegu m2 1,495

1.8.7 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi 
żebrowanymi o śr. do 14 mm t 0,431

1.8.8 KNRW 
202/1207/1

Balustrady schodowe prętowe ze stali nierdzewnej. Balustrada 
wewnętrzna  - kompletnie wykończone m 6,500

1.9 Element Przewody wentylacyjne murowane
1.9.1 KNR SEK 02-01

0102-01
Ściany z bloczków betonowych o wymiarach 38x25x12 cm grubości 
25 cm m2 2,827

1.9.2 KNRW 
202/128/7

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych -przewody 
wentylacyjne m 80,300

1.9.3 KNRW 
202/220/5

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm
m2 1,624

1.9.4 KNR AT 
31/204/1

Ocieplenie  (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty styropianowe gr. 5 
cm na ścianach- korony kominowe m2 8,208

1.9.5 KNR 33/121/1 Ochrona narożników wypukłych m 14,400
1.9.6 KNR 401/322/2 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 11,000
1.9.7 KNR 401/322/2 Obsadzenie czyszczaków rewizyjnych w przewodach wentylacyjnych

murowanych szt. 11,000
1.10 Element Stolarka okienna i drzwiowa
1.10.1 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi wejsciowych zewnetrznych dwuskrzydłowych z PCV z 

obróbką obsadzenia  - drzwi D1 m2 5,600
1.10.2 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi wejsciowych zewnetrznych jednoskrzydłowych z PCV z

ościeżnicą z obróbką obsadzenia- drzwi D2 m2 4,400
1.10.3 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych z PCV wraz z 

ościeżnicą z obróbką obsadzenia - drzwi D3 m2 14,400
1.10.4 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi wejściowych zewnętrznych dwuskrzydłowych z PCV z 

ościeżnicą z obróbką obsadzenia  - drzwi D4 m2 5,600
1.10.5 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych z ościeżnicą z PCV z

obróbką obsadzenia ze skrzydłem 90 cm z kratką wentylacyjną o 
pow. 220 cm2 netto - drzwi D5 m2 3,600

1.10.6 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych z PCV z obróbką 
obsadzenia ze skrzydłem 80 cm z kratką wentylacyjną o pow. 220 
cm2 netto - drzwi D6 m2 9,600

1.10.7 KNR 19/1023/10 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z 
PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 okno trzyskrzydłowe 
<O1> m2 33,600

1.10.8 KNR 1901/345/9 ANALOGIA - Montaż nawiewników okiennych higrosterowalnych szt. 30,000
1.10.9 KNR 401/321/2 Obsadzenie podokienników drewnianych ponad 1.5 m w ścianach z 

cegieł podokiennik 1,55 m*15 szt o szerokości 25 cm każdy szt. 15,000
1.10.10 KNRW 

202/1016/4
Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 
1.0-1.25 m2- okna dachowe  połaciowe kompletne z kołnierzem i 
uszczelkami m2 6,552

1.11 Element Ścianki działowe, tynki ścian sufitów -roboty 
wyko ńczeniowe jak roboty okładzinowe ścian płytkami i 
roboty malarskie

1.11.1 KNR 14/2010/3 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach 
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 
jednowarstwowe 100 - 101- płyta wodoodporna m2 24,213

1.11.2 KNR 14/2010/1 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach 
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 
jednowarstwowe 50 - 101 -płyty zielone wodoodporne m2 20,432

1.11.3 KNR 14/2010/1 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach 
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 
jednowarstwowe 50 - 101 -ścianki klatki schodowej m2 51,909

1.11.4 KNR BC 1/304/6 Tynki wewnętrzne gipsowe  na ścianach - dwuwarstwowe gr. 10 mm, 
filcowane, nakładane maszynowo m2 557,129

1.11.5 KNR BC 
1/304/12

Tynki wewnętrzne gipsowe  na ścianach - dwuwarstwowe - za każdy 
1 mm grubości różnej od 10 mm, nakładanie maszynowe m2 557,129 10,00

1.11.6 KNR BC 
1/304/10

Tynki wewnętrzne gipsowe  na ścianach - dwuwarstwowe gr. 10 mm 
- zamocowanie narożników m 201,200

1.11.7 KNR BC 1/308/6 Tynki wewnętrzne gipsowe  na stropach - dwuwarstwowe gr. 8 mm, 
filcowane, nakładane maszynowo m2 224,800

1.11.8 KNR BC 
1/308/12

Tynki wewnętrzne gipsowe na stropach - dwuwarstwowe - za każdy 1
mm grubości różnej od 8 mm, nakładanie maszynowe m2 224,800 12,00
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1.11.9 KNR 903/501/1 Tynk natryskowy - obrzutka gr. 5 mm wykonywana na ścianach 
sposobem maszynowym z zaprawy cementowej dla późniejszego 
położenia tynków właściwych <pod płytki na ścianach > m2 97,400

1.11.10 KNR 202/829/8 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą 
zwykłą m2 97,400

1.11.11 KNR 202/829/8 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą 
zwykłą m2 71,522

1.11.12 KNR AT 
22/101/2

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - 
jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe m2 168,922

1.11.13 KNR K 4/602/2 Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie m2 168,922
1.11.14 KNR K 4/602/4 Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej 

pionowej m 216,160
1.11.15 KNR K 4/602/1 Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie m2 29,312
1.11.16 KNR K 4/602/3 Wykonanie izolacji z folii w płynie- wklejenie taśmy uszczelniającej 

poziomej m 60,480
1.11.17 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 

wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem m2 769,659
1.11.18 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży

gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie m2 769,659
1.11.19 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 

wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem STROPY m2 493,016
1.11.20 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży

gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie m2 493,016
1.11.21 KNRW 

401/324/3
Obsadzenie odbojników w ścianach lub posadzce

szt. 14,000
1.11.22 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m 26,000
1.12 Element Warstwy podłogowe w pomieszczeniach bez ogrzewania 

podłogowego 2.05 i klatka schodowa
1.12.1 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych 

gr 8 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa m2 166,342
1.12.2 KNR 202/616/1 Izolacje z folii gr. 0,3 mm na sucho pozioma - jedna warstwa m2 166,342
1.12.3 NNRNKB 

202/1127/1
(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod 
posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach 
o pow. ponad 8 m2 m2 166,342

1.13 Element Posadzki parter, pi ętro- warstwy wyko ńczeniowe płytki
1.13.1 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane 

na klej metodą zwykłą m2 436,433
1.13.2 KNR AT 

23/101/2
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - 
jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe m2 467,252

1.13.3 KNR 202/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 
15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą m 205,460

1.13.4 NNRNKB 
202/842/1

(z.VII) osadzenie listew wykończających
m 205,460

1.14 Element Klatka schodowa - okładziny z płytek
1.14.1 KNR AT 

23/101/2
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - 
jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe m2 20,170

1.14.2 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane 
na klej metodą zwykłą SCHODY stopnice i podstopnice m2 12,135

1.14.3 KNR AT 
23/206/3

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych 
kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o 
wymiarach 30x30 cm m2 4,030

1.14.4 KNR 202/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 
15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą m 26,700

1.14.5 KNR AT 
23/218/2

Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie 
klejowej m 53,400

1.15 Element Podesty wej ściowe i pochylnie -okładziny z płytek
1.15.1 KNR AT 

23/101/2
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - 
jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe m2 30,834

1.15.2 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane 
na klej metodą zwykłą czoła płyt podestowych i boki pochylni m2 5,108

1.15.3 KNR AT 
23/206/3

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych 
kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o 
wymiarach 30x30 cm mrozoodporne i antypoślizgowe m2 25,726

1.16 Element Dach - konstrukcja
1.16.1 NNRNKB 

202/421/2
Przybicie deski czołowej - okapowej i na szczytach budynku

m 88,690
1.16.2 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 

180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 0,011
1.16.3 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna 

do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 6,019
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1.16.4 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 
180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 0,268

1.16.5 KNR 202/406/5 Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny 
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej płatew kalenicowa Wt1 m3 drew. 0,362

1.16.6 KNR 202/406/5 Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny 
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej płatew pośrednia B1, B2, B3,
B4 m3 drew. 0,378

1.16.7 KNR 202/406/3 Ramy górne i płatwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna 
do 180 cm2 z tarcicy nasyconejporzeczki i przewiązki m3 drew. 0,504

1.16.8 KNR 202/408/1 Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy 
nasyconej -jętki o przekroju 0,06*0,16 m m3 2,965

1.16.9 KNR 202/407/2 Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyc. - murłaty o przekroju 0,16*0,16 m m3 drew. 1,475

1.16.10 KNR 202/407/1 Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 
180 cm2 z tarcicy nasyconej o przekroju 0,12 x 0,12 m m3 drew. 0,073

1.16.11 KNR 202/406/3 Ramy górne i płatwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna 
do 180 cm2 z tarcicy nasyconej płatew kalenicowa Kk1 o przekroju 
0,04 m x 0,15 m m3 drew. 0,016

1.16.12 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 
180 cm2 z tarcicy nasyconej - krzyżulce o przekroju 0,08*0,08 m m3 0,311

1.16.13 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna 
do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 0,120

1.16.14 KNP 7/234/1 Kotwy stalowe M-16  l= 0,5 m do mocowania murłaty co 60 cm szt 104,642
1.16.15 KNR 205/115/9 Stężenie wiatrowe z taśmy stalowej perforowanej o wym. 80*2,0  mm

usztywniającej ustrój , przymocowany do wierzchu konstrukcji m 143,200
1.16.16 KNR 21/4004/6 Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych - obudowa od czola 

daszku wejściowego m2 4,720
1.16.17 KNR AT 

31/101/6
Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach

m2 4,720
1.16.18 KNR AT 

31/504/1
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany ręcznie; 
warstwa pośrednia na ścianach m2 4,720

1.16.19 KNR AT 
31/504/3

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy gr  1mm -wykonany 
ręcznie na ścianach m2 4,720

1.17 Element Dach - pokrycie
1.17.1 KNR AT 9/103/2 Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw 

kontrłat 0,80 m m2 347,068
1.17.2 KNR AT 9/101/5 Łacenie - rozstaw łat 35 cm m2 347,068
1.17.3 KNR AT 9/802/2 Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o 

nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m2 m2 330,150
1.17.4 KNR AT 9/802/1 Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o 

nachyleniu połaci do 60% i pow. do 50 m2 m2 16,918
1.17.5 KNR 15/521/1 Ułożenie gąsiorów z blachy  powlekanej mb 31,900
1.17.6 KNR AT 9/802/9 Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - 

wiatrownice szczytowe m 29,700
1.17.7 NNRNKB 

202/541/2
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu 
ponad 25 cm m2 6,280

1.17.8 KNR K 5/208/1 Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski szt. 18,000
1.17.9 KNR K 5/208/3 Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska 

duża dł.2,0 m szt. 3,000
1.17.10 KNR K 5/209/7 Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym kpl. 1,000
1.17.11 KNR K 5/207/1 Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem m 54,000
1.17.12 KNR K 5/210/2 Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej szt. 2,000
1.17.13 KNR AT 9/104/3 Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu m 56,070
1.17.14 KNR K 5/301/3 Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm m 58,050
1.17.15 KNR K 5/301/6 Montaż rynien dachowych - lej spustowy szt. 6,000
1.17.16 KNR K 5/301/7 Montaż rynien dachowych - denko szt. 10,000
1.17.17 KNR K 5/302/2 Montaż rur spustowych o śr. 110 mm m 31,200
1.17.18 KNR K 5/302/3 Montaż rur spustowych - kolanko szt. 12,000
1.17.19 KNR K 5/302/3 Montaż rur spustowych - wylot rury szt. 6,000
1.18 Element Docieplenie dachu i paroizolacja z obłozeniem płyta mi 

ogniochronnymi dwie warstwy płyt
1.18.1 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 20 cm z 

płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm m2 287,910
1.18.2 KNR 202/616/1 Izolacje z folii budowlanej  paroizolacyjnej - dwie warstwy m2 287,910
1.18.3 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie 

podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD- 
płyty ogniochronne gr 15 mm m2 287,910

1.19 Element STAN WYKOŃCZENIOWY- Elewacja budynku
1.19.1 KNR 23/2611/2 Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą m2 365,219
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1.19.2 KNR 33/122/1 Montaż listew cokołowych lub początkowych m 69,940
1.19.3 KNR AT 

31/204/5
Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty styropianowe gr. 18
cm na ścianach m2 365,219

1.19.4 KNR AT 
31/504/1

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany ręcznie; 
warstwa pośrednia na ścianach m2 -37,110

1.19.5 KNR AT 
31/504/3

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany ręcznie na 
ścianach m2 -37,110

1.19.6 KNR AT 
31/204/6

Ocieplenie  (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty styropianowe gr. 2 
cm na ościeżach m2 20,100

1.19.7 KNR 33/123/1 Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami 
do ścian szt 2 191,314

1.19.8 KNR 33/121/2 Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem m2 185,368
1.19.9 KNR 33/121/1 Ochrona narożników wypukłych m 110,800
1.19.10 KNR K 7/108/8 Dodatkowa warstwa siatki w narożnikach otworów -zbrojenie 

diagonalne szt 68,000
1.19.11 KNR AT 

22/301/1
Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych klinkierowych o wym. 
25x6 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubości 4 mm m2 37,470

1.19.12 NNRNKB 
202/541/2

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu 
ponad 25 cm -okapniki okienne z boczkami m2 8,138

1.19.13 KNR AT 
5/1651/1

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie 
podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m m2 413,011

1.19.14 KNR 
AT 5/1651/1

Czas pracy rusztowań grupy
r-g 295,989

1.19.15 KNRW 
202/20203/2

Boazeria z listew drewnianych o szerokości 45-80 mm
m2 58,652

1.19.16 KNR 401/613/1 Impregnacja okapów budynku drewnochronem kolor m2 58,652
1.19.17 KNR 401/613/2 Impregnacja okapów budynku drewnochronem kolor- każde 

następne m2 58,652
1.19.18 KNR AT 

31/601/1
Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże 
słabo chłonące m2 11,430
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Kosztorys Budowa świetlicy wiejskiej w Opawie-prace 
ogólnobud

1 Rozdział PRACE OGÓLNOBUDOWLANE- BUDOWA 
ŚWIETLICY

1.1 Element Roboty ziemne zwiazane z budowa budynku
1.1.1 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 

cm za pomocą spycharek m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,0049 0,00490
Sprzęt
Spych.gąsienicowa 74kW  (1) (-Np) m-g 0,0023 0,00230

1.1.2 KNR 201/215/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 
0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III m3 1,000
Robocizna razem r-g 0,1075 0,10750
Sprzęt
Kop.j-nacz.na p.gąs.0.40m3 (1) (-Np) m-g 0,0322 0,03220

1.1.3 KNR 201/211/5 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 
m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość 7 km m3 1,000
Robocizna razem r-g 0,0352 0,03520
Sprzęt
Kop.j-nacz.na p.gąs.0.40m3 (1) (-Np) m-g 0,052 0,05200
Spych.gąsienicowa 55kW  (1) (-Np) m-g 0,0254 0,02540
Samochód samowyład.do 5t (1) (-Np) m-g 0,3572 0,35720

1.1.4 OPŁATA  
ŚRODOWISKO
WA

Opłata za składowanie ziemi na wysypisku

m3 1,000
Materiały
Ziemia z wykopów (-Np) t 1 1,00000

1.1.5 KNNR 1/214/5 Zasypanie wykopów 
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w 
stanie luźnym 25 cm) m3 1,000
Robocizna razem r-g 0,227 0,22700
Sprzęt
Ubijak spalinowy 200 kg (-Np) m-g 0,138 0,13800
Spych.gąsienicowa 55kW  (1) (-Np) m-g 0,0144 0,01440

1.1.6 KNR 201/229/2 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 
m w gruncie kat. III m3 1,000
Sprzęt
Spych.gąsienicowa 55kW  (1) (-Np) m-g 0,0117 0,01170

1.1.7 KNR 201/229/5 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - 
dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 
m m3 1,000
Sprzęt
Spych.gąsienicowa 55kW  (1) (-Np) m-g 0,0058 0,00580

1.1.8 KNR 201/229/8 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - 
dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 
m
Krotność=3,00 m3 1,000
Sprzęt
Spych.gąsienicowa 55kW  (1) (-Np) m-g 0,0082 0,00820

1.1.9 KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na 
terenie płaskim
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,000
Robocizna razem r-g 1,67 1,59485

1.1.10 KNR 221/401/5 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z 
nawożeniem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,241 0,23016
Materiały
Nasiona traw (-Np) kg 0,02 0,02000
Azofoska (-Np) t 0,00005 0,00005
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1.2 Element Fundamenty
1.2.1 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 1,000

Robocizna razem r-g 5,26 5,26000
Materiały
Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa (chudy beton) m3 1,03 1,03000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

1.2.2 KNR 202/202/1 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m
- z zastosowaniem pompy do betonu m3 1,000
Robocizna razem r-g 4,6878 4,68780
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,015 1,01500
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,004 0,00400
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II m3 0,007 0,00700
Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0,005 0,00500
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,53 0,53000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Samochód skrzyn.5-10t (1) (-Np) m-g 0,05 0,05000
Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) (-Np) m-g 0,08 0,08000

1.2.3 KNR 202/202/2 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m
- z zastosowaniem pompy do betonu m3 1,000
Robocizna razem r-g 2,6878 2,68780
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,015 1,01500
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,003 0,00300
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,005 0,00500
Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0,004 0,00400
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,42 0,42000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Samochód skrzyn.5-10t (1) (-Np) m-g 0,03 0,03000
Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) (-Np) m-g 0,08 0,08000

1.2.4 KNR 202/203/1 Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z 
zastosowaniem pompy do betonu m3 1,000
Robocizna razem r-g 4,97 4,97000
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,015 1,01500
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,006 0,00600
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II m3 0,023 0,02300
Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0,013 0,01300
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,61 0,61000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,11 0,11000
Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) (-Np) m-g 0,09 0,09000

1.2.5 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi
żebrowanymi o śr. do 14 mm t 1,000
Robocizna razem r-g 40,2 40,20000
Materiały
Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 8-14mm kg 1 006 1 006,0000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Prościarka do prętów fi 4-10mm (-Np) m-g 4,3 4,30000
Nożyce do prętów fi 40 mm (-Np) m-g 5,8 5,80000
Giętarka do prętów do fi 40mm (-Np) m-g 4,8 4,80000
Wyciąg (-Np) m-g 0,8 0,80000
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1.2.6 KNR 202/211/1 Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m 
dwustronnie deskowane- trzpienie T1 w ścianach 
fundamentowych i parteru m3 1,000
Robocizna razem r-g 19,26 19,26000
Materiały
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,02 0,02000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,63 0,63000
Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm kg 1,8 1,80000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 1,75 1,75000
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,06 0,06000

1.2.7 KNR 202/208/9 Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek 
deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem 
pompy do betonu m3 1,000
Robocizna razem r-g 18,9706 18,97060
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,059 0,05900
Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0,059 0,05900
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,5 1,50000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 1,2502 1,25020
Samochód skrzyn.5-10t (1) (-Np) m-g 0,14 0,14000
Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) (-Np) m-g 0,09 0,09000

1.2.8 KNR SEK 02-01
0102-01

Ściany z bloczków betonowych o wymiarach 38x25x12 cm 
grubości 25 cm m2 1,000
Robocizna razem r-g 1,56 1,56000
Materiały
Bloczki betonowe o wym 38x24x12 cm (-Np) szt. 20,5 20,50000
Zaprawa cementowa M-12 (-Np) m3 0,027 0,02700
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 1,5

1.3 Element Podesty wej ściowe z pochylniami
1.3.1 KNR 231/114/1 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości 

po zagęszczeniu 20 cm - podbudowa   ze pospółki  pod schody 
wejściowe i pochylnię m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,0168 0,01680
Materiały
Pospółka - uziarnienie 0-63 mm m3 0,2455 0,24550
Woda m3 0,02 0,02000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74kW (1) (-Np) m-g 0,0026 0,00260
Walec statycz.samoj.10t (1) (-Np) m-g 0,0182 0,01820

1.3.2 KNR 202/205/1 Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do 
betonu podesty wejściowe i pochylnie m3 1,000
Robocizna razem r-g 0,4467 0,44670
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,015 1,01500
Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,002 0,00200
Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0,001 0,00100
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,02 0,02000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Samochód skrzyn.5-10t (1) (-Np) m-g 0,01 0,01000
Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) (-Np) m-g 0,06 0,06000
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1.3.3 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne na ścianach zewn.o szer.do 30cm <odboje 
pochylni o przekroju 0,1*0,1 m> m3 1,000
Robocizna razem r-g 11,71 11,71000
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,048 0,04800
Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0,027 0,02700
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,3 4,30000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,96 0,96000
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,18 0,18000

1.3.4 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi
żebrowanymi o śr. do 12 mm t 1,000
Robocizna razem r-g 40,2 40,20000
Materiały
Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 8-14mm kg 1 006 1 006,0000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Prościarka do prętów fi 4-10mm (-Np) m-g 4,3 4,30000
Nożyce do prętów fi 40 mm (-Np) m-g 5,8 5,80000
Giętarka do prętów do fi 40mm (-Np) m-g 4,8 4,80000
Wyciąg (-Np) m-g 0,8 0,80000

1.3.5 KNRW 
202/612/6

Dylatacje schodów od budynku ze styropianu gr 1 cm pionowe z 
płyt układanych na sucho m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,156 0,15600
Materiały
Płyty ze styropianu gr 1cm m2 0,0105 0,01050
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,0059 0,00590
Samochód dostaw.do 0.9t (1) (-Np) m-g 0,0089 0,00890

1.3.6 KNRW 
202/1207/1

Balustrady schodowe prętowe ze stali nierdzewnej. Balustrady 
zewnętrzne pochylni m 1,000
Robocizna razem r-g 1,83 1,83000
Materiały
Balustrada zewnętrzna ze stali nierdzewnej  -kompletnie 
wykończona m 1 1,00000
Elektrody do spawania stali niskowęglowych o średnicy śr. 3,25 
mm 100 0,02 0,02000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,01 0,01000
Spawarka elektr.wirująca 300A (-Np) m-g 0,45 0,45000
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,01 0,01000

1.4 Element Izolacje
1.4.1 KNR 202/602/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - 

wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa 
<ławy fundamentowe> m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,118 0,11800
Materiały
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,3 0,30000
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,6 1,60000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,0046 0,00460
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,0039 0,00390
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1.4.2 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza 
warstwa m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,1095 0,10950
Materiały
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,75 0,75000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,0011 0,00110

1.4.3 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna
warstwa m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,0502 0,05020
Materiały
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,4 0,40000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,0006 0,00060

1.4.4 KNR 202/604/5 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na 
lepiku na zimno - pierwsza warstwa m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,2474 0,24740
Materiały
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,3 0,30000
Lepik asfaltowy na zimno kg 2 2,00000
Papa asf.na wel.szkl.podkł.odm. 100/1200 m2 1,15 1,15000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,0083 0,00830
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,006 0,00600

1.4.5 KNR 202/604/6 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na 
lepiku na zimno - druga i następna warstwa m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,1079 0,10790
Materiały
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,6 1,60000
Papa asf.na wel.szkl.podkł.odm. 100/1200 m2 1,15 1,15000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,0072 0,00720
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,0047 0,00470

1.4.6 KNR 41/115/1 Docieplenie ścian fundamentowych płytami polistyrenowymi 
(styropianowymi) wodoodpornymi o współczynniku przewodności 
cieplnej lambda= 0,031 W/m2K gr. 12 cm mocowanymi punktowo m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,1919 0,19190
Materiały
Masa uszczelniająca (-Np) dm3 2 2,00000
Płyty styropianowe wodoodporne o współczynniku przewodności 
cieplnej lambda= 0,031 W/m2K gr. 12 cm (-Np) m3 0,126 0,12600
Sprzęt
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,00861 0,00861

1.5 Element Podkłady z materiałów sypkich  i podkłady z betonu 
pod posadzki

1.5.1 KNR 202/1101/7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr 
0,5 m m3 1,000
Robocizna razem r-g 4,32 4,32000
Materiały
Pospółka t 2,052 2,05200
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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1.5.2 KNR 202/616/2 Izolacje z z folii polietylenowej na sucho pozioma - dwie warstwy m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,1242 0,12420
Materiały
Folia z PVC o gr.0,3 mm m2 2,38 2,38000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,0088 0,00880
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,0023 0,00230

1.5.3 KNNR 2/1201/1 Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki gr. 10 cm m3 1,000
Robocizna razem r-g 3,06 3,06000
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 1,53 1,53000
Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) (-Np) m-g 0,09 0,09000

1.6 Element Ściany nadziemia z gazobetonu gr 24 cm klasy M 700 
oraz filarki z cegły klinkierowej pełnej o przekroj u 1,5 
cegły

1.6.1 NNRNKB 202 
0188c-07

(z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków wielokondygnacyjnych
z bloczków z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie
klejowej bloczki klasy M 700- transport materiałów wyciągiem m2 1,000
Robocizna razem r-g 1,1 1,10000
Materiały
Bloczki z betonu komórkowego 59x24x24 cm szt. 7,18 7,18000
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 6,61 6,61000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,13 0,13000

1.6.2 KNR 202/211/1 Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m 
dwustronnie deskowane- trzpienie T2 w ścianach poddasza m3 1,000
Robocizna razem r-g 19,26 19,26000
Materiały
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,02 0,02000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,63 0,63000
Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm kg 1,8 1,80000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 1,75 1,75000
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,06 0,06000

1.6.3 KNRW 
202/210/2

Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do 
przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu - wieniec 
W2 m3 1,000
Robocizna razem r-g 16,92 16,92000
Materiały
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,02 1,02000
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,017 0,01700
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,063 0,06300
Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0,066 0,06600
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,5 3,50000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 1,36 1,36000
Samochód skrzyn.10-15t (1) (-Np) m-g 0,15 0,15000
Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) (-Np) m-g 0,08 0,08000

1.6.4 KNR 202/126/2 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach 
murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków szt 1,000
Robocizna razem r-g 2,14 2,14000

1.6.5 KNR 202/126/1 Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł
pojedynczych, bloczków i pustaków szt 1,000
Robocizna razem r-g 1,55 1,55000
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1.6.6 KNR BC 1/111/1 Nadproża prefabrykowane YTONG YN 130/24 o dł. 130 cm szt. 1,000
Robocizna razem r-g 0,21 0,21000
Materiały
Prefabrykowane belki nadprożowe YTONG YN 130/24 o dł. 130 
cm szt. 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,016 0,01600

1.6.7 KNR BC 1/111/1 Nadproża prefabrykowane YTONG YN 150/20 o dł. 150 cm szt. 1,000
Robocizna razem r-g 0,21 0,21000
Materiały
Prefabrykowane belki nadprożowe YTONG YN 150/20 o dł. 150 
cm szt. 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,016 0,01600

1.6.8 KNR BC 1/111/1 Nadproża prefabrykowane YTONG YN 200/20 o dł. 200 cm szt. 1,000
Robocizna razem r-g 0,21 0,21000
Materiały
Prefabrykowane belki nadprożowe YTONG YN 200/20 o dł. 200 
cm szt. 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,016 0,01600

1.6.9 KNR BC 1/111/1 Nadproża prefabrykowane YTONG YN 200/24 o dł. 200 cm szt. 1,000
Robocizna razem r-g 0,21 0,21000
Materiały
Prefabrykowane belki nadprożowe YTONG YN 200/24 o dł. 200 
cm szt. 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,016 0,01600

1.6.10 KNR BC 1/111/1 Nadproża prefabrykowane YTONG YD 125/10 o dł. 125 cm szt. 1,000
Robocizna razem r-g 0,21 0,21000
Materiały
Prefabrykowane belki nadprożowe YTONG YD 125/10 o dł. 125 
cm szt. 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,016 0,01600

1.7 Element Stropy
1.7.1 KNRW 

202/20226/2
Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem (Filigran) - płyty 
stropowe grubości 5-7 cm o długości płyt 6,0-9,0 m m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,25 0,25000
Materiały
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,0003 0,00030
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,0017 0,00170
Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,0011 0,00110
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,0015 0,00150
Płyty stropowe żelbetowe - systemowe (-Np) m2 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt
Żuraw samochodowy 7-10t (1) (-Np) m-g 0,038 0,03800
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1.7.2 KNRW 
202/20226/1

Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem (Filigran) - płyty 
stropowe grubości 5-7 cm o długości płyt 3,0-6,0 m m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,19 0,19000
Materiały
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,0003 0,00030
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,0012 0,00120
Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,0008 0,00080
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,001 0,00100
Płyty stropowe żelbetowe - systemowe (-Np) m2 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt
Żuraw samochodowy 7-10t (1) (-Np) m-g 0,038 0,03800

1.7.3 KNRW 
202/20226/6

Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie 
nadbetonu ponad 15 cm m3 1,000
Robocizna razem r-g 0,46 0,46000
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt
Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) (-Np) m-g 0,08 0,08000

1.7.4 KNRW 
202/20226/9

Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem (Filigran) - zbrojenie 
nadbetonu t 1,000
Robocizna razem r-g 17,5 17,50000
Materiały
Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt
Żuraw samochodowy 7-10t (1) (-Np) m-g 0,032 0,03200
Spawarka elektr.wirująca 300A (-Np) m-g 0,8 0,80000

1.7.5 KNRW 
202/20226/7

Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem (Filigran) - wieńce 
monolityczne - wieniec W1 m3 1,000
Robocizna razem r-g 2,9 2,90000
Materiały
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,035 0,03500
Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0,02 0,02000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt
Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) (-Np) m-g 0,08 0,08000

1.8 Element Klatka schodowa
1.8.1 KNR 202/216/1 Żelbetowe płyty stropowe, grubości 10 cm płaskie lub na żebrach

- z zastosowaniem pompy do betonu m2 1,000
Robocizna razem r-g 1,78332 1,78332
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,1024 0,10240
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,00203 0,00203
Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,00439 0,00439
Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0,001 0,00100
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,274 0,27400
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,07835 0,07835
Samochód skrzyn.10-15t (1) (-Np) m-g 0,0134 0,01340
Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) (-Np) m-g 0,0116 0,01160
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1.8.2 KNR 202/218/4 Schody żelbetowe proste na belkach policzkowych grubości 6 cm
- z zastosowaniem pompy do betonu m2 1,000
Robocizna razem r-g 8,7914 8,79140
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,29 0,29000
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,005 0,00500
Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,024 0,02400
Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0,01 0,01000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,8 0,80000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,2914 0,29140
Samochód skrzyn.10-15t (1) (-Np) m-g 0,04 0,04000
Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) (-Np) m-g 0,06 0,06000

1.8.3 KNR 202/218/6 Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty
- z zastosowaniem pompy do betonu
Krotność=11,00 m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,0341 0,03410
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,012 0,01200
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,0094 0,00940
Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) (-Np) m-g 0,002 0,00200

1.8.4 KNR 202/218/1 Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne 
na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu m3 1,000
Robocizna razem r-g 18,8334 18,83340
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,02 1,02000
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,006 0,00600
Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,069 0,06900
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Samochód skrzyn.5-10t (1) (-Np) m-g 0,08 0,08000
Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) (-Np) m-g 0,2 0,20000

1.8.5 KNR 202/218/7 Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem 
pompy do betonu m3 1,000
Robocizna razem r-g 33,6634 33,66340
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,02 1,02000
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,045 0,04500
Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,13 0,13000
Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0,076 0,07600
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,5 3,50000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 1,4711 1,47110
Samochód skrzyn.5-10t (1) (-Np) m-g 0,35 0,35000
Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) (-Np) m-g 0,2 0,20000

1.8.6 KNR 202/207/1 Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 3 m - z 
zastosowaniem pompy do betonu ściana fundamentowa biegu m2 1,000
Robocizna razem r-g 3,2063 3,20630
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,252 0,25200
Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,007 0,00700
Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0,003 0,00300
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5 0,50000
Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm kg 0,12 0,12000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,3196 0,31960
Samochód skrzyn.5-10t (1) (-Np) m-g 0,03 0,03000
Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) (-Np) m-g 0,027 0,02700
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1.8.7 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi
żebrowanymi o śr. do 14 mm t 1,000
Robocizna razem r-g 40,2 40,20000
Materiały
Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 8-14mm kg 1 006 1 006,0000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Prościarka do prętów fi 4-10mm (-Np) m-g 4,3 4,30000
Nożyce do prętów fi 40 mm (-Np) m-g 5,8 5,80000
Giętarka do prętów do fi 40mm (-Np) m-g 4,8 4,80000
Wyciąg (-Np) m-g 0,8 0,80000

1.8.8 KNRW 
202/1207/1

Balustrady schodowe prętowe ze stali nierdzewnej. Balustrada 
wewnętrzna  - kompletnie wykończone m 1,000
Robocizna razem r-g 1,83 1,83000
Materiały
Balustrada wewnętrzna ze stali nierdzewnej  - kompletnie 
wykończona m 1 1,00000
Elektrody do spawania stali niskowęglowych o średnicy śr. 3,25 
mm 100 0,02 0,02000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,01 0,01000
Spawarka elektr.wirująca 300A (-Np) m-g 0,45 0,45000
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,01 0,01000

1.9 Element Przewody wentylacyjne murowane
1.9.1 KNR SEK 02-01

0102-01
Ściany z bloczków betonowych o wymiarach 38x25x12 cm 
grubości 25 cm m2 1,000
Robocizna razem r-g 1,56 1,56000
Materiały
Bloczki betonowe o wym 38x24x12 cm (-Np) szt. 20,5 20,50000
Zaprawa cementowa M-12 (-Np) m3 0,027 0,02700
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 1,5

1.9.2 KNRW 
202/128/7

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych -przewody 
wentylacyjne m 1,000
Robocizna razem r-g 0,54 0,54000
Materiały
Pustaki wentylacyjne betonowe szt. 3,8 3,80000
Zaprawa m3 0,01 0,01000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,05 0,05000

1.9.3 KNRW 
202/220/5

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 
cm m2 1,000
Robocizna razem r-g 3,24 3,24000
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,071 0,07100
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,014 0,01400
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,6 0,60000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,15 0,15000
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,01 0,01000



Opawa - budowlane kosztorys popr.w3.puz BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 000534C3)

strona nr: 38

Budowa świetlicy wiejskiej w Opawie-prace
ogólnobud

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Warto ść
jedn.

<-WARTOSC->

1.9.4 KNR AT 
31/204/1

Ocieplenie  (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty styropianowe 
gr. 5 cm na ścianach- korony kominowe m2 1,000
Robocizna razem r-g 2,0425 2,04250
Materiały
Płyty styropianowe FS15 m3 0,051 0,05100
Zaprawa klejąca kg 4,5 4,50000
Zaprawa zbrojeniowa i klejąca kg 3,5 3,50000
Woda m3 0,0018 0,00180
Siatka z włókna szklanego m2 1,18 1,18000
Grunt uniwersalny kg 0,25 0,25000
Masa tynkarska silikonowa, struktura baranek 1 mm kg 2,5 2,50000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15t (-Np) m-g 0,0284 0,02840
Samochód dostaw.do 0.9t (1) (-Np) m-g 0,0264 0,02640

1.9.5 KNR 33/121/1 Ochrona narożników wypukłych m 1,000
Robocizna razem r-g 0,16 0,16000
Materiały
Profil narożnikowy z siatką m 1,005 1,00500
Zaprawa zbrojeniowa i klejąca kg 0,8 0,80000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15t (-Np) m-g 0,0007 0,00070
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,0005 0,00050

1.9.6 KNR 401/322/2 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 1,000
Robocizna razem r-g 0,68 0,68000
Materiały
Cegła budowlana pełna szt. 2 2,00000
Cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,00207 0,00207
Piasek do zapraw m3 0,005 0,00500
Kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm szt. 1 1,00000
Woda m3 0,002 0,00200
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

1.9.7 KNR 401/322/2 Obsadzenie czyszczaków rewizyjnych w przewodach 
wentylacyjnych murowanych szt. 1,000
Robocizna razem r-g 0,68 0,68000
Materiały
Cegła budowlana pełna szt. 2 2,00000
Cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,00207 0,00207
Piasek do zapraw m3 0,005 0,00500
Czyszczaki rewizyjne  14x14 cm szt. 1 1,00000
Woda m3 0,002 0,00200
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

1.10 Element Stolarka okienna i drzwiowa
1.10.1 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi wejsciowych zewnetrznych dwuskrzydłowych z 

PCV z obróbką obsadzenia  - drzwi D1 m2 1,000
Robocizna razem r-g 3,77 3,77000
Materiały
Kotwy stalowe szt 5,28 5,28000
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0,33 0,33000
Silikon budowlany kg 0,06 0,06000
Gips budowlany szpachlowy t 0,00242 0,00242
Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 4,36 4,36000
Drzwi wejsciowe zewnetrzne dwuskrzydłowe z PCV z obróbką 
obsadzenia - drzwi D1 (-Np) m2 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,05 0,05000
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,06 0,06000
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1.10.2 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi wejsciowych zewnetrznych jednoskrzydłowych z 
PCV z ościeżnicą z obróbką obsadzenia- drzwi D2 m2 1,000
Robocizna razem r-g 3,77 3,77000
Materiały
Kotwy stalowe szt 5,28 5,28000
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0,33 0,33000
Silikon budowlany kg 0,06 0,06000
Gips budowlany szpachlowy t 0,00242 0,00242
Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 4,36 4,36000
Drzwi wejsciowych zewnetrznych jednoskrzydłowych z PCV z 
obróbką obsadzenia  - drzwi D2 (-Np) m2 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,05 0,05000
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,06 0,06000

1.10.3 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych z PCV wraz z 
ościeżnicą z obróbką obsadzenia - drzwi D3 m2 1,000
Robocizna razem r-g 3,77 3,77000
Materiały
Kotwy stalowe szt 5,28 5,28000
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0,33 0,33000
Silikon budowlany kg 0,06 0,06000
Gips budowlany szpachlowy t 0,00242 0,00242
Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 4,36 4,36000
Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe z PCV z obróbką obsadzenia
 - drzwi D3 (-Np) m2 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,05 0,05000
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,06 0,06000

1.10.4 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi wejściowych zewnętrznych dwuskrzydłowych z 
PCV z ościeżnicą z obróbką obsadzenia  - drzwi D4 m2 1,000
Robocizna razem r-g 3,77 3,77000
Materiały
Kotwy stalowe szt 5,28 5,28000
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0,33 0,33000
Silikon budowlany kg 0,06 0,06000
Gips budowlany szpachlowy t 0,00242 0,00242
Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 4,36 4,36000
Drzwi wejściowe zewnętrzne dwuskrzydłowe z PCV z obróbką 
obsadzenia  - drzwi D4 (-Np) m2 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,05 0,05000
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,06 0,06000

1.10.5 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych z ościeżnicą z 
PCV z obróbką obsadzenia ze skrzydłem 90 cm z kratką 
wentylacyjną o pow. 220 cm2 netto - drzwi D5 m2 1,000
Robocizna razem r-g 3,77 3,77000
Materiały
Kotwy stalowe szt 5,28 5,28000
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0,33 0,33000
Silikon budowlany kg 0,06 0,06000
Gips budowlany szpachlowy t 0,00242 0,00242
Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 4,36 4,36000
Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe z PCV z obróbką obsadzenia
ze skrzydłem 90 cm z kratką wentylacyjna o pow. 220 cm2 netto -
drzwi D5 (-Np) m2 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,05 0,05000
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,06 0,06000
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1.10.6 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych z PCV z obróbką
obsadzenia ze skrzydłem 80 cm z kratką wentylacyjną o pow. 220
cm2 netto - drzwi D6 m2 1,000
Robocizna razem r-g 3,77 3,77000
Materiały
Kotwy stalowe szt 5,28 5,28000
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0,33 0,33000
Silikon budowlany kg 0,06 0,06000
Gips budowlany szpachlowy t 0,00242 0,00242
Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 4,36 4,36000
Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe z PCV z obróbką obsadzenia
ze skrzydłem 80 cm z kratką wentylacyjna o pow. 220 cm2 netto -
drzwi D6 (-Np) m2 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,05 0,05000
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,06 0,06000

1.10.7 KNR 19/1023/10 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych 
z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 okno 
trzyskrzydłowe <O1> m2 1,000
Robocizna razem r-g 3,19 3,19000
Materiały
Kotwy stalowe szt 4,95 4,95000
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0,28 0,28000
Silikon budowlany kg 0,05 0,05000
Gips budowlany szpachlowy t 0,0021 0,00210
Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 3,78 3,78000
Okno trzyskrzydłowe <O1> (-Np) m2 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,04 0,04000
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,06 0,06000

1.10.8 KNR 1901/345/9 ANALOGIA - Montaż nawiewników okiennych higrosterowalnych szt. 1,000
Materiały
Nawiewnik higrosterowalny wraz z montażem (-Np) szt 1 1,00000

1.10.9 KNR 401/321/2 Obsadzenie podokienników drewnianych ponad 1.5 m w 
ścianach z cegieł podokiennik 1,55 m*15 szt o szerokości 25 cm 
każdy szt. 1,000
Robocizna razem r-g 2,18 2,18000
Materiały
Cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,00863 0,00863
Piasek do zapraw m3 0,022 0,02200
Woda m3 0,011 0,01100
Podokiennik drewniany o długości 1,55 m o szer. 25 cm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 (-Np) m-g 0,04 0,04000
Wyciąg (-Np) m-g 0,14 0,14000

1.10.10 KNRW 
202/1016/4

Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o 
powierzchni 1.0-1.25 m2- okna dachowe  połaciowe kompletne z 
kołnierzem i uszczelkami m2 1,000
Robocizna razem r-g 6,16 6,16000
Materiały
Silikon budowlany kg 0,29 0,29000
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0,2 0,20000
Śruby kotwiące szt. 4,8 4,80000
Okna dachowe połaciowe kompletne z kołnierzem i uszczelkami 
(-Np) m2 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,06 0,06000
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,09 0,09000
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1.11 Element Ścianki działowe, tynki ścian sufitów -roboty 
wyko ńczeniowe jak roboty okładzinowe ścian płytkami 
i roboty malarskie

1.11.1 KNR 14/2010/3 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach 
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 
jednowarstwowe 100 - 101- płyta wodoodporna m2 1,000
Robocizna razem r-g 2,5212 2,52120
Materiały
Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 2,06 2,06000
Profil ścienny U "100"do rusztu pod pł.g-k m 0,76 0,76000
Profil ścienny C "100"do rusztu pod pł.g-k m 2,05 2,05000
Kołki rozporowe szt. 4,06 4,06000
Blachowkręty szt 34 34,00000
Gips budowlany szpachlowy t 0,00196 0,00196
Płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm m2 1,05 1,05000
Taśmy spoinowe z włókna szklanego m 3,626 3,62600
Woda m3 0,00127 0,00127
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,04 0,04000
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,0288 0,02880

1.11.2 KNR 14/2010/1 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach 
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 
jednowarstwowe 50 - 101 -płyty zielone wodoodporne m2 1,000
Robocizna razem r-g 2,0046 2,00460
Materiały
Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 2,06 2,06000
Profil ścienny U "50"do rusztu pod pł. g-k m 0,76 0,76000
Profil ścienny C "50"do rusztu pod pł. g-k m 2,05 2,05000
Kołki rozporowe szt. 4,06 4,06000
Blachowkręty szt 34 34,00000
Gips budowlany szpachlowy t 0,00196 0,00196
Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm m2 1,05 1,05000
Taśmy spoinowe z włókna szklanego m 3,626 3,62600
Woda m3 0,00127 0,00127
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,0315 0,03150
Samochód dostaw.do 0.9t (1) (-Np) m-g 0,0272 0,02720

1.11.3 KNR 14/2010/1 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach 
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 
jednowarstwowe 50 - 101 -ścianki klatki schodowej m2 1,000
Robocizna razem r-g 2,0046 2,00460
Materiały
Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 2,06 2,06000
Profil ścienny U "50"do rusztu pod pł. g-k m 0,76 0,76000
Profil ścienny C "50"do rusztu pod pł. g-k m 2,05 2,05000
Kołki rozporowe szt. 4,06 4,06000
Blachowkręty szt 34 34,00000
Gips budowlany szpachlowy t 0,00196 0,00196
Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm m2 1,05 1,05000
Taśmy spoinowe z włókna szklanego m 3,626 3,62600
Woda m3 0,00127 0,00127
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,0315 0,03150
Samochód dostaw.do 0.9t (1) (-Np) m-g 0,0272 0,02720

1.11.4 KNR BC 1/304/6 Tynki wewnętrzne gipsowe  na ścianach - dwuwarstwowe gr. 10 
mm, filcowane, nakładane maszynowo m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,36 0,36000
Materiały
Tynk gipsowy w workach maszynowy kg 11 11,00000
Środek gruntujący pod tynk gipsowy kg 0,035 0,03500
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
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1.11.5 KNR BC 
1/304/12

Tynki wewnętrzne gipsowe  na ścianach - dwuwarstwowe - za 
każdy 1 mm grubości różnej od 10 mm, nakładanie maszynowe
Krotność=10,00 m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,006 0,00600
Materiały
Tynk gipsowy w workach maszynowy kg 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1

1.11.6 KNR BC 
1/304/10

Tynki wewnętrzne gipsowe  na ścianach - dwuwarstwowe gr. 10 
mm - zamocowanie narożników m 1,000
Robocizna razem r-g 0,11 0,11000
Materiały
Narożniki ochronne m 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1

1.11.7 KNR BC 1/308/6 Tynki wewnętrzne gipsowe  na stropach - dwuwarstwowe gr. 8 
mm, filcowane, nakładane maszynowo m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,48 0,48000
Materiały
Tynk gipsowy w workach maszynowy kg 8,8 8,80000
Środek gruntujący pod tynk gipsowy kg 0,035 0,03500
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1

1.11.8 KNR BC 
1/308/12

Tynki wewnętrzne gipsowe na stropach - dwuwarstwowe - za 
każdy 1 mm grubości różnej od 8 mm, nakładanie maszynowe
Krotność=12,00 m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,006 0,00600
Materiały
Tynk gipsowy w workach maszynowy kg 0,88 0,88000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1

1.11.9 KNR 903/501/1 Tynk natryskowy - obrzutka gr. 5 mm wykonywana na ścianach 
sposobem maszynowym z zaprawy cementowej dla późniejszego
położenia tynków właściwych <pod płytki na ścianach > m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,2065 0,20650
Materiały
Gotowa sucha mieszanka - cementowa kg 9,27 9,27000
Woda m3 0,0015 0,00150
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,006 0,00600
Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) (-Np) m-g 0,0129 0,01290

1.11.10 KNR 202/829/8 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą 
zwykłą m2 1,000
Robocizna razem r-g 1,2235 1,22350
Materiały
Płytki ceramiczne  30*30 cm m2 1,02 1,02000
Zaprawa klejąca elastyczna kg 4,75 4,75000
Zaprawa do spoinowania kg 0,4 0,40000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,0295 0,02950
Samochód dostaw.do 0.9t (1) (-Np) m-g 0,0275 0,02750

1.11.11 KNR 202/829/8 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą 
zwykłą m2 1,000
Robocizna razem r-g 1,2235 1,22350
Materiały
Płytki ceramiczne  30*30 cm m2 1,02 1,02000
Zaprawa klejąca elastyczna kg 4,75 4,75000
Zaprawa spoinująca kg 0,4 0,40000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,0295 0,02950
Samochód dostaw.do 0.9t (1) (-Np) m-g 0,0275 0,02750
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1.11.12 KNR AT 
22/101/2

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - 
jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,05 0,05000
Materiały
Akrylowy preparat gruntujący kg 0,25 0,25000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

1.11.13 KNR K 4/602/2 Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,098 0,09800
Materiały
Folia płynna dm3 0,96 0,96000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,001 0,00100

1.11.14 KNR K 4/602/4 Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy 
uszczelniającej pionowej m 1,000
Robocizna razem r-g 0,096 0,09600
Materiały
Folia płynna dm3 0,42 0,42000
Taśma uszczelniająca m 1,08 1,08000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

1.11.15 KNR K 4/602/1 Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,086 0,08600
Materiały
Folia płynna dm3 0,92 0,92000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,001 0,00100

1.11.16 KNR K 4/602/3 Wykonanie izolacji z folii w płynie- wklejenie taśmy 
uszczelniającej poziomej m 1,000
Robocizna razem r-g 0,084 0,08400
Materiały
Folia płynna dm3 0,32 0,32000
Taśma uszczelniająca m 1,08 1,08000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

1.11.17 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,1756 0,17560
Materiały
Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała dm3 0,276 0,27600
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,0003 0,00030

1.11.18 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - 
podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze 
malowanie m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,0505 0,05050
Materiały
Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała dm3 0,129 0,12900
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,0002 0,00020

1.11.19 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem STROPY m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,1756 0,17560
Materiały
Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała dm3 0,276 0,27600
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,0003 0,00030
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1.11.20 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - 
podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze 
malowanie m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,0505 0,05050
Materiały
Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała dm3 0,129 0,12900
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,0002 0,00020

1.11.21 KNRW 
401/324/3

Obsadzenie odbojników w ścianach lub posadzce
szt. 1,000

Robocizna razem r-g 0,35 0,35000
Materiały
Odbojnik drzwiowy szt 1 1,00000
Kołki fi 6 szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

1.11.22 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m 1,000
Robocizna razem r-g 0,22 0,22000
Materiały
Gips budowlany szpachlowy t 0,0009 0,00090
Kątownik aluminiowy ochronny m 1,176 1,17600
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15t (-Np) m-g 0,0007 0,00070
Samochód dostaw.do 0.9t (1) (-Np) m-g 0,0005 0,00050

1.12 Element Warstwy podłogowe w pomieszczeniach bez 
ogrzewania podłogowego 2.05 i klatka schodowa

1.12.1 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 
twardych gr 8 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - 
jedna warstwa m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,0891 0,08910
Materiały
Płyty styrop.EPS 200-036 m3 0,084 0,08400
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,0032 0,00320
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,0047 0,00470

1.12.2 KNR 202/616/1 Izolacje z folii gr. 0,3 mm na sucho pozioma - jedna warstwa m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,0832 0,08320
Materiały
Folia gr 0,3 mm m2 1,19 1,19000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,0045 0,00450
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,0012 0,00120

1.12.3 NNRNKB 
202/1127/1

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod 
posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w 
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,6 0,60000
Materiały
Cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,0214 0,02140
Piasek do zapraw m3 0,062 0,06200
Wapno suchogaszone t 0,001 0,00100
Masa asfaltowa kg 0,07 0,07000
Drewno opałowe m3 0,00036 0,00036
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,0003 0,00030
"Miksokret" 28 kW (-Np) m-g 0,18 0,18000
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1.13 Element Posadzki parter, pi ętro- warstwy wyko ńczeniowe płytki
1.13.1 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm 

układane na klej metodą zwykłą m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,9521 0,95210
Materiały
Płytki z kamieni sztucznych 30*30 cm antypoślizgowe m2 1,02 1,02000
Zaprawa klejąca elastyczna kg 4,75 4,75000
Zaprawa do spoinowania kg 0,4 0,40000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,0315 0,03150
Samochód dostaw.do 0.9t (1) (-Np) m-g 0,027 0,02700

1.13.2 KNR AT 
23/101/2

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - 
jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,05 0,05000
Materiały
Akrylowy preparat gruntujący kg 0,25 0,25000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

1.13.3 KNR 202/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - 
cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą 
zwykłą m 1,000
Robocizna razem r-g 0,4002 0,40020
Materiały
Płytki z kamieni sztucznych 30*30 cm antypoślizgowe m2 0,1575 0,15750
Zaprawa klejąca elastyczna kg 0,72 0,72000
Zaprawa do spoinowania kg 0,12 0,12000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,0054 0,00540
Samochód dostaw.do 0.9t (1) (-Np) m-g 0,004 0,00400

1.13.4 NNRNKB 
202/842/1

(z.VII) osadzenie listew wykończających
m 1,000

Robocizna razem r-g 0,0936 0,09360
Materiały
Listwa wykończająca z pcv m 1,03 1,03000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,0002 0,00020
Samochód dostaw.do 0.9t (1) (-Np) m-g 0,0003 0,00030

1.14 Element Klatka schodowa - okładziny z płytek
1.14.1 KNR AT 

23/101/2
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - 
jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,05 0,05000
Materiały
Akrylowy preparat gruntujący kg 0,25 0,25000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

1.14.2 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm 
układane na klej metodą zwykłą SCHODY stopnice i podstopnice m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,9521 0,95210
Materiały
Płytki z kamieni sztucznych 30*30 cm antypoślizgowe m2 1,02 1,02000
Zaprawa klejąca elastyczna kg 5,15 5,15000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,0315 0,03150
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,027 0,02700



Opawa - budowlane kosztorys popr.w3.puz BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 000534C3)

strona nr: 46

Budowa świetlicy wiejskiej w Opawie-prace
ogólnobud

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Warto ść
jedn.

<-WARTOSC->

1.14.3 KNR AT 
23/206/3

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o 
regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; 
płytki o wymiarach 30x30 cm m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,8 0,80000
Materiały
Płytki okładzinowe podłogowe 30x30 cm antypośligowe ' m2 1,05 1,05000
Zaprawa do spoinowania kg 0,35 0,35000
Cienkowarstwowa zaprawa klejowa elastyczna kg 4,57 4,57000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,03 0,03000
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,03 0,03000

1.14.4 KNR 202/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - 
cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą 
zwykłą m 1,000
Robocizna razem r-g 0,4002 0,40020
Materiały
Płytki z kamieni sztucznych 30*30 cm antypoślizgowe m2 0,1575 0,15750
Zaprawa klejąca elastyczna kg 0,84 0,84000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,0054 0,00540
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,004 0,00400

1.14.5 KNR AT 
23/218/2

Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie 
klejowej m 1,000
Robocizna razem r-g 0,09 0,09000
Materiały
Listwa wykończeniowa z tworzywa sztucznego m 1,05 1,05000
Cienkowarstwowa zaprawa klejowa elastyczna kg 0,01 0,01000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

1.15 Element Podesty wej ściowe i pochylnie -okładziny z płytek
1.15.1 KNR AT 

23/101/2
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - 
jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,05 0,05000
Materiały
Akrylowy preparat gruntujący kg 0,25 0,25000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

1.15.2 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm 
układane na klej metodą zwykłą czoła płyt podestowych i boki 
pochylni m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,9521 0,95210
Materiały
Płytki 30 x30 cm antypośligowe na zewnątrz mrozoodporne m2 1,02 1,02000
Cienkowarstwowa zaprawa klejowa elastyczna mrozoodporna kg 4,75 4,75000
Zaprawa do spoinowania kg 0,4 0,40000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,0315 0,03150
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,027 0,02700

1.15.3 KNR AT 
23/206/3

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o 
regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; 
płytki o wymiarach 30x30 cm mrozoodporne i antypoślizgowe m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,8 0,80000
Materiały
Płytki 30 x30 cm antypośligowe na zewnątrz mrozoodporne m2 1,05 1,05000
Zaprawa do spoinowania kg 0,35 0,35000
Cienkowarstwowa zaprawa klejowa elastyczna mrozoodporna kg 4,57 4,57000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,03 0,03000
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,03 0,03000
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1.16 Element Dach - konstrukcja
1.16.1 NNRNKB 

202/421/2
Przybicie deski czołowej - okapowej i na szczytach budynku

m 1,000
Robocizna razem r-g 0,16 0,16000
Materiały
Deski igl. obrz. wym.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 0,002 0,00200
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,03 0,03000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,001 0,00100
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,002 0,00200

1.16.2 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna 
do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 1,000
Robocizna razem r-g 17,95 17,95000
Materiały
Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 1,04 1,04000
Drewnochron dm3 0,5 0,50000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,3 3,30000
Śruby,podkładki,nakrętki kg 1,9 1,90000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,84 0,84000
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,66 0,66000

1.16.3 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny 
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 1,000
Robocizna razem r-g 14,01 14,01000
Materiały
Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 1,04 1,04000
Drewnochron dm3 0,4 0,40000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,3 3,30000
Śruby,podkładki,nakrętki kg 1,9 1,90000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,84 0,84000
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 1,03 1,03000

1.16.4 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna 
do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 1,000
Robocizna razem r-g 17,95 17,95000
Materiały
Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 1,04 1,04000
Drewnochron dm3 0,5 0,50000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,3 3,30000
Śruby,podkładki,nakrętki kg 1,9 1,90000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,84 0,84000
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,66 0,66000

1.16.5 KNR 202/406/5 Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny 
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej płatew kalenicowa Wt1 m3 drew. 1,000
Robocizna razem r-g 25,42 25,42000
Materiały
Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 1,1 1,10000
Drewnochron dm3 1 1,00000
Śruby,podkładki,nakrętki kg 4,96 4,96000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,89 0,89000
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 1,09 1,09000
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1.16.6 KNR 202/406/5 Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny 
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej płatew pośrednia B1, B2,
B3, B4 m3 drew. 1,000
Robocizna razem r-g 25,42 25,42000
Materiały
Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 1,1 1,10000
Drewnochron dm3 1 1,00000
Śruby,podkładki,nakrętki kg 4,96 4,96000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,89 0,89000
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 1,09 1,09000

1.16.7 KNR 202/406/3 Ramy górne i płatwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny 
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconejporzeczki i przewiązki m3 drew. 1,000
Robocizna razem r-g 33,56 33,56000
Materiały
Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 1,1 1,10000
Drewnochron dm3 1,2 1,20000
Śruby,podkładki,nakrętki kg 4,96 4,96000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,89 0,89000
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,69 0,69000

1.16.8 KNR 202/408/1 Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z 
tarcicy nasyconej -jętki o przekroju 0,06*0,16 m m3 1,000
Robocizna razem r-g 31,81 31,81000
Materiały
Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 1,1 1,10000
Środek impreg-grzyb.solny Boramon C 30 dm3 2,17 2,17000
Śruby,podkładki,nakrętki kg 47,59 47,59000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,99 0,99000
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,77 0,77000

1.16.9 KNR 202/407/2 Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna 
ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. - murłaty o przekroju 0,16*0,16 m m3 drew. 1,000
Robocizna razem r-g 9,28 9,28000
Materiały
Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 1,06 1,06000
Środek impreg-grzyb.solny "Drewnosol Plus" dm3 0,61 0,61000
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 7 7,00000
Śruby,podkładki,nakrętki kg 5,35 5,35000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,89 0,89000
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,68 0,68000

1.16.10 KNR 202/407/1 Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do
180 cm2 z tarcicy nasyconej o przekroju 0,12 x 0,12 m m3 drew. 1,000
Robocizna razem r-g 12,37 12,37000
Materiały
Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 1,06 1,06000
Drewnochron dm3 0,57 0,57000
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 12 12,00000
Śruby,podkładki,nakrętki kg 8,92 8,92000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,91 0,91000
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,69 0,69000
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1.16.11 KNR 202/406/3 Ramy górne i płatwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny 
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej płatew kalenicowa Kk1 o 
przekroju 0,04 m x 0,15 m m3 drew. 1,000
Robocizna razem r-g 33,56 33,56000
Materiały
Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 1,1 1,10000
Drewnochron dm3 1,2 1,20000
Śruby,podkładki,nakrętki kg 4,96 4,96000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,89 0,89000
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,69 0,69000

1.16.12 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna 
do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - krzyżulce o przekroju 0,08*0,08 
m m3 1,000
Robocizna razem r-g 17,95 17,95000
Materiały
Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 1,04 1,04000
Środek impreg-grzyb.solny "Drewnosol Plus" dm3 0,5 0,50000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,3 3,30000
Śruby,podkładki,nakrętki kg 1,9 1,90000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,84 0,84000
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,66 0,66000

1.16.13 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny 
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 1,000
Robocizna razem r-g 14,01 14,01000
Materiały
Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 1,04 1,04000
Drewnochron dm3 0,4 0,40000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,3 3,30000
Śruby,podkładki,nakrętki kg 1,9 1,90000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,84 0,84000
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 1,03 1,03000

1.16.16 KNR 21/4004/6 Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych - obudowa od 
czola daszku wejściowego m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,27 0,27000
Materiały
Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.22mm m3 0,0242 0,02420
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,1 0,10000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,01 0,01000
Samochód dostaw.do 0.9t (1) (-Np) m-g 0,01 0,01000

1.16.17 KNR AT 
31/101/6

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach
m2 1,000

Robocizna razem r-g 0,6595 0,65950
Materiały
Zaprawa zbrojeniowa i klejąca kg 3,5 3,50000
Siatka z włókna szklanego m2 1,18 1,18000
Woda m3 0,0008 0,00080
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15t (-Np) m-g 0,007 0,00700
Samochód dostaw.do 0.9t (1) (-Np) m-g 0,0052 0,00520
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1.16.18 KNR AT 
31/504/1

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany ręcznie;
warstwa pośrednia na ścianach m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,083 0,08300
Materiały
Grunt pod tynki silikonowe kg 0,25 0,25000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) (-Np) m-g 0,0004 0,00040

1.16.19 KNR AT 
31/504/3

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy gr  1mm -wykonany
ręcznie na ścianach m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,411 0,41100
Materiały
Masa tynkarska silikonowa, struktura baranek 1 mm kg 2,5 2,50000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15t (-Np) m-g 0,0064 0,00640
Samochód dostaw.do 0.9t (1) (-Np) m-g 0,0086 0,00860

1.17 Element Dach - pokrycie
1.17.1 KNR AT 9/103/2 Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw 

kontrłat 0,80 m m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,42 0,42000
Materiały
Folia poliet. zbrojona dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności m2 1,25 1,25000
Łaty iglaste nasycone 40x60 mm kl.II m3 0,0032 0,00320
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,007 0,00700
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,003 0,00300
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,002 0,00200

1.17.2 KNR AT 9/101/5 Łacenie - rozstaw łat 35 cm m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,13 0,13000
Materiały
Łaty iglaste nasycone 40x60 mm kl.II m3 0,0045 0,00450
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,03 0,03000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,005 0,00500
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,003 0,00300

1.17.3 KNR AT 9/802/2 Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o 
nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m2 m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,53 0,53000
Materiały
Blachodachówka  z blachy powlekanej m2 1,15 1,15000
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,05 0,05000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,007 0,00700
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,008 0,00800

1.17.4 KNR AT 9/802/1 Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o 
nachyleniu połaci do 60% i pow. do 50 m2 m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,62 0,62000
Materiały
Blachodachówka  z blachy powlekanej m2 1,15 1,15000
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,05 0,05000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,007 0,00700
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,008 0,00800
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1.17.5 KNR 15/521/1 Ułożenie gąsiorów z blachy  powlekanej mb 1,000
Robocizna razem r-g 0,3493 0,34930
Materiały
Gąsiory z blach tłoczonych powlekanych m 1,04 1,04000
Wkręty samowiertne z uszczelką 4.8x35 mm szt. 5,64 5,64000
Uszczelka profilowana pod gąsiory m 2,02 2,02000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,0015 0,00150
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,0021 0,00210

1.17.6 KNR AT 9/802/9 Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe
- wiatrownice szczytowe m 1,000
Robocizna razem r-g 0,23 0,23000
Materiały
Wiatrownice z blachy powlekanej szt. 0,5 0,50000
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,06 0,06000
Łaty iglaste nasycone 40x60 mm kl.II m3 0,003 0,00300
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,001 0,00100
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,001 0,00100

1.17.7 NNRNKB 
202/541/2

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w 
rozwinięciu ponad 25 cm m2 1,000
Robocizna razem r-g 1,35 1,35000
Materiały
Blacha powlekana płaska m2 1,23 1,23000
Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17,2 17,20000
Zaprawa cementowa M-7 m3 0,001 0,00100
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,008 0,00800

1.17.8 KNR K 5/208/1 Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski szt. 1,000
Robocizna razem r-g 0,28 0,28000
Materiały
Stopień kominiarski szt. 1 1,00000
Wspornik stopnia szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,02 0,02000

1.17.9 KNR K 5/208/3 Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska
duża dł.2,0 m szt. 1,000
Robocizna razem r-g 0,62 0,62000
Materiały
Wspornik ławy z kołyską szt. 2 2,00000
Ławka kominiarska dł.1m szt. 2 2,00000
Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,006 0,00600
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,02 0,02000

1.17.10 KNR K 5/209/7 Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym kpl. 1,000
Robocizna razem r-g 2,4 2,40000
Materiały
Wyłaz dachowy z kołnierzem uniwersalnym szt 1 1,00000
Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,004 0,00400
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,1 0,10000
Samochód dostaw.do 0.9t (1) (-Np) m-g 0,15 0,15000
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1.17.11 KNR K 5/207/1 Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem m 1,000
Robocizna razem r-g 0,22 0,22000
Materiały
Uchwyt do płotka przeciwśnieżnego' szt 1,2 1,20000
Płotek przeciwśnieżny m 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,01 0,01000

1.17.12 KNR K 5/210/2 Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej szt. 1,000
Robocizna razem r-g 0,08 0,08000
Materiały
Kominek do odpowietrzania instalacji sanitarnej z pokrywą kpl. 1 1,00000
Wąż giętki szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,01 0,01000

1.17.13 KNR AT 9/104/3 Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu m 1,000
Robocizna razem r-g 0,15 0,15000
Materiały
Grzebień wentylacyjny okapu' m 1,02 1,02000
Gwoździe śrubowe do drewna szt. 5,1 5,10000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

1.17.14 KNR K 5/301/3 Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm m 1,000
Robocizna razem r-g 0,564 0,56400
Materiały
Rynna dachowa RG150 m 1,02 1,02000
Złączka rynny szt 0,35 0,35000
Hak rynnowy szt 1,45 1,45000
Pas nadrynnowy m 1,08 1,08000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,004 0,00400
Samochód dostaw.do 0.9t (1) (-Np) m-g 0,005 0,00500

1.17.15 KNR K 5/301/6 Montaż rynien dachowych - lej spustowy szt. 1,000
Robocizna razem r-g 0,42 0,42000
Materiały
Lej spustowy uniwersalny rynny szt. 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,004 0,00400
Samochód dostaw.do 0.9t (1) (-Np) m-g 0,005 0,00500

1.17.16 KNR K 5/301/7 Montaż rynien dachowych - denko szt. 1,000
Robocizna razem r-g 0,12 0,12000
Materiały
Denko rynny szt. 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,004 0,00400
Samochód dostaw.do 0.9t (1) (-Np) m-g 0,005 0,00500

1.17.17 KNR K 5/302/2 Montaż rur spustowych o śr. 110 mm m 1,000
Robocizna razem r-g 0,37 0,37000
Materiały
Rura spustowa RG 110 m 1,01 1,01000
Obejma rury spustowej szt. 0,5 0,50000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,003 0,00300
Samochód dostaw.do 0.9t (1) (-Np) m-g 0,004 0,00400
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1.17.18 KNR K 5/302/3 Montaż rur spustowych - kolanko szt. 1,000
Robocizna razem r-g 0,21 0,21000
Materiały
Kolanko rury spustowej szt. 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,003 0,00300
Samochód dostaw.do 0.9t (1) (-Np) m-g 0,004 0,00400

1.17.19 KNR K 5/302/3 Montaż rur spustowych - wylot rury szt. 1,000
Robocizna razem r-g 0,21 0,21000
Materiały
Kolanko rury spustowej szt. 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,003 0,00300
Samochód dostaw.do 0.9t (1) (-Np) m-g 0,004 0,00400

1.18 Element Docieplenie dachu i paroizolacja z obłozeniem płyta mi 
ogniochronnymi dwie warstwy płyt

1.18.1 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 20 cm 
z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,0907 0,09070
Materiały
Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 200mm m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,0077 0,00770
Samochód dostaw.do 0.9t (1) (-Np) m-g 0,0089 0,00890

1.18.2 KNR 202/616/1 Izolacje z folii budowlanej  paroizolacyjnej - dwie warstwy m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,0832 0,08320
Materiały
Folia paroizolacyjna gr 0,2 mm m2 1,19 1,19000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,0045 0,00450
Samochód skrzyn.10-15t (1) (-Np) m-g 0,0012 0,00120

1.18.3 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie 
podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i 
UD- płyty ogniochronne gr 15 mm m2 1,000
Robocizna razem r-g 2,5107 2,51070
Materiały
Płyta gips. karton  gr. 15 mm m2 1,05 1,05000
Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k m 2,6 2,60000
Profil sufitowy przyścienny"UD" pod pł.g-k m 0,4 0,40000
Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt. 0,52 0,52000
Łączniki krzyżowe lk 60/60 szt. 1,33 1,33000
Pręt wieszaka szt. 0,91 0,91000
Wieszak stalowy do rusztu pod płyty g-k szt 0,91 0,91000
Blachowkręty szt 18,5 18,50000
Gips budowlany szpachlowy t 0,0003 0,00030
Taśmy spoinowe z włókna szklanego m 1 1,00000
Woda m3 0,00064 0,00064
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,058 0,05800
Samochód dostaw.do 0.9t (1) (-Np) m-g 0,0289 0,02890

1.19 Element STAN WYKOŃCZENIOWY- Elewacja budynku
1.19.1 KNR 23/2611/2 Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą m2 1,000

Robocizna razem r-g 0,0662 0,06620
Materiały
Emulsja gruntująca kg 0,2 0,20000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,0001 0,00010
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1.19.2 KNR 33/122/1 Montaż listew cokołowych lub początkowych m 1,000
Robocizna razem r-g 0,133 0,13300
Materiały
Listwa cokołowa z aluminium szt 1,05 1,05000
Kołki rozporowe szt. 3,02 3,02000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,0002 0,00020

1.19.3 KNR AT 
31/204/5

Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty styropianowe 
gr. 18 cm na ścianach m2 1,000
Robocizna razem r-g 2,1785 2,17850
Materiały
Płyty styropianowe FS15 m3 0,1854 0,18540
Zaprawa klejąca kg 4,5 4,50000
Zaprawa zbrojeniowa i klejąca kg 3,5 3,50000
Woda m3 0,0018 0,00180
Siatka z włókna szklanego m2 1,18 1,18000
Grunt uniwersalny kg 0,25 0,25000
Masa tynkarska silikonowa, struktura baranek 1 mm kg 2,5 2,50000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15t (-Np) m-g 0,0554 0,05540
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,0464 0,04640

1.19.4 KNR AT 
31/504/1

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany ręcznie;
warstwa pośrednia na ścianach m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,083 0,08300
Materiały
Grunt uniwersalny kg 0,25 0,25000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,0004 0,00040

1.19.5 KNR AT 
31/504/3

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany ręcznie 
na ścianach m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,411 0,41100
Materiały
Masa tynkarska silikonowa, struktura baranek 1 mm kg 2,5 2,50000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15t (-Np) m-g 0,0064 0,00640
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,0086 0,00860

1.19.6 KNR AT 
31/204/6

Ocieplenie  (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty styropianowe 
gr. 2 cm na ościeżach m2 1,000
Robocizna razem r-g 2,6553 2,65530
Materiały
Płyty styropianowe FS15 m3 0,0216 0,02160
Zaprawa klejąca kg 4,5 4,50000
Zaprawa zbrojeniowa i klejąca kg 3,5 3,50000
Woda m3 0,0018 0,00180
Siatka z włókna szklanego m2 1,643 1,64300
Grunt uniwersalny kg 0,25 0,25000
Masa tynkarska silikonowa, struktura baranek 1 mm kg 2,5 2,50000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15t (-Np) m-g 0,0203 0,02030
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,0204 0,02040

1.19.7 KNR 33/123/1 Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej 
kołkami do ścian szt 1,000
Robocizna razem r-g 0,035 0,03500
Materiały
Kołki st.do moc. płyt z wełny dł.161-200mm szt 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15t (-Np) m-g 0,0002 0,00020
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,0002 0,00020
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1.19.8 KNR 33/121/2 Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,923 0,92300
Materiały
Zaprawa zbrojeniowa i klejąca kg 3,7 3,70000
Siatka z włókna szklanego m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15t (-Np) m-g 0,007 0,00700
Samochód dostaw.do 0.9t (1) (-Np) m-g 0,0052 0,00520

1.19.9 KNR 33/121/1 Ochrona narożników wypukłych m 1,000
Robocizna razem r-g 0,16 0,16000
Materiały
Profil narożnikowy z siatką m 1,005 1,00500
Zaprawa zbrojeniowa i klejąca kg 0,8 0,80000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15t (-Np) m-g 0,0007 0,00070
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,0005 0,00050

1.19.10 KNR K 7/108/8 Dodatkowa warstwa siatki w narożnikach otworów -zbrojenie 
diagonalne szt 1,000
Robocizna razem r-g 0,0858 0,08580
Materiały
Zaprawa zbrojeniowa i klejąca kg 0,396 0,39600
Siatka z włókna szklanego m2 0,099 0,09900
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15t (-Np) m-g 0,0002 0,00020
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,0001 0,00010

1.19.11 KNR AT 
22/301/1

Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych klinkierowych o 
wym. 25x6 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o 
grubości 4 mm m2 1,000
Robocizna razem r-g 2,62 2,62000
Materiały
Płytki klinkierowe szkliwione 25x6x2.5·cm m2 1,05 1,05000
Cienkowarstwowa zaprawa klejowa elastyczna mrozoodporna kg 6,09 6,09000
Zaprawa do spoinowania kg 1,23 1,23000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg (-Np) m-g 0,03 0,03000
Samochód dostaw.do 0.9t (1) (-Np) m-g 0,03 0,03000

1.19.12 NNRNKB 
202/541/2

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w 
rozwinięciu ponad 25 cm -okapniki okienne z boczkami m2 1,000
Robocizna razem r-g 1,35 1,35000
Materiały
Blacha powlekana płaska m2 1,23 1,23000
Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17,2 17,20000
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,001 0,00100
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) (-Np) m-g 0,008 0,00800

1.19.13 KNR AT 
5/1651/1

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie 
podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,1796 0,17960
Materiały
Bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II m3 0,00014 0,00014
Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 0,0692 0,06920
Zaślepki z tworzywa sztucznego szt. 0,0692 0,06920
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73 m i rozstawie
podłużnym 2,57 m (-Np) m-g 0,0428 0,04280
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1.19.15 KNRW 
202/20203/2

Boazeria z listew drewnianych o szerokości 45-80 mm
m2 1,000

Robocizna razem r-g 3,92 3,92000
Materiały
Listwy boazeryjne m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,05

1.19.16 KNR 401/613/1 Impregnacja okapów budynku drewnochronem kolor m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,31 0,31000
Materiały
Środki impregnacyjne - drewnochron kolor kg 0,37 0,37000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

1.19.17 KNR 401/613/2 Impregnacja okapów budynku drewnochronem kolor- każde 
następne m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,08 0,08000
Materiały
Środki impregnacyjne - drewnochron kolor kg 0,19 0,19000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

1.19.18 KNR AT 
31/601/1

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże
słabo chłonące m2 1,000
Robocizna razem r-g 0,2 0,20000
Materiały
Farba silikonowa dm3 0,21 0,21000
Woda m3 0,00005 0,00005
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) (-Np) m-g 0,0004 0,00040
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Warto ść
2. Robocizna razem r-g 7 930,1904

Razem (z dokładno ścią do zaokr ągleń) 7 930,1904

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Warto ść
1. Akrylowy preparat gruntujący kg 171,7945
2. Azofoska t 0,0225
3. Bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II m3 0,0578
4. Balustrada wewnętrzna ze stali nierdzewnej  - kompletnie wykończona m 6,5000
5. Balustrada zewnętrzna ze stali nierdzewnej  -kompletnie wykończona m 10,8000
6. Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 9,7155
7. Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,1153
8. Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 60,7867
9. Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 52,3178

10. Blacha powlekana płaska m2 17,7341
11. Blachodachówka  z blachy powlekanej m2 399,1282
12. Blachowkręty szt 8 609,1710
13. Bloczki betonowe o wym 38x24x12 cm szt. 2 825,1665
14. Bloczki z betonu komórkowego 59x24x24 cm szt. 3 328,5188
15. Cegła budowlana pełna szt. 44,0000
16. Cement portlandzki 35 bez dodatków t 3,7348
17. Cienkowarstwowa zaprawa klejowa elastyczna kg 18,9511
18. Cienkowarstwowa zaprawa klejowa elastyczna mrozoodporna kg 345,7601
19. Cienkowarstwowa zaprawa klejowa elastyczna mrozoodporna kg 24,2630
20. Czyszczaki rewizyjne  14x14 cm szt. 11,0000
21. Denko rynny szt. 10,0000
22. Deski igl. obrz. wym.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 0,1774
23. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II m3 0,0636
24. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,9609
25. Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,4952
26. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0,7740
27. Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,5399
28. Drewno opałowe m3 0,0599
29. Drewnochron dm3 4,0007
30. Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm kg 9,8040
31. Drzwi wejsciowe zewnetrzne dwuskrzydłowe z PCV z obróbką obsadzenia - drzwi D1 m2 5,6000
32. Drzwi wejsciowych zewnetrznych jednoskrzydłowych z PCV z obróbką obsadzenia  - drzwi D2 m2 4,4000
33. Drzwi wejściowe zewnętrzne dwuskrzydłowe z PCV z obróbką obsadzenia  - drzwi D4 m2 5,6000
34. Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe z PCV z obróbką obsadzenia  - drzwi D3 m2 14,4000
35. Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe z PCV z obróbką obsadzenia ze skrzydłem 80 cm z kratką wentylacyjna o pow. 

220 cm2 netto - drzwi D6 m2 9,6000
36. Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe z PCV z obróbką obsadzenia ze skrzydłem 90 cm z kratką wentylacyjna o pow. 

220 cm2 netto - drzwi D5 m2 3,6000
37. Elektrody do spawania stali niskowęglowych o średnicy śr. 3,25 mm 100 0,3460
38. Emulsja gruntująca kg 73,0438
39. Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała dm3 511,3834
40. Farba silikonowa dm3 2,4003
41. Folia gr 0,3 mm m2 197,9470
42. Folia paroizolacyjna gr 0,2 mm m2 342,6129
43. Folia płynna dm3 299,2729
44. Folia poliet. zbrojona dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności m2 433,8350
45. Folia z PVC o gr.0,3 mm m2 527,4746
46. Gąsiory z blach tłoczonych powlekanych m 33,1760
47. Gips budowlany szpachlowy t 0,4741
48. Gotowa sucha mieszanka - cementowa kg 902,8980
49. Grunt pod tynki silikonowe kg 1,1800
50. Grunt uniwersalny kg 89,1043
51. Grzebień wentylacyjny okapu' m 57,1914
52. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 77,5560
53. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 22,2681
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54. Gwoździe śrubowe do drewna szt. 285,9570
55. Hak rynnowy szt 84,1725
56. Kątownik aluminiowy ochronny m 30,5760
57. Kolanko rury spustowej szt. 18,0000
58. Kołki fi 6 szt 28,0000
59. Kołki rozporowe szt. 603,2280
60. Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 28,5804
61. Kołki st.do moc. płyt z wełny dł.161-200mm szt 2 278,9666
62. Kominek do odpowietrzania instalacji sanitarnej z pokrywą kpl. 2,0000
63. Kotwy stalowe szt 394,4160
64. Kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm szt. 11,0000
65. Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 13,2865
66. Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,2050
67. Lej spustowy uniwersalny rynny szt. 6,0000
68. Lepik asfaltowy na zimno kg 301,3376
69. Listwa cokołowa z aluminium szt 73,4370
70. Listwa wykończająca z pcv m 211,6238
71. Listwa wykończeniowa z tworzywa sztucznego m 56,0700
72. Listwy boazeryjne m2 61,5846
73. Łaty iglaste nasycone 40x60 mm kl.II m3 2,7615
74. Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,0220
75. Ławka kominiarska dł.1m szt. 6,0000
76. Łączniki krzyżowe lk 60/60 szt. 382,9203
77. Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt. 149,7132
78. Masa asfaltowa kg 11,6439
79. Masa tynkarska silikonowa, struktura baranek 1 mm kg 902,8425
80. Masa uszczelniająca dm3 131,7260
81. Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa (chudy beton) m3 11,6256
82. Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 315,3600
83. Narożniki ochronne m 205,2240
84. Nasiona traw kg 9,0000
85. Nawiewnik higrosterowalny wraz z montażem szt 30,0000
86. Obejma rury spustowej szt. 15,6000
87. Odbojnik drzwiowy szt 14,0000
88. Okna dachowe połaciowe kompletne z kołnierzem i uszczelkami m2 6,5520
89. Okno trzyskrzydłowe <O1> m2 33,6000
90. Papa asf.na wel.szkl.podkł.odm. 100/1200 m2 107,1984
91. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 11,2010
92. Pas nadrynnowy m 62,6940
93. Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 24,9744
94. Piasek do zapraw m3 10,7532
95. Płotek przeciwśnieżny m 56,7000
96. Płyta gips. karton  gr. 15 mm m2 302,3055
97. Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 91,9687
98. Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 106,9325
99. Płytki 30 x30 cm antypośligowe na zewnątrz mrozoodporne m2 32,2225

100. Płytki ceramiczne  30*30 cm m2 172,3004
101. Płytki klinkierowe szkliwione 25x6x2.5·cm m2 39,3435
102. Płytki okładzinowe podłogowe 30x30 cm antypośligowe ' m2 4,2315
103. Płytki z kamieni sztucznych 30*30 cm antypoślizgowe m2 494,1047
104. Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.22mm m3 0,1142
105. Płyty stropowe żelbetowe - systemowe m2 211,6850
106. Płyty styrop.EPS 200-036 m3 13,9727
107. Płyty styropianowe FS15 m3 68,5644
108. Płyty styropianowe wodoodporne o współczynniku przewodności cieplnej lambda= 0,031 W/m2K gr. 12 cm m3 8,2987
109. Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm m2 75,9581
110. Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 200mm m2 302,3055
111. Płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm m2 25,4237
112. Płyty ze styropianu gr 1cm m2 0,0845
113. Podokiennik drewniany o długości 1,55 m o szer. 25 cm szt 15,0000
114. Pospółka t 227,3903
115. Pospółka - uziarnienie 0-63 mm m3 11,6392
116. Prefabrykowane belki nadprożowe YTONG YD 125/10 o dł. 125 cm szt. 4,0000
117. Prefabrykowane belki nadprożowe YTONG YN 130/24 o dł. 130 cm szt. 11,0000
118. Prefabrykowane belki nadprożowe YTONG YN 150/20 o dł. 150 cm szt. 2,0000
119. Prefabrykowane belki nadprożowe YTONG YN 200/20 o dł. 200 cm szt. 36,0000
120. Prefabrykowane belki nadprożowe YTONG YN 200/24 o dł. 200 cm szt. 2,0000
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Warto ść
121. Pręt wieszaka szt. 261,9981
122. Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 8-14mm kg 3 439,5140
123. Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 5 829,3000
124. Profil narożnikowy z siatką m 125,8260
125. Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k m 748,5660
126. Profil sufitowy przyścienny"UD" pod pł.g-k m 115,1640
127. Profil ścienny C "50"do rusztu pod pł. g-k m 148,2991
128. Profil ścienny C "100"do rusztu pod pł.g-k m 49,6367
129. Profil ścienny U "50"do rusztu pod pł. g-k m 54,9791
130. Profil ścienny U "100"do rusztu pod pł.g-k m 18,4019
131. Pustaki wentylacyjne betonowe szt. 305,1400
132. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 277,1660
133. Rura spustowa RG 110 m 31,5120
134. Rynna dachowa RG150 m 59,2110
135. Siatka z włókna szklanego m2 680,6061
136. Silikon budowlany kg 6,1721
137. Stopień kominiarski szt. 18,0000
138. Środek gruntujący pod tynk gipsowy kg 27,3675
139. Środek impreg-grzyb.solny "Drewnosol Plus" dm3 1,0553
140. Środek impreg-grzyb.solny Boramon C 30 dm3 6,4341
141. Środki impregnacyjne - drewnochron kolor kg 32,8451
142. Śruby kotwiące szt. 31,4496
143. Śruby,podkładki,nakrętki kg 168,6816
144. Taśma uszczelniająca m 298,7712
145. Taśmy spoinowe z włókna szklanego m 638,0147
146. Tynk gipsowy w workach maszynowy kg 16 608,9660
147. Uchwyt do płotka przeciwśnieżnego' szt 64,8000
148. Uszczelka profilowana pod gąsiory m 64,4380
149. Wapno suchogaszone t 0,1663
150. Wąż giętki szt 2,0000
151. Wiatrownice z blachy powlekanej szt. 14,8500
152. Wieszak stalowy do rusztu pod płyty g-k szt 261,9981
153. Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 247,9896
154. Wkręty samowiertne z uszczelką 4.8x35 mm szt. 179,9160
155. Woda m3 2,3230
156. Wspornik ławy z kołyską szt. 6,0000
157. Wspornik stopnia szt 18,0000
158. Wyłaz dachowy z kołnierzem uniwersalnym szt 1,0000
159. Zaprawa m3 0,8030
160. Zaprawa cementowa M-7 m3 0,0063
161. Zaprawa cementowa M-12 m3 3,7925
162. Zaprawa do spoinowania kg 296,7343
163. Zaprawa klejąca kg 1 770,8715
164. Zaprawa klejąca elastyczna kg 3 108,2908
165. Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 3 064,2770
166. Zaprawa spoinująca kg 28,6088
167. Zaprawa zbrojeniowa i klejąca kg 2 206,8141
168. Zaślepki z tworzywa sztucznego szt. 28,5804
169. Ziemia z wykopów t 216,8440
170. Złączka rynny szt 20,3175

Razem (z dokładno ścią do zaokr ągleń)
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Zestawienie sprz ętu

Lp. Nazwa sprz ętu Jm Ilość Warto ść
1. "Miksokret" 28 kW m-g 29,9416
2. Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g 1,2565
3. Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,6000
4. Giętarka do prętów do fi 40mm m-g 16,4112
5. Kop.j-nacz.na p.gąs.0.40m3 (1) m-g 24,5754
6. Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 19,8302
7. Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 9,7923
8. Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 14,7017
9. Równiarka samojezdna 74kW (1) m-g 0,1233

10. Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym 2,57 m m-g 17,6769
11. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 33,3884
12. Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 77,4567
13. Samochód skrzyn.5-10t (1) m-g 1,4508
14. Samochód skrzyn.10-15t (1) m-g 1,2738
15. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 45,7508
16. Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 12,3570
17. Spych.gąsienicowa 55kW  (1) m-g 15,3576
18. Spych.gąsienicowa 74kW  (1) m-g 0,6900
19. Ubijak spalinowy 200 kg m-g 24,0578
20. Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0,8629
21. Wyciąg m-g 198,2237
22. Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 22,5553
23. Żuraw samochodowy 7-10t (1) m-g 8,2269

Razem m-g (z dokładno ścią do zaokr ągleń) 576,5608

Statystyka
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