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Wykonawcy zainteresowani
ogfoszonym przetargiem

Dotyczy przetargu: ,,Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej
w ramach projektu pn.: ,t3czy nas Bobr”

Ogtoszenie o numerze: 510059-N-2020 z dnia 2020-02-06 r.

Do Zamawiajgcego wptynety zapytania od Wykonawcow dotyczgce wyjasnienia tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami dla zamodwienia
pn.: ,Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej w ramach projektu
pn.: ,taczy nas Bobr”

Dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych informuje:

Pytanie numer 1.

Pytanie dotyczy pkt.1, ppkt. f): Zamawiajacy zaktada, iz ,,Wykonawca ma za zadanie
przygotowanie informaciji dla prasy, ktére mogg zostaé wykorzystane w mediach” oraz
wymaga, zeby ,publikowane newsy obejmowaty co najmniej 10 mediéw...”. Prosimy

o doprecyzowanie, czy zadaniem Wykonawcy bedzie wyfgcznie przygotowanie i wysytka
informacji dla prasy, ktérg redaktorzy moga, lecz nie muszg publikowaé czy Zamawiajacy
oczekuje rowniez od Wykonawcy optacenie jej publikac;ji?

Odpowiedz:

Zadaniem Wykonawcy bedzie przygotowanie i wysytka informacji do prasy. Zamawiajacy
zakfada, ze Wykonawca przygotuje informacje o inwestycji w taki sposdb, ze media beda
chciaty wykorzystac je jako newsy a nie publikowac jako ogtoszenia ptatne.

Pytanie numer 2.

Pytanie dotyczy pkt.1, ppkt. h): Prosimy o doprecyzowanie, ile razy Wykonawca
ma umozliwié¢ wykorzystanie drona? Informacja ta niezbedna jest do przygotowania
precyzyjnej wyceny.

Odpowiedzi:

Zamawiajgcy wymaga aby dron zostat wykorzystany 3 razy (na aktualnym etapie inwestycji,
po jej zakonczeniu oraz podczas eventu).



Pytanie numer 3.

Pytanie dotyczy pkt.1, ppkt. h): Prosimy o informacje, ile etapéw inwestycji juz zostato
ukonczonych?

Odpowiedz:

Catos¢ inwestycji sktada sie z nastepujgcych elementéw:

Ukonczone:

Odnowiona $ciezka rowerowa po czeskiej stronie granicy ok. 3,2 km.
Labirynt z pomnikiem J.A. Komenskiego

Parking w miejscowosci Miszkowice

Sanitariat duzy w miejscowosci Miszkowice

Sanitariat maty w miejscowosci Paprotki

vk wnNE

W trakcie realizacji:

(realizacja do 30 wrzesnia 2020 r.)

1. Nowa $ciezka rowerowa o dtugosci 5 km w obrebie zalewu Bukéwka

2. Pieszy szlak turystyczny sladami J. A. Komenskiego przekraczajacy polsko- czeska
granice (ok. 15 km).

Inwestycja zaktada do wykonania pozostate elementy projektu podzielone na 6 czesci:
(realizacja marzec — lipiec 2020 r.)

Monitoring i oswietlenie

Budowa wiaty biesiadnej z zagospodarowaniem terenu

2 Slipy do sptawiania todzi

Plac zabaw

Sitownia zewnetrzna

Boisko do pitki plazowej
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Pytanie numer 4.

1. Odnosnie spotéw reklamowych-

Czy Wykonawca ma je zrealizowaé wedtug wtasnych scenariuszy, czy Zamawiajgcy przekaze
swojg koncepcje scenariuszy?

Czego konkretnie majg dotyczy¢ spoty reklamowe?

Opisanych inwestycji, np.

- wiata biesiadna

-obiekty sanitarne

- plac zabaw

Czy szersze ujecie? Promocje Miasta/ Gminy?

2. Odnosnie obstugi fotograficznej

Oprdcz dokumentacji fotograficznej inwestycji, Zamawiajgcy oczekuje obstugi na innych
wydarzeniach. Prosimy o sprecyzowanie ilosci wydarzen/ eventéw/ konferencji. Ich ilos¢
wptywa na rzetelng wycene.

Odpowiedz:

Ad. 1 Spoty reklamowe majg by¢ wykonane wedtug scenariusza przedstawionego przez
Wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

Spoty reklamowe majg promowac walory turystyczne i rekreacyjne obszaru Partnerdw
realizujgcych projekt pn. ,tgczy nas Bobr” tj. Gminy Lubawka oraz Miasta Zacler. Gtéwny
nacisk nalezy potozy¢ na nowopowstatg infrastrukture ale z uwzglednieniem pozostatych
atrakcji, ktdére sg dostepne dla turystow.
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Ad.2 Zamawiajacy planuje organizacje 2 konferencji prasowych (jedna na poczatku kampanii
promocyjnej i druga po zakoiczeniu inwestycji oraz 1 eventu. tgcznie 3 wydarzenia.

Pytanie numer 5.

Prosimy o doprecyzowanie Opisu Przedmiotu Zamdwienia

1/ liczba zdje¢ na poszczegdlnych etapach (miedzy dokumentacjg konferencji, a np.

dokumentacja boiska do pitki siatkowej jest zasadnicza réznica);

2/ doprecyzowanie ile bedzie konferencji, spotkan, eventow;

3/ warunki techniczne fotografii (przynajmniej informacje co do formatu zapisu i wielkosci

plikéw bez interpolacji);

4/ co ma by¢ fotografowane z drona i ile razy ma by¢ dron wykorzystany;

5/ czy zdjecia majg by¢ poddane przynajmniej wstepnej postprodukcji (wydaje mi sie, ze

powinny - gdyz do druku wykorzystuje sie pliki w CMYK, a do zastosowan np. internetowych

w RGB);

6/ kto i na jakiej zasadzie bedzie weryfikowat i akceptowat materiat zdjeciowy;

Odpowiedz:

Ad.1 Okredlenie ilosci zdje¢ lezy po stronie Wykonawcy, ktéry wykorzysta zdjecia do
prowadzenia kampanii promocyjne;.

Ad.2 Odpowiedz w Ad. 2 przy pytaniu nr 4.

Ad. 3 Okreslenie warunkéw technicznych lezy po stronie Wykonawcy, ktéry wykorzysta
zdjecia do prowadzenia kampanii promocyjnej.

Ad. 4. Z drona ma by¢ wykonana dokumentacja zdjeciowa przedstawiajgca caty obszar
inwestycji zaczynajac od zrekonstruowanej Sciezki rowerowej po czeskiej stronie do
konca nowopowstatej Sciezki rowerowej przy zalewie Bukoéwka. Zgodnie z
odpowiedzig na pytanie numer 2, dron powinien zosta¢ wykorzystany 3 razy.

Ad. 5. Okreslenie czy zdjecia majg by¢ poddane postprodukcji lezy po stronie Wykonawcy,
ktory wykorzysta zdjecia do prowadzenia kampanii promocyjne;.

Ad. 6. Przed wykonaniem zdje¢ Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajgcym co
bedzie przedmiotem wykonanej sesji zdjeciowej. Zamawiajgcy bedzie akceptowat
materiat na zasadzie zgodnosci z ww. ustaleniami.

Pytanie numer 6.

Przedmiotem zapytania sg same tablice z drewniang ramkg, bez konstrukcji nosne;j?
Odpowiedz:

Przedmiotem zaméwienie sg wolnostojgce tablice z konstrukcjg nosna.

BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA
/-/ EWA KOCEMBA
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