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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawigjacym jest :

Zaktad Budzetowy Gospodarki Mieszkaniowe

58 — 420 Lubawka, ul. Zielona 12

Telefon: O/xxxx/ 75-74-11-322, tel./[fax: O/xxxx/ 75-74-11-822
Email: zbgmlubawka@wp.pl

REGON: 230220976, NIP: 614 - 10 - 01 — 223.

I1. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
1. Ninigjsze zambwienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonym na podstawie
Ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29. 01. 2004r., ( Dz. U. Nr 164 poz. 1163).

[11. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJ4ACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW
1. Strony w toku postgpowania porozumiewaja Sig na pismie.
2. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomoca faxu,
telefaxu lub droga elektroniczna uwazaé Sie bedzie za ztozone w terminie, jezeli ich tres¢
dotarta do adresata przed uptywem terminu i zostata niezwtocznie potwierdzona na pismie.
3.W przypadku podmiotow wspdlnie ubiegajacych sSi¢ 0 udzielenie zamowienia wszelka
korespondencja bedzie prowadzona wytacznie z petnomocnikiem.
4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawcami Sa:

Pani Edyta Gugut — procedura przetargowa - tel. 075 74 11 322 wew. 26.

Pan Stawomir Majda— przedmiot zamdéwienia tel. 075 74 11 322 wew. 25

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna ofertg. Ztozenie wigcej niz jedng oferty
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert, w ktére Wykonawca bedzie zaangazowany.
2. Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim, w formie pisemng. Ofert¢ nalezy napisa¢ na
maszynie do pisania, komputerze lub niescieralnym atramentem.
3. Kompletna oferta musi zawierac:

- wypetniony formularz oferty,

- stosowne dokumenty wymienione w punkcie VI niniejszej specyfikacji,

- kosztorys ofertowy,

- petnomocnictwo(a) — w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie wynika

bezposrednio ze ztozonego w ofercie odpisu z wiasciwego rejestru albo zaswiadczenia
0 wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarcze,

4. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
5. Formularz oferty i wymagane zalaczniki musza by¢ podpisane przez osobely/
upowazniona/e/ do reprezentowania Wykonawcy. Oferta a takze pozostate zataczniki powinny
by¢ opatrzone data.
6. Wzory dokumentow dotaczonych do ninigjszej specyfikacji powinny zostat wypetnione
przez Wykonawcg i dotaczone do oferty, badz tez przygotowane przez Wykonawcg w zgodnej
z ninigjsza specyfikacja formie.
7. Ofertamus zawiera¢ catos¢ wykonania przedmiotu zamowienia.
8. Wykonawca ponos wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
9. Zaeca si¢ aby Wykonawca zamiescit oferte w zewnetrznegj i wewngtrznej kopercie, ktore
beda zaklgjone i zewngtrzna zaadresowana na adres Zamawiajacego wg. tresci:

Zaktad Budzetowy Gospodarki Mieszkaniowej ul. Zielona nr 12, 58 — 420 Lubawka

I 0znaczona



" Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachu w Lubawce
ul. Plac Wolnosci nr 13”
nie otwierac przed 12. 04. 2007r. godzina 10:00.
Poza oznaczeniami podanymi wyzej, koperta bedzie posiadac nazwe i adres Wykonawcy, aby
mozna bylo ja zwrdci¢, nie otwarta w przypadku stwierdzenia op6znienia ztozenia oferty.
10. W przypadku gdy Wykonawcg reprezentuje petnomocnik, do oferty mus by¢ dotaczone
petnomocnictwo lub poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopia petnomocnictwa
[zataczony oryginat lub kopia petnomocnictwa mus posiadac termin waznosci | stwierdzenie,
ze uprawomocnieni sa uprawnieni do zaciagania zobowiazan w imieniu Wykonawcy i jest ono
obowiazujace do danego postepowania/ udzielonego przez osoby/e do tego upowaznione.
Zamawiajacy przed podpisaniem umowy zazada do wgladu oryginatu lub notarialnie
potwierdzonej kopii petnomocnictwa.
11. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofac ztozona przez siebie ofert¢ pod
warunkiem, ze ZamawiajaCy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu przed uplywem ostatecznego terminu do skladania ofert. Zmiany nalezy ztozy¢
wedtug takich samych zasad jak sktadana oferta z dopiskiem ,ZMIANA” .
12 Wszystkie poprawki lub zmiany w tresci oferty musza by¢ naniesione czytelnie i opatrzone
podpisem osoby / 0sob / uprawnionej / uprawnionej /ych / do reprezentowania Wykonawcy.
13. Zaeca si¢ aby wszystkie dokumenty tworzace oferte bylty spicte / zszyte / w sposdb
zapobiegajacy mozliwosci dekompletacji zawartosci oferty. Kazda strona oferty powinna by¢
opatrzona kolginym numerem w prawym gornym rogu.
14. Wykonawca moze zastrzec informacje stanowiace tgemnicg przedsicbiorstwa w
rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dla skutecznoici zastrzezenia
wymagane jest, aby wptyngto ono do Zamawiajacego przed uptywem terminu skladania ofert.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji podlegajacych odczytaniu w czgsci jawnej otwarcia
ofert.
15. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci sktadania ofert czesciowych.
Oferta czgsciowa nie bedzie brana pod uwage, lecz zostanie odrzucona wraz z oferta
podstawowa.
16. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci sktadania oferty wariantowsy.
Oferta wariantowa nie bedzie brana pod uwagg, lecz zostanie odrzucona wraz z oferta
podstawowa.

V. OPIS WARUNKOW UDZIAEU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEZNIANIA TYCH WARUNKOW

1. O udzielenie zamOwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy spetnigjacy warunki okreslone w
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz spetnigjacy warunki ponizsze:

a/ potencja/ ekonomiczno — finansowy

Wykonawca musi wykazac, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilng w zakresie
prowadzone] dziatalnosci gospodarczej obgimujacej przedmiot zaméwienia — na kwote nie
mnigjsza niz 100. 000 ziotych oraz zobowiazaé Sig, ze po uptywie waznosci polisy lub innego
dokumentu ubezpieczenia polisa bedzie odnawiana na kwotg nie nizsza niz 100. 000 ztotych
przez okres umowy,

b/ potencjaZ kadrowy

Wykonawca musi wykazac, ze dysponuje jedna osoba posiadajaca uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi o specjalnosci architektoniczng i konstrukcyjno - budowlang w tym
przy obiektach zabytkowych a takze nalezy do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
osoba ta petni¢ bedzie funkcje kierownika budowy,




c/ doswiadczenie

Wykonawca mus wykaza¢, ze w okresie ostatnich pigciu lat przed dniem wszczecia
postepowania 0 udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —
w tym okresie - wykonat co ngjmnigj dwie roboty budowlane odpowiadajace swoim rodzajem,
wartoscia robotom budowlanym stanowiacym przedmiot zamowienia,

2. Zamawigjacy na podstawie ztozonych przez Wykonawce dokumentéw, dokona oceny
spetnienia warunkow podmiotowych wedtug formuty ,, spetnia — nie spetnia’. Nie spetnienie
chociazby jednego warunku skutkowa¢ bedzie wykluczeniem Wykonawcy z postepowania.
Oferte Wykonawcy wykluczonego z postgpowania uznaje Sig za odrzucona.

3. Wykonawcy moga wspollnie ubiegac sig 0 zamOwienie publiczne. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiaja petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu 0 udzielenie
zambwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

4. Wykonawcy, ktorzy ubiegaja Si¢ wspdlnie o udzielenie zamOwienia, ponosza solidarna
odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

5. Przy ocenie spetniania warunkow udzialu w postepowaniu przez Wykonawcdéw wspoélnie
ubiegajacych sie 0 udzielenie zamOwienia Zamawiajacy bedzie ocenial kazdego Wykonawce w
zakresie spetniania warunkow dotyczacych statusu prawnego tj. oswiadczenie o spetnieniu
warunkéw udziatu w postepowaniu, aktualny odpis z wiasciwego rejestru albo aktualne
zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej jezeli odrgbne przepisy
wymagaja wpisu do rejestru lub zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, aktualnego
zaswiadczenia wiasciwego naczelnika Urzedu Skarbowego oraz wiasciwego oddziatu Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacych
odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, optat oraz sktadek na
ubezpieczenia zdrowotne lub spoteczne, lub zaswiadczen, ze uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonanie decyzji wiasciwego organu, natomiast warunki materialne w zakresie zdolnosci
ekonomiczngj, finansowe oraz techniczng) ( potencjat kadrowy, doswiadczenie zawodowe,
polisa lub inny dokument ubezpieczenia ) beda oceniane przez spetnienie warunku w catosci
przynajmnigj przez jednego Wykonawcg.

VI. INFORMACJA O OSWIADCZENIACH | DOKUMENTACH JAKIE MAJ4
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEENIENIA
WARUNKOW UDZIAEU W POSTEPOWANIU

1. W celu potwierdzenia spetniania warunkdéw udzialu w postepowaniu Wykonawcy
zobowiazani sa do przedstawieniaw ofercie nastepujacych oswiadczen i dokumentow:

al wypetniony i podpisany formularz oferty — zgodnie z zafqcznikiem nr 1 do niniejsze) sSiwz,

b/ podpisane oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu okreslonych w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp — zgodnie z zafqcznikiem nr 2 do ninigjszej siwz,

c/ informacja 0 osobie, ktOra dysponuje wykonawca i ktora bedzie uczestniczy¢é przy
wykonywaniu przedmiotu zamdwienia, majacegl petni¢ funkcje kierownika budowy,
posiadajacej uprawnienia do kierowania robotami  budowlanymi o specjanosci
architektoniczng i konstrukcyjno - budowlang w tym w tym przy obiektach zabytkowych,
nalezacej do Okregowe Izby Inzynierdw Budownictwa - zgodnie z zalgcznikiem nr 3 do
ninigjszel siwz,. Naezy zalaczy¢ réwniez posiadane uprawnienia budowlane wraz z
dokumentami potwierdzajacymi, przynaleznos¢ do Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

d/ polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnel w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarcze) obejmujace)
przedmiot zamdwienia — na kwote nie mniejsza niz 100. 000 ztotych oraz zobowiazat Sig, ze
po uptywie waznosci polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia polisa bedzie odnawiana na



kwotg nie nizsza niz 100. 000 ziotych przez caly okres umowy oraz, ze przediozy
Zamawigjacemu do wgladu oryginat odnowionego ubezpieczenia w terminie 3 dni
kalendarzowych od daty jego zawarcia, jednakze nie pdznigj niz w dniu podpisania umowy w
przypadku gdy dotychczasowe ubezpieczenie wygasa po terminie sktadania ofert.
e/ ,,doswiadczenia zawodowego”, tj. wykaz wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat robét
budowlanych, ajezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy —w tym okresie,
odpowiadajacych swoim rodzajem, wartoscia robotom budowlanym stanowiacym przedmiot
zamOwienia, zgodnie z zafqcznik nr 4 do ninigjszej siwz z podaniem ich wartosci oraz daty i
migjsca wykonania oraz zataczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane
nalezycie. Za dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie nalezy przyjac:

- referencje, rekomendacje, listy polecajace,

- podpisane protokoty odbioru,

- inne dokumenty z ktorych tresci wynika, iz przedstawione w wykazie roboty zostaly

wykonane nalezycie.

Wykonawca musi udokumentowaé przerdb w zakresie realizacji podobnych zaméwien — dwa
zamOwienia nataczna kwote 100. 000, 00 zt.
W przypadku zrealizowanego zamowieniaw ramach konsorcjum nalezy wskaza¢ czes¢
zamOwienia/ zrealizowanych robot / przez Wykonawce ze wskazaniem jej wartosci.
f/ aktualny odpis z wiasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgtoszenia
do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawionego nie wczesnigl niz 6 miesiecy przed
uplywem terminu sktadania ofert.
o/ aktualnego zaswiadczenia wiasciwego naczelnika Urzedu Skarbowego oraz wiasciwego
oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
potwierdzajacych odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, optat oraz
sktadek na ubezpieczenia zdrowotne lub spoteczne, lub zaswiadczen, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
calosci wykonanie decyzji wiasciwego organu — wystawionych nie wczesnigj niz 3 miesiace
przed uptywem terminu sktadania ofert. W przypadku spéiki cywilngj — zaswiadczenie ZUS,
Urzedu Skarbowego moze by¢ wystawione na kazdego ze wspdlnikdw spotki cywilng z
osobna lub spotke cywilng ze wskazaniem wspolnikow ja tworzacych.
2. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub migjsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite
Polskigj, zamiast dokumentu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. f, g sktada dokument wystawiony
w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:
al nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,
b/ nie zalega z uiszczaniem podatkOw, optat, sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne
albo, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonanie decyzji wiasciwego organu.
Jezeli w krgju pochodzenia osoby, lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub migjsce
zamieszkania nie wydaje se¢ dokumentdw, o ktérych mowa wyzej, zastepuje Se je
dokumentem zawieragjacym oswiadczenie ztozone przed notariuszem, wiasciwym organem
sadowym, administracyjnym abo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
miegjsce zamieszkania,
3. Dokumenty, o ktorych mowa w ninigjszej swz nalezy ztozy¢ w formie oryginatu lub
kserokopii. Dokumenty ztozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone klauzula , Za
zgodnos¢ z oryginafem” 1 poswiadczy¢ podpisem przez osobe uprawniona do reprezentowania
firmy na zewnatrz. Dokumenty nalezy podpisa¢ czytelnie, w przypadku parafowania
wymagana jest pieczatka imienna podpisujacego.
4. Zamawigjacy zazada przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzong kopii
dokumentu wylacznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcg kserokopia dokumentu




jest nieczytelna lub budzi watpliwosci, co do jg prawdziwosci a Zamawigacy nie moze
sprawdzi¢ je w inny sposob.
5. Zamawigjacy wymaga od podmiotow (partneréw) ubiegajacych sie¢ wspdlnie o udzielenie
zamOwienia (sktadajacych wspdlna oferte np. spétki cywilne, konsorcja) aby:
- ustanowity petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamowienia publicznego. Petnomocnictwo musi by¢ dotaczone do oferty.
VII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Przedmiotem planowanej inwestycji jest wykonanie remontu pokrycia dachowego w
budynku potozonym w Lubawce przy ul. Plac Wolnosci nr 13.
2. Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:
- rozbiorke pokrycia z dachowki wraz z elementami tacenia, wymiang pokrycia dachowego,
pokrycie dachu dachdéwka ceramiczna
- montaz okienka wytazowego, wymiana obrébek blacharskich - obrdbki blacharskie nalezy
wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o0 minimalngj grubosci 0,65mm.
- montaz rynien wiszacych i rur spustowych
- przebudowa komina
3. Wymiana pokrycia dachu - kolejnos¢ wykonywania robot:
- Demontaz pokrycia z dachéwki w catosci od strony ul. Kosciuszki i Lacznej
- Demontaz rury spustowej, rynny, pasa nadrynnowego i hakéw rynnowych
- Demontaz desek przy okapie na szerokosci ok. 30cm
- Sprawdzenie stanu technicznego koncow krokwi i ewentualna wymiana
- Podcigcie i zestruganie wierzchu krokwi na gigbokos¢ ok. 13mm oraz zamontowanie
nowych desek z drewnaiglastego o grubosci 45mm
- Wykonanie w deskach rowkow na haki rynnowe i zamontowanie hakéw z ptaskownika
stalowego ocynkowanego o przekroju 30 x 6mm
- Zamontowanie ponowne rynien PCV wraz ze zbiorniczkami  zlewowymi
- Wykonanie deskowania catosci dachu
- Wykonanie pokrycia 2 warstw z papy termozgrzewalnej podktadowe
- Zamontowanie obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej
- Wykonanie pokrycia dachu i §cian bocznych wiezy z gontu bitumicznego
- Wykonanie obrobek wiazu, komina, kosza zlewowego z papy termozgrzewalnej
4. Szczegbtowy zakres prac zostat przedstawiony w przedmiarze robét bedacym zaZgcznikiem
nr 7 do niniejszej specyfikacii, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét bedace)
zalqcznikiem nr 8 do niniejszej specyfikaci.
5. Wszystkie roboty nalezy wykonat zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy techniczne,
zgodnie ze sztuka budowlana, Polska Norma, specyfikacja techniczna wykonaniai odbioru
robot.
6. Przedmiot zamdwienia wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV): 45 000000-7.
7. Przed sporzadzeniem oferty Wykonawca winien zapoznat sig¢ z przedmiotem i migjscem
zamoOwienia dokonujac wizji lokalngj placu budowy.
8. Forma rozliczenia przedmiotu zaméwienia bedzie wynagrodzenie ryczattowe ustalone na
podstawie ztozonej oferty przez Wykonawcg.

VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
Termin realizacji zamdwienia obejmuje okres od dnia zawarcia umowy do dnia30. 06. 2007r.

|X. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAE PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW ORAZ
SPOSOBU OCENY OFERT



1. Wybor sposrod ofert waznych i nie wykluczonych i nie odrzuconych dokonywany bedzie w
oparciu 0 ocene nastepujacych kryteriow:

A/ CENA OFERTY - 95%

B/ DEUGOSC OKRESU GWARANCJI - 5%

2. Ocena ofert bedzie si¢ odbywata wedtug nastepujacych zasad:

A/ CENA OFERTY - 95%
najnizsza cena : cena badanej oferty x 95/ punkty /

B/ DEUGOSC OKRESU GWARANCII - 5%
okres gwarancji badanej oferty : najdtuzszy okres gwarancji x 5/ punkty /

Wskazany przez przysztego Wykonawce okres gwarancji robét nie powinien przekraczac 5 lat.
W przypadku okreslenie okresu gwarancji robét powyzej 5 lat spowoduje, ze kryterium to nie
bedzie juz wyzej oceniane; 5 lat i powyzej = maksymalna liczba punktow zato kryterium.

EACZNAPUNKTACJA:  CENA OFERTY + DEUGOSC OKRESU GWARANCJI =
PUNKTY

3. Oferty uznane za niewazne nie s brane pod uwage przy obliczaniu punktacji.

4. Oferty odrzucone lub uznane za niewazne nie s oceniane.

5. Wartos¢ punktowa oferty okreslana jest suma punktéw kryterium cena oferty oraz diugosé
okresu gwarancji. .

6. Zamawigjacy udzieli zamOwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostata oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o0 podane kryteria wyboru.

7. Poufne badanie ofert:

- Zamawiajacy dokona oceny ztozonych ofert,

- w toku badania ofert Zamawiajacy stwierdzi ich waznos¢ oraz zawartos¢ merytoryczna,

- W czase pracy komigi przetargowe Zamawigjacy moze zada¢ udzielenia przez
Wykonawcdw wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert,

8. Postegpowanie o zamOwienie publiczne uniewaznia si¢ w przypadkach okreslonych w

art. 93 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT

1. Ofertg¢ nalezy zlozy¢ bezposrednio w siedzibie Zaktadu Budzetowego Gospodarki
Mieszkaniowej w Lubawce ul. Zielona nr 12 - pokdj nr 4 / | pigtro / lub listownie na adres
Zamawigjacego.

2. Termin sktadania ofert uptywa dnia 12. 04. 2007r. o godzinie 10%.

3. Oferty otrzymane przez Zamawiagjacego po terminie w/w zostana zwrécone Wykonawcom,
po uptywie terminu przewidzianego do wniesienia protestu.

4. Kazdy Wykonawca sktadajacy oferte otrzyma od Zamawiajacego potwierdzenie z numerem
wplywu, jakim zostata oznakowana oferta.

5. Oferty, ktore wplyna do Zamawigjacego za posrednictwem polskigj placowki operatora
publicznego lub inng firmy kurierskigg po wyznaczonym terminie, beda zwracane bez
otwierania po uptywie terminu na wniesienie protestu. Oferty przestane faxem nie beda
rozpatrywane.

6. Otwarcie zlozonych ofert nastapi w dniu 12. 04. 2007r. o godzinie 10* w siedzbie
Zamawiajqcego / swietlica /.

7. Otwarcie ofert jest jawne. Czes¢ jawna obgjmuje podanie przez Zamawigjacego kwoty, jaka
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, a nastepnie otwarcie ofert i odczytanie:



nazwy (firm), oraz adresdw (siedzibg) Wykonawcow, informacji dotyczacych: ceny (kosztu)
terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji, terminu wykonania, warunkéw ptatnosci.
8. W przypadku gdy Wykonawca nie byt obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek
Zamawigjacy przesle mu informacje, ktore zostaty ogtoszone podczas otwierania ofert.
9. Oferty beda otwierane wedtug nastepujacego porzadku:
- koperty oznaczone ,WYCOFANE" ,
- koperty opatrzone napisem ,, ZMIANA”,
- koperty zawiergjace oferty przetargowe, co do ktorych stwierdzono, ze nie zostaly
zmienione lub wycofane,
10. Ogtoszenie wynikow przetargu:
1/ po wyborze najkorzystnigjszej oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie Wykonawcow
bioracych udziat w postepowaniu 0 zaméwienie publiczne o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme), adres Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana, cene (koszt) oraz uzasadnienie jg wyboru,
- wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i
prawne,
- wykonawcow, ktérzy zostali wykluczeni z postgpowania 0 udzielenie zamoOwienia
publicznego, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne
2/ informacje, o wyborze oferty niezwlocznie zamieszcza sig W migjscu publicznym dostgpnym
w siedzibie Zamawigjacego oraz na stronie internetowej na ktorej zostata opublikowana
specyfikacja.
3/ w zawiadomieniu skierowanym do wybranego Wykonawcy, Zamawiajacy okresli miejsce i
termin zawarcia umowy.

XI. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana winny jest wnies¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na sume stanowiaca 10% ceny catkowitej podanej w ofercie w dniu
zawarcia umowy. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiagzany jest do wniesienia
100% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone jest w formie okreslong) w art. 148
UPZP tj. w:

- pieniadzu,

- porgczeniach bankowych lub poreczeniach spdtdzielcze) kasy oszczednosciowo —
kredytowsj, z tym ,ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pieni¢znym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5, pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskig Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

3. Zabezpieczeniu wnoszone w pieniadzu powinno by¢ wptacone przez Wykonawceg na konto
Zaktadu Budzetowego Gospodarki Mieszkaniowel w Lubawce prowadzone przez Bank
Spétdzielczy w Kamienngj Gorze o/ Lubawka: 08 8395 00010100 0550 2003 0006.

4. Zamawigjacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych
w art. 151 UPZP.

XI1. OPIS SKEADANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SIWZ

1. Wykonawca moze zwrdci¢ Sie pisemnie do Zamawiagjacego 0 wyjasnienie specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia.

2. Pytania powinny by¢ sktadane na pismie na adres Zamawiajacego.

3. Zamawiagjacy niezwlocznie udzieli wyjasnien, chyba ze prosba o wyjasnienie siwz wplynie do
Zamawiajacego namnig niz 6 dni przed terminem sktadania ofert.



4. Kopig odpowiedzi Zamawiajacy przesle wszystkim Wykonawcom, ktérzy pobrali swz wraz
z opisem zapytania lecz bez podania zrodia tego zapytania. Odpowiedz zostanie takze
opublikowana na stronie internetowej, na ktorej zostata opublikowana specyfikacja.

5. W szczegblnie uzasadnionych przypadkach Zamawiagjacy moze w kazdym czasie, przed
uplywem terminu do sktadania ofert, zmodyfikowac tres¢ swz.

Dokonane w ten sposdb modyfikacje, zmiany lub uzupetnienia przekazane zostana z
zachowaniem formy pisemne wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazano siwz i zostanie
opublikowana na stronie internetowej, na ktorej zostata opublikowana specyfikacja i beda dla
nich wiazace przy sktadaniu ofert.

6. O przediuzeniu terminu skladania ofert, jezeli bedzie to niezbedne do wprowadzenia w
ofertach zmian wynikajacych z modyfikacji Zamawiajacy niezwtocznie zawiadomi wszystkich
Wykonawcow, ktorym przekazano siwz, informacja to zostanie rowniez opublikowana na
stronie internetowsj, na ktérel zostata opublikowana specyfikacja.

XII1. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
1. Sktadajacy oferte pozostaje nia zwiazany przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

XIV. INFORMACJA O FORMALNQSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPEZNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1. W zawiadomieniu wyslanym do Wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana,
Zamawiajacy okresli migjsce i termin zawarcia umowy / nie krotszy niz 7 dni od dnia
przekazania zawiadomienia / oraz wysokos¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, ktéra Wykonawca zobowiazany jest wnies¢ w dniu zawarcia umowy.

2. Jezeli Wykonawca uchyli si¢ od podpisania umowy, woéwczas ztozone przez niego wadium
przetargowe przepadnie na rzecz Zamawiagjacego.

XV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSEUGUJ4CYCH
WYKONAWCOM

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcom a takze innym osobom, jezeli ich interes
prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze dozna¢ uszczerbku w wyniku naruszenia
przez Zamawiajacego przepisow Ustawy.

2. Wobec tresci ogtoszenia o zaméwieniu, czynnosci podjetych przez Zamawiajacego w toku
postepowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawigjacego czynnosci, do ktére jest
zobowiazany na podstawie Ustawy, moze wnies¢ protest do Zamawiajacego.

3. Protest wnosi si¢ w terminie 7 dni od dnia, w ktérym powzieto lub mozna byto powziaé¢
wiadomos¢ o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.

4. Protest uwaza Si¢ za wniesiony z chwila, gdy dotart on do Zamawiajacego w taki sposob, ze
mogt zapoznat Si¢ z jego trescia. Protest dotyczacy tresci ogtoszenia a takze postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, wnos sSi¢ w terminie 7 dni od dnia
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkdéw zamoOwienia na stronie internetowej lub na
stronach portalu internetowego Urzedu Zaméwien Publicznych.

5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

6. Protest powinien wskazywac: oprotestowana czynnos¢ lub zaniechanie Zamawigjacego a
takze zawiera¢ zadanie , zwigzle przytoczenie zarzutow oraz okolicznosci faktycznych i
prawnych uzasadnigjacych wniesienie protestu.

7. Kopig wniesionego protestu Zamawigacy niezwlocznie przekaze Wykonawcom
uczestniczacym w postepowaniu 0 udzielenie zamowienia, a jesli protest dotyczyt bedzie tresci
ogtoszenia lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, zamiesci ja réwniez
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na stronie internetowej, na ktéregj jest udostepniana specyfikacja, wzywajac Wykonawcdéw do
wzigcia udziatu w postepowaniu toczacym si¢ w wyniku wniesienia protestu.

8. Uczestnikami postgpowania toczacego si¢ w wyniku wniesienia protestu, staja Si¢
Wykonawcy, ktérzy maja interes prawny w tym , aby protest zostat rozstrzygnicty na korzysé
jedngj ze stron i ktorzy przystapili do postgpowania w terminie 3 dni od daty otrzymania
wezwania, 0 ktérym mowa w pkt. 7, do uptywu terminéw, o ktérych mowa w pkt 3, jezeli
protest dotyczyt tresci ogitoszenia, a takze postanowien specyfikacji istotnych warunkéw
zamOwienia.

9. Wykonawca zgtasza przystapienie do postgpowania toczacego si¢ w wyniku wniesienia
protestu, wskazujac swdj interes prawny w przystapieniu i okreslgjac swoje zadaniaw zakresie
zarzutdw zawartych w protescie. Zgtoszenie przystapienia wnos sie do Zamawigjacego
przekazujac jednoczesnie jego kopie Wykonawcy wnoszacemu protest.

10. Zamawiagjacy rozstrzyga jednoczesnie wszystkie protesty dotyczace:

- tresci ogloszenia, postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

- wykluczenia Wykonawcy z postgpowania 0 udzielenie zamdwienia, odrzucenia ofert i
wyboru najkorzystniejszej oferty — w terminie 10 dni od uptywu ostatniego z terminéw
na wniesienie protestu..

11. Protest inny niz wymieniony w kpt. 10 Zamawiajacy rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia
jego wniesienia.

12. Pozostate uregulowania dotyczace srodkow ochrony prawnej znajduja si¢ w Dziade VI
Ustawy.

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Podana w ofercie cena mus by¢ wyrazona w polskich ztotych.

2. Wykonawca jest zobowiazany do sporzadzenia kosztorysu ofertowego i okreslenia w nim
ceny za roboty bedacych przedmiotem zaméwienia.

3. Cena oferty mus uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji oraz obgjmowac
koszty jakie poniesie Wykonawca z realizacja zadania zwiazanego z wykonaniem zamowienia
wynikajace z przedmiaru robot, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
wszystkich innych kosztow tj. / podatek VAT, zabezpieczenie placu budowy, dostawa
materiatow, energii elektrycznej, wody itp.

4. Ostateczna cene oferty nalezy wyliczy¢ sumujac wartos¢ robot objetych przedmiotem
zamOwienia, dodajac podatek VAT.

5. Zastosowanie przez Wykonawceg stawki podatku VAT od towarOw i ustug niezgodnej z
obowiazujacymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

6. Oferta winna uwzglednia¢ ceng bez podatku VAT jak i z podatkiem VAT.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcow wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomigdzy stronami
negocjacji dotyczacych zlozonej oferty oraz dokonywania w nigj jakichkolwiek zmian, z
zastrzezeniem ust. 9.

8. W przypadku. Gdy oferta zawiera¢ bedzie razaco niska ceng w stosunku do przedmiotu
zamOwienia, Zamawigjacy zwréci si¢ w formie pisemngj do Wykonawcy o udzielenie w
okreslonym terminie wyjasnien dotyczacych elementéw oferty majacych wptyw na wysokosé
ceny.

9. Zamawigjacy poprawi w tekscie oferty oczywiste omyiki pisarskie oraz omyiki rachunkowe
w obliczaniu ceny, niezwiocznie zawiadamigjac 0 tym wszystkim Wykonawcow, ktorzy ztozyli
oferty.

10. Zasady dokonywania poprawek w omytkach rachunkowych reguluje art. 88 Ustawy.

XVII. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOG4 BYC
PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJ4ACYM A WYKONAWCH
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Rozliczenia pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca wytonionym do wykonania zamowienia
prowadzone beda wylacznie w polskich ztotych (PLN).

XVIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH
UZUPEZNIAJACYCH

Zamawiagjacy hie przewiduje w okresie 3 lat od podpisania umowy udzielenia zamowien
uzupetnigjacych, o ktérych mowaw art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

I XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE
DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO,
OGOLNE WARUNKI UMOWY, WZOR UMOWY.

WzOr umowy stanowi zafgcznik nr 5 do siwz.
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ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ
| piecze¢ Wykonawey /

OFERTA

Zaktad Budzetowy Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Zielona nr 12, Lubawka

Nawiazujac do ogtoszenia 0 przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu
pokrycia dachowego w budynku potozonym w Lubawce przy ul. Plac Wolnosci nr 13
niniejszym sktadamy swoja oferte:

1/ Nazwa i a0reS VWYKONBWEY : .......ooiiieiiiiiieeie ettt ettt sttt e b e e snne e

2/ Oferujemy wykonywanie ustug objetych przedmiotem zamowienia za cerg:

KWOLa NELTO: .oeveeeeeeeee e, [ stownie/
podatek VAT e / sownie/
kwota Drutto: e / stownie /

zgodnie z zataczonym kosztorysem ofertowym.
3/ Termin realizacji przedmiotu zaméwienia— od dnia zawarcia umowy do dnia
30. 06. 2007r.
4/ Oswiadczam ly, ze:
- zapoznalem Sig ze Swz i nie wnosze do nigj zastrzezen,
dokonatem wizji lokalng placu budowy
przedmiot zamOwienia bedzie wykonywany w terminie wyznaczonym przez
Zamawigjacego,
wyrazamy zgodg na otrzymywanie naleznosci / przelew / w ciagu 30 dni od daty otrzymania
faktury przez Zamawiajacego,
spetniamy warunki okreslone w art. 22 Ustawy Prawo Zamdwieniach Publicznych,
uwazam/ y Sig¢ za zwiazanych ninigjsza oferta na czas okreslony w swz.
5/ Oswiadczamy, ze zataczony do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia wzor umowy
zostal przez nas zaakceptowany i zobowiazujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na wymienionych warunkach i w zaproponowanym przez Zamawiajacego
terminie.
6/ W przypadku wyboru naszej oferty deklarujemy wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w dniu zawarcia umowy w wysokosci 10% ceny catkowite czyli:
.................................. stownie:
7/ Nr konta bankowego, na ktore Zamawigjacy dokona przelewu nalezn0sa zaroboty objete
przedmiotem zamOwienia:
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dnia
| podpis(czytelny lub nieczytelny pieczqtkq)
osoby  uprawniong do  reprezentacji
wykonawcy lub pefnomocnika /

ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ

| piecze¢ Wykonawcy /

OSWIADCZENIE
0 spefnianiu warunkow udziatu w postepowaniu
zart. 22 Ustawy Pzp.

Ninigjszym oswiadczam, ze biorac udziat w postgpowaniu 0 udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pokrycia dachowego
w budynku potozonym w Lubawce przy ul. Plac Wolnosci nr 13, prowadzonym przez Zaktad
Budzetowy Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce:

1/ posiadam uprawnienia do wykonywania okreslongj dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy
naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien,

2/ posiadam niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje — dysponujemy potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia,

3/ znajduje Sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamdwienia,

4/ nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia,

/podpis (czytelny lub nieczytelny wraz z
pieczqtkq ) osoby uprawniong do
reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika /



(piecze¢ Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ

Potencjat kadrowy

Informacja o0 osobie, ktéra dysponuje Wykonawcai ktéra bedzie uczestniczy¢ przy realizacji przedmiotu

zamowienia, posiadajacej uprawnienia budowlane do wykonywania samodziel nych funkcji w budownictwie

w tym przy obiektach zabytkowych oraz nalezacej do wiasciwej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Osoba te petni¢ bedzie funkcje kierownika budowy.

imi¢ i nazwisko

Uprawnienia budowlane
(numer)

Zaswiadczenie 0 przynaleznosci do
Okregowsj Izby Inzynierow
Budownictwa
(numer)

Nalezy zalaczy¢ dokumenty — uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielngj funkcji
techniczng w budownictwie wraz z dokumentami potwierdzajacymi przynaleznos¢ do
Okregowsj |zby Inzynierow Budownictwa.
Wymagane dokumenty moga by¢ ztozone w formie oryginatu lub kserokopii poswiadczongj za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce (podpisane czytelnie lub nieczytelnie z pieczatka

imienna).




[ pieczeé Wykonawcey /

( podpis czytelny lub nieczytelny wraz z

pieczqtkq) osoby uprawniong do reprezentadi

Wykonawcy lub pe/nomocnika

ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ

DOSWIADCZENIE ZAWODOWE
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat robét budowlanych, a jezeli okres

prowadzenia dziafalnosci jest krotszy —w tym okresie, odpowiadajgcych smoim rodzajem i
wartoscig robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zaméwienia.

15

NAZWA | ADRESWYKONAWCY ..o

Przedmiot
zamoOwienia

Migjsce
wykonania

Podmiot zlecajacy
zamOwienie

Wartosé
zamoOwienia

Data wykonania
zamOwienia

W zataczeniu dokumenty potwierdzajace, ze roboty zostaty wykonane nalezycie.
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/ podpis (czytelny lub nieczytelny wraz z
pieczatka) osoby uprawniong do
reprezentacji wykonawcy lub
petnomocnika/

ZALACZNIK NR5DO SIWZ

UM OWANR ... [ wzor /
na wykonanie remontu pokrycia dachowego w budynku potozonym w Lubawce ul. Plac
Wolnosci nr 13.

W ANiU e w Lubawce pomigdzy:

Gming Lubawka - Zaktad Budzetowy Gospodarki Mieszkaniowe z siedziba w Lubawce
przy ulicy Zielong nr 12 reprezentowanym przez:

1. Ireneusz Kordznski - Kierownik Zak#adu
2. Danuta Rudzka - Glowny Ksiegowy
REGON : 230220976, NIP: 614 - 10- 01 - 223
zwanymdalg ,, ZAMAWIAJACYM”

oraz
............................................................ zamieszkatym w
legitymujacym si¢ dowodem osobistym SERIA: ... , NR: wydanym przez
.................................. , PESEL: .....ccci e prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza
PO NBZWEL ... w oparciu 0 wpis do ewidencji
dziatalnosci gospodarcze) prowadzong) Przez .........cc.ccceveveeeenns

REGON: ..o s NP

zwanym dalgj , WYKONAWCH" .

W wyniku postepowania o udzielenia zamdwienia publicznego na podstawie przepisdw
Ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29. 01. 2004r.(Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006)
w trybie przetargu nieograniczonego zostala zawarta umowa o nast¢pujacej tresci:

§1
1. Zamawigjacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania w nieruchomosci potozone w
Lubawce przy ul. Plac Wolnosci nr 13, roboty polegajace na:
- remoncie pokrycia dachowego.
2. Zakres rob6t, zwanych dalgj przedmiotem umowy zawarto w kosztorysie ofertowym
stanowiacym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.
Zakres robot obgimuje réwniez wykonanie przez Wykonawcg wszelkich prac zwiazanych z
wymogami BHP, organizacja i realizacja umowy bez zaktocen.
3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z jg postanowieniami,
warunkami okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia, zgodnie z nalezyta
starannoscia, z zakresem robot wynikajacym z kosztorysu ofertowego, obowiazujacymi
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przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlang, etyka
zawodowsa i przepisami przewidzianymi dla tego rodzaju robot.

4. Wykonawca nie moze, bez zgody Zamawiagjacego, zleci¢c wykonania przedmiotu niniejszej
umowy osobom trzecim.

§ 2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie zgodnie z
wynagrodzeniem podanym w kosztorysie ofertowym, w formie ryczattu na kwotg ogotem:
- brutto:
- netto:
- podatek VAT :
2. Kwota podanaw ust. 1 nie moze ulec zwigkszeniu.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostalo w oparciu o kosztorys ofertowy, o ktorym
mowaw 8§ 1 ust. 2 umowy.
4. Wartos¢ robot okreslonaw ust.1 zawierawszelkie koszty zwiazane z redlizacja zadania,
w tym:
- robét przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania i zabezpieczenia placu
budowy,
- utrzymania zaplecza budowy, napraw, dostawy wody, energii elektrycznej, dostawy
materiatow,

§ 3
1. Faktura bedzie wystawiona przez Wykonawce po wykonanych robotach, o ktérych mowaw
8 1 ust. 1 odebranych protokolarnie i podpisanych przez przedstawicieli stron Zamawigjacego i
Wykonawcy
2. Faktura uregulowana bedzie po otrzymaniu przez Zamawigjacego faktury, protokotu
odbioru wykonanych robdt.
3. Zamawigjacy obowiazany jest do dokonania odbioru robét w ciagu 7 kolejnych dni
kalendarzowych liczac od dnia ich pisemnego zgtoszenia przez Wykonawcg do odbioru.
4. Pratnos¢ za fakture dokonana bedzie przelewem w terminie 30 dni od daty je otrzymania na
konto Wykonawcy prowadzone przez
. po dokonaniu ewentualnych potracen wyniktych z winy Wykonawcy.
5. Zatermin zaptaty przyjmuje Sig¢ dat¢ obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
6. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kary umowne z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 4
Ustala sig¢ nastgpujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
1/ Termin rozpoczeciaroblt: .......cccoecvveeeee.
2/ Termin zakonczenia robot: 30. 06. 2007r.
3/ Przekazanie placu budowy nastapi nastepnego dnia po dniu podpisania umowy.

§5
1. Nadzdér nad robotami stanowiacymi przedmiot umowy z ramienia Zamawigjacego
sprawowac bedzie Inspektor Nadzoru - ..................... a ze strony Wykonawcy Kierownik
BUJOWY ..o .

§ 6

Wykonawca zobowiazuje Si¢:
1/ zredlizowa¢ zadanie bedace przedmiotem umowy :
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2/ zabezpieczy¢ staly nadzér Kierownika Budowy zar6wno nad pracownikami wykonujacymi
roboty, jak ich przebiegiem w miejscu realizacji,

3/ zabezpieczy¢ pod wzgledem bhp i ppoz. migjsca wykonania robét oraz miejsca sktadowania
materialdw — zgodnie z przepisami,

4/ w trakcie redizacji robdt utrzymywaé miejsca robot w porzadku, sktadowaé wszelkie
urzadzenia pomocnicze i materiaty oraz na biezaco usuwa¢ odpady i $mieci,

5/ przed przekazaniem obiektu tj. przed podpisaniem bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego, usuna¢ we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, wszelkie szkody wynikte z winy
Wykonawcy w trakcie realizowanych przez niego robét lub pokry¢ koszt ich usuniecia.

6/ zabezpieczy¢ roboty oraz dba¢ o stan techniczny placu budowy przez caly czas realizacji
zadania,

7/ do tego, ze: materialy i urzadzenia uzyte do wykonania zadania odpowiadaja co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w
art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

8/ Wykonawca w dniu przystapienia do odbioru koncowego przedtozy Zamawigacemu atesty,
certyfikaty i aprobaty zastosowanych materiatéw budowlanych.

9/ Uporzadkowac plac budowy i przekaza¢ Zamawiajacemu w terminie ustalonym do

odbioru rob6t.

§7
1. Koncowy odhidr rob6t dokonany zostanie z udziatem przedstawicieli Zamawigjacego i
Wykonawcy w terminie 7-miu dni od daty pisemnego zgtoszenia Wykonawcy o gotowosci do
odbioru robot.
2.\W razie stwierdzenia nieprawidtowosci badz wad w trakcie odbioru czgsciowego lub
odbioru koncowego, Wykonawca obowiazany jest je wszystkie usuna¢ w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.
3. Podpisanie protokotu bezusterkowego odbioru koncowego nastapi po stwierdzeniu braku
zastrzezen do realizowanego przedmiotu umowy badZz po usunigciu wszelkich wad |
nieprawidtowosci stwierdzonych i zaprotokotowanych w trakcie odbioru.
4. Data podpisania bezusterkowego protokotu koncowego odbioru jest data zakonczenia robot
i przejecia przedmiotu umowy i terminem rozpoczecia okresu gwarancji, ktory wynosi: ..........

§ 8
1. Nie podlegagja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na wskutek dziatania sity
wyzszej, nieprawidtowego sposobu uzytkowania lub braku biezacej konserwaci.
2. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad , przyczyn ich powstania i sposobu ich
usuni¢cia Zamawiajacy zobowiazany jest do przechowywania otrzymanych w dniu odbioru
dokumentéw i udostepnienia ich niezwtocznie Wykonawcy w razie wystapienia takieg
potrzeby pod rygorem utraty uprawnien z tytutu gwarancji.
3. Zamawigjacy zobowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawcg 0 dokonywanych przegladach na
pismie z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
4. Usuni¢cie wad bedzie stwierdzone protokolarnie przez przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy.
5. Usunigcie wad nastapi w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia 0 wadzie przez
Zamawiajacego, chyba ze strony ustala pisemnie inny termin usunigcia wad.
6. W przypadku nie usunigcia w terminie przez Wykonawcg wad stwierdzonych w sposob, o
ktérym mowa w § 8 pkt 7, Zamawigjacy moze dokonat usuniecia tych wad na koszt
Wykonawcy.
7. Stwierdzenie wad dokonane w ramach przegladow, o ktérych mowaw pkt.3 i 4 wymaga
sporzadzenia protokotu przy udziale przedstawicieli stron.
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§9
Strony zastrzegaja sobie odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy na naste¢pujacych zasadach:
1/ Wykonawca zaptaci Zamawiagjacemu karg umowna:

al zaodstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 25%
wynagrodzenia umownego.

b/ za op6znienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien opoznienia.

¢/ zaopOznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie gwarancji
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opOznienia liczac od
dnia wyznaczonego do usuniccia wad.

d/ z tytutu samego faktu istnieniawad w przedmiocie odbioru w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego.

e/ zaprzerweg w realizacji przedmiotu umowy spowodowang przez Wykonawcg
apotwierdzona przez Inspektora Nadzoru w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien przerwy powyzej 10 dni.

2/ Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy karg umowna :

al zaodstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawigjacego w wysokosci 25%
wynagrodzenia umownego,

b/ za zwioke w odbiorze przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtoki.

c/ zaprzerweg w realizacji przedmiotu umowy spowodowang i potwierdzona przez
Zamawigjacego w wysokosci  0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
przerwy wigkszy niz 10 dni.

d/ za zwioke w zaptacie faktury przez Zamawigjacego Wykonawca ma prawo naliczy¢
odsetki ustawowe.

3/ W przypadku odstapienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron niezaleznie od przyczyn
Wykonawca obowiazany jest :

al sporzadzi¢ przy udziale Inspektora Nadzoru protokét robdt w toku.

b/ zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym.
Koszty powyzszych dziatan pokrywa strona winna odstapienia od umowy.
Jezeli Wykonawca uchyli sig¢ od spetnienia tych obowiazkow, wowczas Zamawiajacy
czynnosci te wykona we wiasnym zakresie a kosztami obciazy Wykonawcg, ktory ninigjszym
oswiadcza, ze je dobrowolnie pokryje.
4/ W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiajacy obowiazany jest:

al odkupi¢ materiaty, konstrukcje lub urzadzenia po cenach ich zakupu powigkszonych
0 koszty zakupu.

b/ przejac i zabezpieczy¢ plac budowy.

¢/ uregulowa¢ nalezne wynagrodzenie Wykonawcy.

5/ W przypadku gdy kary umowne nie rekompensuja poniesionych strat strony zastrzegaja
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na ogolnych zasadach
unormowanych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

§ 10
1. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnos zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% ceny catkowitg) czyli: .........cccceeeee. [ stownie: .................. w

formie ... .

2. Zamawiajacy zwraca 70% zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie:
................. w terminie 30 dni od daty wykonania zamOwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane.
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3. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy W KWOCIE: .............ccceeueeee. pozostaje na
dtugos¢ okresu gwarancji wynoszacego .......... |at.
4. Kwota, 0 ktorej mowa w ust. 3 zostanie zwrécona nie poznigj niz w 15 dniu po uplywie
okresu gwarancji robét.

§11
Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy moga by¢ dokonane wytacznie w formie
pisemngj pod rygorem niewaznosci.

§ 12
1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy, w stosunku do tresci oferty na podstawie,
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
zmiany te ;3 korzystne dla Zamawiajacego.
2. W razie zaistnienia istotngl zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,,
Zamawiajacy moze odstapi¢c od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W' takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.
3. Odstapienie od umowy, 0 ktérym mowa w ust. 2 powinno nastapi¢ w formie pisemnegj i
zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

§ 13
1. Zamawiajacy ma prawo realizacji swoich uprawnien wynikajacych z niniejszej umowy
aw szczeg6lnosci do nadzoru nad przebiegiem prac.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru prawa wstepu na
teren budowy oraz prawa kontroli postgpu prac.

§ 14
Ewentualne spory wynikte w zwiazku z realizacja postanowien niniejszel umowy rozpatrzy sad
powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§ 15 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy
maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy — Prawo Budowlane
oraz ustawy — Prawo Zamowien Publicznych.

§ 16
Integralna czescia niniejszel umowy jest :
Zatacznik nr 1 - kosztorys ofertowy
Zatacznik nr 2 - oferta Wykonawcy
Zakacznik nr 3 - specyfikacja istotnych warunkdw zamowienia
Zalacznik nr 4 - specyfikacja techniczna wykonaniai odbioru robot
§1

Ninigjsza umowa zostaje sporzadzona w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach
po jednym dla kazdej ze stron.



WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

ZAEACZNIK NR 6 DO SIWZ
Projekt rusztowania
Zatozenia
Pod rusztowaniem odbywa si¢ ruch kotowy.
Klasa drewna C40.
Rusztowanie sktada si¢ z rusztowania drewnianego nad droga i rusztowania
systemowego metalowego powyze opartego na rusztowaniu drewnianym i
Rusztowanie metalowe powinno posiadac¢ 3 poziomy robocze.
Przyjeto modut rusztowania metalowego 2,5*0,75m.
Obciazenie robocze rusztowania 100 kg/m2.
M asa rusztowania metalowego 160kg/m2 (150kg na stopkg).
Diugos¢ rusztowania 35m.
Szerokos¢ rusztowania 5-5,2m.
Wysokos¢ rusztowaniaw swietle 4m.
Rusztowanie wymaga odbioru przez nadzdor budowy.

Autor: inz. Gaura Waldemar
Tel. +0486960789

21



rusztowanie w 8 miejscach kotwic do sciary
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ZALACZNIK NR 7 DO SIWZ
Przedmiar robét

Lp. Podst Opisi wyliczeniaj.m. Poszcz Razem
1 Roboty dekarskie
1d.1 KNR4-04 0507-02 Rozebranie podwadjnego pokrycia dachowego z dachowki karpiowki NA 4
potaciach dachu m2
(24.6)* 11.4/2-(2.1*0.4)+(9.7+0.9)* 11.4/2+(28.6+0.9)* 11.4/2+(28.6+24.6)* 4.3/2+(11.7+9.7)* 4.3/2-
5.0*1.1 m2 522.840
RAZEM 522.840
2d.1 KNR4-01 0430-04 Rozebranie el ementow wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat do
24 cm. catos¢ powierzchni m2
522.84 m2 522.840
RAZEM 522.840
3d.1 KNR 2-02 0410-05 Okienko 'wole oko' szt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4d.1 KNR-W 2-02 0410-01 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycong -pas nadrynnowy m2
0.3*(28.6+7.0)0 m2 10.680
RAZEM 10.680
5d.1 KNR-W 4-01 0402-04-analogia Wymiana jednostronnego odeskowania tacznika pomiedzy 2
potaciami dachu z desek profilowanych o grubosci 50 mm ~ m?2
0.45*(24.6+9.7) m2 15.435
RAZEM 15.435
6d.1 KNR-W 2-02 0410-04 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z
tarcicy nasycongj m2
522.84 m2 522.840

RAZEM 522.840
7d.1 KNR 2-02 0504-05 Pokrycie dachow dachowka karpidwka ceram.w tuske m2
522.84 m2 522.840
RAZEM 522.840
8d.1 KNR 2-02 0506-02 Obrdbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowang pas

nadrynnowy +styk z papa+ komin m2
0.35*(28.6+7.50)+ (5.0+1.1*2)*0.35+(1.0*4*0.35) m2 16.555

RAZEM 16.555
9d.1 KNR 2-02 0515-05 Obrdbki wytazow dachowych w dachach krytych papa lub dachowka - z
blachy ocynkowane) szt.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10 d.1 KNR-W 2-02 1016-07 Naswietla okienne 2 szt. Istnigjace w stanie dobrym szt
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
11 d.1 KNR-W 2-02 1016-07 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone istnigjace szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12 d.1 KNR 4-01 0310-02 Przemurowanie kominéw z cegiel o objetosci w jednym migjscu ponad 0.5
m3 m3
1.0*1.0*2.5 m3 2.500
RAZEM 2.500
13 d.1 KNR 2-02 0803-02 Tynki wewn.zwyklte kat.Il wykon.recznie na $cianach i stupach- tynki
komina m2
(0.8+0.8)*2*2.5 m2 8.000
RAZEM 8.000

14 d.1 KNR 4-01 0412-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
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10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
15 d.1 KNR 4-01 0108-07 Wywéz gruzu samochodami  samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
grunt.kat. 1V m3
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
16 d.1 KNR 4-01 0108-08 Wywoéz gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢=3 m3
10 m3 10.000

RAZEM 10.000
17 d.1 KNR 4-01 0419-02 Wykonanie rusztowania przy kominach oobw. od2do5m szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18 d.1 KNR 4-01 0627-01 Jednokrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt metoda smarowania

preparatami solowymi  m2
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
19 d.1 KNR-W 4-01 0416-02 Wymiana eementow konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze
m4.5*5+4*11.4 m 68,1
RAZEM 68,1
20 d.1 KNR-W 4-01 0416-04 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
0.16¥*0.16*10.0 m 0.256

RAZEM0.256
21 d.1 KNR-W 4-01 0545-03 Rozebranierynny z PCV nadajace si¢ douzytku m
28.6+7.5 m 36.100
RAZEM 36.100

22 d.1 KNR-W 4-01 0519-02 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna - dwuwarstwowe
pokrycie z papy perforowane oraz papy wierzchniego krycia m2
5.00.5 m2 2.500
RAZEM 2.500
23 d.1 KNR-W 2-02 0524-02 Rynny dachowe (istnigjace -ponowny montaz) z PCW taczone na uszczelki -
potokragte o ér. 150 mm m

28.6+7.5 m 36.100
RAZEM 36.100
2 Rusztowanie przy ulicy Kosciuszki
24 d.2 Kalkulacja indywidualna  Wykonanie pomostow zabezpieczaj acych nad ulica Kosciuszki m2
30.0*5.0 m2 150.000
RAZEM 150.000

25 d.2 KNR-W 2-02 1602-01 Rusztowania zewngetrzne drewniane stojakowe jednorzedowe z dtuzyc o wys.
do 8 m. Przy budynku na poziomieulicy = m2
(31+28)*4.8 m2 283.200
RAZEM 283.200
26 d.2 KNR AT-05 1651-01 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram
257mowys.dol0Om m2
31*6+7*11 m2 263.000
RAZEM 263.000



ZALACZNIK NR 8 DO SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TEMAT: Wymiana pokrycia dachu w budynku
OBIEKT: Budynek mieszkalno- ustugowy
ADRES: PI. Wolnosci 13 w Lubawce
INWESTOR: ZBGM w Lubawce

ADRES INWESTORA: ul. Zielona 12, 58-420 Lubawka

OPRACOWAL : tech bud. Stawomir M ajda

[11 2007
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigszg Specyfikacji Techniczng sa  wymagania OGOLNE  dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych  zwiazanych z  wykonaniem  zadania
inwestycyjnego.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Odstgpstwa od wymagan ninigszg specyfikacji moga mie¢ migsce tylko w przypadkach matych
prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnige pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczeniai przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlang.

1.3.Zakresrobot objetych ST

Zakresem opracowania objeto wymiang pokrycia dachu na budynku mieszkalnym. Zakres
rob6t budowlanych objetych ninigjszym opracowaniem zostat okreslony na podstawie
wytycznych inwestora oraz:

» Budownictwo ogdlne’ Tom |11, Konstrukcje drewniane, stropy — dachy i schody — dr inz. Wactaw
Zenczykowski — Warszawa 1956r.

Kolgnos¢ i sposdb prowadzenia rob6t budowlanych.
- ogrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,
- ustawienie konstrukcji rusztowan,
- demontaz okienka wytazowego, wymiana obrobek blacharskich
- rozbidrka pokrycia z dachéwki wraz z dementami tacenia
- montaz facenia dachu
- montaz dachowki ceramiczng i gontow
- montaz rynien wiszacych i rur spustowych
- uporzadkowanie terenu budowy.

Przywotane w Specyfikacji normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czgsé
Specyfikacji Wykonaniai czytane w potaczeniu z rysunkami.
Wykonawca powinien dogtebnie zaznajomi¢ sig z ich zawartoscia i wymogami. Zastosowanie beda
miaty ostatnie wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu o ile
wyraznie nie stwierdzono inacze.
Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowiazujacymi normami,
standardami i wymaganiami zawartymi w ninigjsze specyfikacji.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzytew ST wymienione ponizg okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.1 Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu
robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw rob6t, przekazywania polecen i inng korespondencji
techniczng) pomiedzy | nspektorem Nadzoru, Wykonawca i projektantem.
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1.4.2 Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawigjacego, 0 ktorg wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedziana za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.3 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

144 Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiazce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.5 Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawigjacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.6 Materialy - wszekie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowat specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.7 Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych  rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.8 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszekie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemng, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.9 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektows.
1.4.10 Kontrakt - umowa wraz z wszystkimi zatacznikami.

1.4.11 Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

1.4.12 Przedmiar rob6t - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolgnosci technologiczng ich
wykonania, zataczony w dokumentacji przetargows.

1.4.13 Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawigjacego dla wykonania na nim robét oraz
inne migjsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.4.14 Formularz wyceny - formularz zawiergjacy pozycje, ich ilosci oraz ceny jednostkowe,
zataczony w dokumentacji przetargowej, wypetniony przez Wykonawce i zataczony przez niego w
ofercie na podstawie ktérego dokonywane beda rozliczenia faktycznie wykonanych robét budowlanych.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

151 Przekazanie terenu budowy: Zamawigjacy przekaze Wykonawcy migsce wykonywania prac
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami_prawnymi i administracyjnymi jeden egzemplarz
Specyfikacji Techniczng - zgodnie z postanowieniami umowy,

1.5.2 Dokumentacja Projektowa Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w projekcie.

1.5.3 Zgodnosé¢ Rob6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawigjacego Wykonawcy stanowia czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegllnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catg dokumentacji.
Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapoznaé Sie z jego aktualnym stanem ,, na
migjscu” - dostgpnos¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajacym terminu dokonania przez
Wykonawceg ogledzin.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacja Projektowa ST, Dane okreslone w Dokumentacji Projektowg i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
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przedziatu tolerancji. Cechy materiatdéw i dementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska

zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bgda w petni zgodne z Dokumentacja

Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalgjaca jakos¢ dementu budowli, to takie materiaty beda

niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Rob6t

poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego

Robdt, aw szczegdlnosci:

() Zabezpieczy i utrzymawarunki bezpieczng pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci

Zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren

Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

(b) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu

rob6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu rob6t i likwidacji - placu budowy.

Wszdlkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Wszdkie

koszty zwiazane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sa wliczone

w cene kontraktowa.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Rob6t.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:

- podgimowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy,

- unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub witasnosci spoteczne i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wszelkie
koszty zwiazane z ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje
Sie, ze sa wliczone w cene kontraktowa.

1.5.6 Ochrona przeciwpozar owa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowg. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
Budowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez persond Wykonawcy.
Wszdkie koszty zwiazane z ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét ponos
Wykonawca i przyjmuje sig, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.
1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie 0 stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na $rodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dia otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po
zakonczeniu Rob6t ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych whbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
ZamawigjaCy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych organow
administracji panstwows. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy. Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych, w wyniku rozbidrek i robét
naprawczych powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest czy papa Wykonawca
na wiasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszekie koszty zwiazane z utylizacja materiatdw niebezpiecznych w czasie wykonywania robot ponosi

Wykonawca i przyjmuje sig, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.8 Ochrona wikasnosci publiczngj i prywatne
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Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicidami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. 0
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi |nspektora
Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkig pomocy
potrzebng przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezdi teren budowy przylega do terendw z
zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb powodujacy minimalne
niedogodnosci  dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkanioweg w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. Wykonawca zobowiazany jest
do poniesienia wszystkich kosztéw obgmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie
pasa drogowego, optaty za whbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wiascicidi za
czasowe zgjecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomicdzy
Wykonawca, a wilascicidami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawigjacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Wszekie koszty zwiazane z ochrona wilasnosci publiczng i prywatng w czasie wykonywania rob6t
ponosi Wykonawcai przyjmuje sie, ze sa wliczone w cene kontraktowa.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdinosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby persone nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszekie koszty zwiazane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyze nie podlegaj a odrebng zaptacie i sa uwzglednione w Cenie
Kontraktowej. Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowiazany jest, zgodnie Art. 21 a
ustawy z dnia 07/07/1994r. Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry uzgodni z Inspektorem.

Wszekie koszty zwiazane z przestrzeganiem przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sa wliczone w ceng
kontraktowa.

1.5.10 Ochrona i utr zymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane o
robét od daty rozpoczecia do daty odbioréw robét przez Inspektora Nadzoru.

1.5.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i migscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem rob6t i w
sposdb ciagty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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Wszdkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwiazane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczone przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12 Réwnowaznos¢ norm i zbior 6w przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé
maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisdw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczeg. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza sie¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewnigjac rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez |nspektora Nadzoru. Roznice pomigdzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13 Tablice infor macyjne

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w migscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru:

- tablice informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescia informacji zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjng jest uwzglgdniony w
cenach jednostkowych Robét. Tablice informacyjne beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robét a po ich zakonczeniu zdemontowane. Koszty wykonania i
utrzymania tablicy informacyjng oraz jg demontazu (po zakonczeniu realizacji Rob6t) nie podiegaja
odrebngj zaptaciei przyjmuje Sie, ze sa wiaczone w cene kontraktowa.

1.5.14 Budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
budowlana dokumentacje powykonawcza, sporzadzona w 3 egzemplarzach. Koszt wykonania
budowlang dokumentacji powykonawczeg nie podlega odrebng zaptacie i przyjmuje Sie, ze jest
wiaczony w cene kontraktowa.

1.6 Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidziang w Kontrakcie koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
obciazaja Wykonawcg. Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z
Prawem Budowlanym.

Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

|- zaplecze socjalne dla pracownikdéw Wykonawcy zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, oraz
telefon (dopuszcza si¢ telefon komérkowy).

2. MATERIALY

2.1 Zrodta szukania materiatow

Co najmnig na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do Rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace zrodta wytwarzania, zamawiania
materiatow a zwilaszcza odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych
materiatow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédita uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposéb ciaglty spetnigja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robdt.

Kopie dokumentow zwiazanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie Materiaty powinny mie¢ m.in.:

- Apraobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN.
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- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europeska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdowaé sie termin przydatnosci do stosowania.

Wskazane materialy sa materiatami podstawowymi. Wykonawca ma prawo zastosowa inne
rownowazne materiaty spetniajace wszystkie wymagania techniczne i jakosciowe odnoszace si¢
do materiatow podstawowych.

2.2 Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badZz zlozone w migscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoali
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to
zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow. Kazdy rodzaj Robot, w
ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowalty swoja jakos¢ i wiasciwosci do Robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Migsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.4 Materialy pochodzace z r ozbiorki

Wszystkie materiaty z rozbidrki Wykonawca wywiezie na wiasny koszt i poniesie wszystkie koszty
zwiazane z unieszkodliwieniem, utylizacja i sktadowaniem na wysypisku.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektows), ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami

dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych RobGt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usunicte z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
Zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy. Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drog celem
unikniecia konfliktow z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp. Wszelkie czynnosci zwiazane z
transportem nie podlegaja odrebng wyceniei przyjmuje sie, ze sa ujete w cenie kontraktows.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robdét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wiedza techniczna oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich dementéw Rob6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektows lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawcg na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i dementéw Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podgmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdznig niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1. Wykonanie rusztowan

Standardowa instrukcja montazu i eksploatacji sporzadzona przez producenta rusztowania powinna

zawierac :

Nazwe producenta z danymi teleadresowymi;

System rusztowania ;

rusztowanie ramowe ;

rusztowanie modutowe ;

rusztowanie ruchome lub inne;

Zakres stosowania rusztowania ze szczegolnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe

i nietypowe w ktérym powinny si¢ znalez¢ informacje na temat :

Dopuszczalne obciazenie uzytkowe pomostéw roboczych :

Dopuszczalne wysokosci rusztowan dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu

technicznego ;

9. Dopuszczane parcie wiatru ( strefa obcigzenia wiatrem ) , przy ktérym eksploatacja rusztowan
jest mozliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego :

10. Sposéb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego ( wciagarki )

11. Informacje na temat ilosci pozioméw roboczych i ich wyposazenia ;

12. Warunki montazu i demontazu rusztowania .

13. Schematy montazowe konstrukgji rusztowan typowych

14. Sposbb postepowania w przypadku montazu rusztowania nietypowego;

15. Specyfikacje dementéw ktore naleza do danego systemu rusztowania ;

16. Wzdr protokotu odbioru ;

17. Wymagania montazowe i eksploatacyjne

18. Zasady montazu i demontazu rusztowania

o~ wphE
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Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna oceni¢ , czy dany
przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym ( miesci si¢ w zakresie stosowania rusztowania ) i
budowa tego rusztowania mozliwa jest bez sporzadzania dodatkowego projektu technicznego.

W takim przypadku nalezy kazdorazowo zapoznaé¢ si¢ z instrukcja i elementami systemu przed
rozpoczeciem pracy na danym systemie rusztowania.
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W przypadku , gdy budowane rusztowanie nie miesci si¢ w zakresie stosowania danego systemu (
rusztowanie nietypowe ) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania. Projekt techniczny
powinien zawiera¢ szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne.

Kazde dziatanie zwiazane z budowa i eksploatacja rusztowania nalezy odpowiednio dokumentowaé.
Dobrym narzedziem do tego celu jest schemat dziatan i odpowiednich dokumentéw zwiazanych z tymi
dziataniami.

Krok 1 - kazdorazowo nalezy okresli¢ posta¢ geometryczna rusztowania W przypadku gdy zatozony
schemat rusztowania pokrywa si¢ ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i eksploatacji
wydang przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykona¢ szkice i na podstawie tycz
szkicow specyfikacje dementéw rusztowania. Rusztowania takie nazywamy rusztowaniem typowym.
Jezeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa Sie z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub
do montazu konieczne jest uzycie dementéw spoza systemu nalezy wykona¢ projekt techniczny
rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy nietypowym.

Krok 2 - montaz rusztowania nalezy wykonywa¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu
rusztowania, W celu wiasciwego i bezpiecznego wykonania montazu monter powinien znac¢ instrukcje
montazu dla danego rusztowania. Jako instrukcje montazu najczescig stosuje si¢ instrukcje montazu i
eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowan o znacznym stopniu skomplikowania konieczne
jest opracowanie instrukcji montazu dla konkretnego rusztowania

Krok 3 - ngjwaznigszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbidr techniczny
rusztowania. Po zakonczeniu montazu rusztowania wykonuje si¢ jego przeglad przy udziale
zamawiajacego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest sporzadzenie protokotu odbioru
rusztowania.

Uwaga : rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru.

Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

1. sprawdzeniu stanu podioza - zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badan
podtoza,

2. sprawdzeniu posadowienia rusztowania - poprzez ogledziny zewnetrzne,

3. sprawdzeniu satki konstrukcyjng - sprawdzi¢c wymiary zmontowanych rusztowan z
uwzglednieniem dopuszczal nych odchytek,

4. sprawdzeniu stgzen - poprzez ogledziny zewngtrzne,

5. sprawdzeniu zakotwien - nalezy przeprowadzi¢ poprzez préby wyrywania kotew zgodnie z
instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania,

6. sprawdzeniu pomostow roboczych i zabezpieczajacych - poprzez ogledziny zewngtrzne,

7. sprawdzeniu komunikacji: poprzez ogledziny zewnegtrzne . No$nos¢  wysiegnikow
transportowych nalezy sprawdzi¢ pod obciazeniem 2,0kN,

8. sprawdzeniu urzadzen piorunochronnych - poprzez pomiar Opornosci,

9. sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych - poprzez ogledziny zewngtrzne i
pomiar odlegtosci,

10. sprawdzeniu zabezpieczen rusztowan - przez ogledziny zewngtrze.

Krok 4 - po przekazaniu rusztowania uzytkownikowi do eksploatacji nalezy podjaé dziatania okreslone
w instrukcji eksploatacji rusztowania lub w szczegdélnych przypadkach nalezy uzytkowaé rusztowanie
zgodnie z instrukcja sporzadzona dla konkretnego przypadku. W trakcie eksploatacji rusztowania
podlega przegladom :

Przeglady codzienne
Przeglady codzienne powinny by¢ dokonywane przez osoby uzytkujace rusztowanietj.
pracownikéw pracujacych na rusztowaniu. Przeglad codzienny polega na sprawdzeniu, czy:
rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztatcen,
rusztowanie jest prawidtowo zakotwione,



przewody eektryczne sa dobrzeizolowanei nie stykaja sie z konstrukcja rusztowania,

stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czystosé¢ pomostow,
w warunkach zimowych - zabezpieczenie przeciwposlizgowe pomostow),

nie zaszly zjawiska majace ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Przeglady dekadowe
Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ konserwator
rusztowan lub pracownik inzynieryjno.- techniczny, np. majster lub kierownik budowy. Celem
przegladu dekadowego jest sprawdzenie, czy w catgj konstrukcji rusztowania nie ma zmian, ktére moga
spowodowaé katastrofe budowlana lub stworzy¢ niebezpieczne warunki eksploatacji rusztowania.
Przeglady dorazne
Przeglady dorazne przeprowadza¢ nalezy zawsze po dtuzszg niz 2 tygodnie przerwie w
eksploatacji rusztowania oraz po kazdg burzy o sile wiatru powyzg 6° w skali Beauforta (tj. 12 m/s).
Czynnosci sprawdzajace sa podobne jak w przegladzie codziennym i dekadowym
Przeglad powinien by¢ dokonywany komisyjnie z udziatem majstra, brygadzisty i inspektor a nadzoru
budowlanego. Ponadto moze by¢ zarzadzony w kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.
Dostrzezone usterki powinny by¢ usunicte po kazdym przegladzie przed przystapieniem do pracy. Za
wykonanie przegladu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba. Wyniki
przegladéw dekadowych i doraznych powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy przez osoby
dokonujace przegladow.
Krok 5 - po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokonaé
kontroli rusztowaniai sporzadzi¢ protokot przekazania rusztowania do demontazul.
Krok 6 - demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu
rusztowania i uwag wynikajacych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonang przed
demontazem.
Krok 7 - kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementOw rusztowania i sporzadzi¢ protokét pokontrolny.
Przeprowadzenie przegladu rusztowania przy pomocy powyzszego schematu umozliwia doktadne
sprawdzenie wszystkich jego dementéw. Jest to swoista lista kontrolna, ktora mozna postugiwat si¢
przy odbiorze rusztowania oraz w trakcie standardowych kontroli z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy.
Protokdt odbioru technicznego rusztowania
1. Numer rgjestracyjny protokotu:
2. Data odbioru rusztowania:
3. Wykonawca montazu rusztowania:
4. Uzytkownik rusztowania (zl eceniodawca montazu):
5. Migsce montazu rusztowania i jego powierzchnia (objetosé):
6. Typ rusztowania:
7. Dopuszczalna nosnos¢ podestow roboczych: 1,5 kN/m2; 2 kN/m2; 2,5 kN/m2
8. Wykonawca przekazat uzytkownikowi nastgpujace dokumenty odbiorowe:

a) dokumentacje techniczna (statyke) rusztowania,

b) instrukcje eksploatacji rusztowania,

9. Oswiadczenie: wykonawca stwierdza, ze rusztowanie opisane ninigiszym protokotem jest kompletne,
zostalo zmontowane zgodnie ze sztuka budowlana, dokumentacja techniczno-eksploatacyjna (dawnig
DTR) i instrukcja montazu wydana przez producenta oraz zgodnie z wymogami bezpieczenstwa i
higieny pracy. Montaz wykonali uprawnieni montazysci. Komiga odbiorowa stwierdza, ze rusztowanie
nadaje sie do eksploatacji bez uwag.
10. Sktad komigji odbiorows:
— Uzytkownik
— Uzytkownik
— Wykonawca

(imionai nazwiska) (podpisy)
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11. Data zgtoszenia rusztowania do demontazu
6. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

6.1. PRACE ZASADNICZE

Prace zwiazane z remontem pokrycia dachu mozna prowadzi¢ rownoczesnie w poszczegolnych
fragmentach dachu pod warunkiem zapewnienia odpowiednig obsady pracowniczej i ciagtosci robot
gwarantujacej niedopuszczenie do zalania budynku w przypadku wystapienia opadéw atmosferycznych.

6.2. OBROBKI| BLACHARSKIE OKAPOW, RYNNY | RURY SPUSTOWE

Obrdébki blacharskie pasow nadrynnowych nalezy wykona¢ z blachy stalowg ocynkowane o}
minimalng grubosci 0,65mm.

Szczegbtowe wymiary obrébki i haka nadrynnowego nalezy ustali¢ po dokonaniu pomiardw z natury.
Przed przystapieniem do wykonywania dementéw obrébki okapu na catosci dachu - nalezy wykona¢
element prébny (odcinek préobny) pasa nadrynnowego wraz z hakiem rynnowym i odcinkiem rynny. Po
zaakceptowaniu rozwiazania przez inspektora nadzoru inwestorskiego mozna

dopiero przystapi¢ do wykonywania robét docel owych.

Odcinki pasa nadrynnowego nalezy wykonywaé na rabek pojedynczy. W czesci ptaskig pasa lezacg na
deskowaniu nalezy wykonywaé rabek lezacy, natomiast w czgsci prowadzacg do rynny w ceu
usztywnienia tg czesci nalezy wykonywac rabek stojacy.

Dodatkowo w $rodku kazdego odcinka pasa nadrynnowego nalezy wykonaé dodatkowe mocowanie
usztywniajace pasa nadrynnowego do deski obudowy okapu.

Rynny istnigiace PCW do ponownego wykorzystania.

Zaktady na potaczeniach nalezy wykonywac w kierunku sptywu wody.

Haki rynnowe nalezy montowa¢ w pasie nadrynnowym w odlegtosciach co okoto 50cm.

Haki typowe z ptaskownika ze stali ocynkowanej o przekroju 30x6mm.

Haki nalezy umieszczatc w uprzednio wyfrezowanych lub wydtutowanych rowkach w deskach
przyokapowych. Wymiar rowka dostosowa¢ do przekroju ptaskownika.

Haki mocowaé poprzez przykrecenie do desek okapowych dwoma wkretami do drewna stalowymi
ocynkowanymi 40x3mm.

Rury spustowe istnigace PCV- bez zmian

6.3. WYMIANA POKRYCIA DACHU
Kolgnos¢ wykonywania robot:

1) Demontaz pokrycia z dachowki w catosci od strony ul. Kosciuszki i L.aczng.

2) Demontaz rury spustows, rynny, pasa nadrynnowego i hakéw rynnowych.

3) Demontaz desek przy okapie na szerokosci ok. 30cm.

4) Sprawdzenie stanu technicznego koncdw krokwi i ewentualna wymiana.

5) Podcieciei zestruganie wierzchu krokwi na gtebokosé ok. 13mm oraz
zamontowanie nowych desek z drewna iglastego o grubosci 45mm.

6) Wykonanie w deskach rowkow na haki rynnowe i zamontowanie hakow z
ptaskownika stalowego ocynkowanego o przekroju 30 x 6mm.

7) Zamontowanie ponowne rynien PCV wraz ze zbiorniczkami zlewowymi.

8) Woykonanie deskowania catosci dachu.

9) Woykonanie pokrycia 2 warstw z papy termozgrzewalng podktadows.

10) Zamontowanie obrébek blacharskich z blachy ocynkowang

11) Wykonanie pokrycia dachu i scian bocznych wiezy z gontu bitumicznego

12) Wykonanie obrdbek wiazu, komina, kosza zlewowego z papy termozgrzewalng.

Technologia wykonania robot:
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Przed przystapienien do wymiany pokrycia dachowego nalezy dokonaé naprawy lub wymiany
uszkodzonych dementéw konstrukcji dachu i wymiany zbutwiatych dementéw dachu.

Wszystkie nowe dementy drewniane powinny by¢é wykonane z tarcicy nasycong (zabezpieczenie
grzybo-owadobdjcze i ogniochronne), lub przed zamontowaniem drewno nalezy zaimpregnowaé
srodkiem impregnacyjnym np. FOBOS M-2 lub réwnowazne. Zwréci¢ nalezy uwage, aby w trakcie
robot wszystkie krawedzie cie¢ dementdw drewnianych rowniez na biezaco impregnowaé.

Wilgotnos¢ wbudowywanego drewna nie powinna by¢ wyzsza niz 21%.

Do wymiany zbutwiatych dementow nalezy uzy¢ tarcice z drewna iglastego o tg samg grubosci co
zastosowane na deskowaniu istnigiacym. Nalezy stosowaé deski o szerokosci nie wiekszg niz 15cm.
Czota desek moga styka¢ sie wytacznie na krokwiach. Szczeliny pomiedzy deskami nie powinny by¢
wigksze niz 2mm. Nie dopuszcza si¢ w deskach otworéw po sgkach o srednicy wigkszg niz 20mm.
Kazda z desek nalezy przybi¢ do krokwi dwoma gwozdziami.

Wystagjace krawedzie desek w stykach podtuznych i poprzecznych nalezy wyréwnat strugiem.
Zdemontowa¢ deski deskowania przy krawedzi okapu na szerokosci ok.30cm.

Po zdemontowaniu starych desek nalezy dokona¢ ogledzin koncowek krokwi. Krokwie zbutwiate nalezy
wymieni¢ na nowe.

Zamontowa¢ nowe deski o grubosci 25 mm.

W ceu uzyskania rowng ptaszczyzny wierzchu deskowania, przed zamontowaniem nowych desek
nalezy krokwie od wierzchu zestruga¢. Nastgpnie zamontowa¢ haki rynnowe, pas nadrynnowy z blachy
ocynkowangj i rynny.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzié¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C.
Temperature t¢ mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane w pomieszczeniach
ogrzewanych (okoto 20 °C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokre powierzchni dachu, jg oblodzenia, podczas
opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Zabrania sie bezposredniego zgrzewania papy na poszycie drewniane. Konieczne jest zamocowanie
mechaniczne papy podktadowe do deskowania. Do mocowania papy do deskowania nalezy zastosowaé
taczniki mechaniczne systemowe.

Przed utozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w migiscu, w ktérym bedzie uktadana (papa podktadowa) lub
zgrzewana (papa wierzchniego krycia), a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i
ewentualnym koniecznym przycieciu zwina¢ ja z dwoch koncdéw do srodka. Migsca zakladdéw na
utozonym wczesnig pasie papy (z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i
przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na catg) szerokosci zaktadu (12-15cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodnig warstwy papy,
az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tg czynnos¢, cofajac si¢ przed rozwijana rolka.

Miara jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowe o szerokosci 0,5-1,0cm na catg dtugosci zgrzewu.
W przypadku gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad,
uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka.

Site docisku rolki do papy nalezy dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy 0 zadang szerokosci. Silny
wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub nigednakowe
szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowe swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady:

- podtuzny 10cm;

- poprzeczny 12-15cm;

Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegllna starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu
nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Migsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po
uprzednim odchyleniu papy) | ponownie sklei¢.

W poszczegdblnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak, aby zaktady
(zaréwno podtuzne jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie.

Rozpoczynajac wykonywanie pokrycia nalezy poczatek pasa papy wysunaé¢ ok. 10cm poza kalenice na
druga pota¢ dachowa.
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6.4. WYMIANA POKRYCIA DACHU W PASACH PRZYOKAPOWY CH

Zdemontowa¢ pokrycie dachu w pasie przyokapowym na szerokosci okoto 100cm. Nastepnie
zdemontowac rowniez obrdbke blacharska — pas nadrynnowy.

Wymieni¢ deski okapowe na szerokosci ok.30cm. Zastosowaé deski z drewna iglastego o wilgotnosci
nie wickszg niz 21%. Nowe deski nalezy zaimpregnowaé srodkiem grzybo- owadobdjczym i
ogniochronnym np. FOBOS M-2. Zastosowa¢ deski 0 grubosci 32mm. Po zdemontowaniu starych
desek nalezy dokona¢ ogledzin koncowek krokwi. Zbutwiate koncowki krokwi nalezy wymieni¢ na
nowe.

W cdlu uzyskania rowneg ptaszczyzny wierzchu deskowania po zamontowaniu nowych desek grubosci
45mm, nalezy krokwie od wierzchu zestrugac.

Zamontowa¢ haki rynnowe. Na krawedzi okapu utozy¢ podkiad pod obrébke blacharska z pasa papy |
333 szerokosci 33cm — przybija¢ gwozdziami papowymi.

Na tak przygotowanym podkiadzie zamontowat obrébke blacharska — pas nadrynnowy z blachy
stalowg ocynk. Mocowanie obrdébki wykona¢ gwozdziami papowymi stalowymi ocynkowanymi
dtugosci 25mm w odstepach co 100mm przy gornej krawedzi blachy.

Dodatkowo wykona¢ mocowanie przy dolng krawedzi obrdbki (10cm od zatamania) za pomoca
wkretow do drewna stalowych ocynkowanych, co 25cm.

6.5. IMPREGNACJA NOWYCH ELEMENTOW DREWNIANYCH

Stosowa¢ drewno nasycone srodkiem FOBOS M2, lub wykona¢ impregnacje na budowie. W tym
przypadku wszystkie nowe dementy drewniane nalezy przed montazem zaimpregnowaé srodkiem
grzybo-owadobdjczym i ogniochronnym FOBOS M2 , lub réwnowaznym, poprzez dwukrotne
malowanie pedzlem. Pierwsza impregnacje nalezy wykona¢ srodkiem impregnacyjnym bezbarwnym,
natomiast druga impregnacje nalezy wykona¢ impregnatem zabarwionym na dobrze widoczny kolor.
Typowanie eementbw do wymiany oraz eementdbw do wzmocnienia dokona inspektor nadzoru
inwestorskiego.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami mniejszej
specyfikacji
7.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora
nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
7.3. Kontrola wykonania pokry¢
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
- w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych

8. OBMIAR ROBOT

81 0gdlne zasady obmiaru Robdt

Obmiar Rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych RobGt zgodnie z Specyfikacja
Techniczna, w jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmnig na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Ksiazki obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indzig w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostana poprawione wg
instrukgji Inspektora Nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do ceu nie czestszg niz
miesigczng platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

8.2 Zasady okreslaniailosci Rob6t | materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo lub
pionowo wzdtuz linii osiowg w [m] z doktadnoscia do dwoch migisc po przecinku. Powierzchnia
liczona bedzie na podstawie pomierzonych diugosci w [m2] z doktadnoscia do dwoch migsc po
przecinku.

Ilosci elementdw liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiazce
obmiaru lub dotaczone do nig w formie zatacznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowa¢ beda zasady sporzadzania obmiaréw wedtug zasad
opisanych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

83 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢é wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.4 Czas przepr owadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t. Obmiar Robét
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiazki obmiaru. W razie braku migsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiazki obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT

91Rodzaj e odbior 6w

Raoboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru i Inwestora
przy udziale Wykonawcy :

a) Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegagjacych zakryciu

b) Odbiorowi cze$ciowemu eementdw rozliczeniowych

¢) Odbiorowi koncowemu

d) Odbiorowi gwarancyjnemu

€) Odbiorowi technicznemu — migdzyoperacyjnemu

9.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalng ocenie i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér tych robét bedzie dokonywany przez
Inspektora Nadzoru w czasie umozliwigjacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robdt. Gotowos¢ dang czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosé¢ i ilos¢ robdt
ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych wyniki badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
normami i innymi ustaleniami.

9.3 Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czesci robét wyszczegdlnionych w
przedmiarze.

Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt.
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Odbiorowi czesciowemu podlegaja dane roboty, ujete w przedmiarze zakonczone w dang jednostce
rozliczeniows.

Przedmiotem odbioru czesciowego jest:

9.3.1. Sprawdzenie wykonania wymiany zniszczonych dementow konstrukcji dachu i zbutwiatych
fragmentéw deskowania. Sprawdzeniu podlega réwniez wykonanie impregnacji grzybobdjczg,
owadobdjczg i ogniochronng preparatem FOBOS M-2 i uzyskania nasycenia preparatem powierzchni
drewna w ilosci 200g/m2. Wykonawca rob6t impregnacyjnych winien ztozy¢ oswiadczenie o wykonaniu
robGt impregnacyjnych zgodnie z instrukcja producenta w postaci wpisu do dziennika budowy, lub
powinien przedtozy¢ stosowne zaswiadczenie, ze zakupione drewno zostato zaimpregnowane srodkiem
jak wyzg zgodnie z instrukcja producenta. Zgodnos¢ tego oswiadczenia ze stanem faktycznym
potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego. Dokument ten powinien by¢ sprawdzony przy koncowym
odbiorze robot.

9.3.2. Montaz obrébek blacharskich.

Odbiorowi podiega wykonanie prébnego odcinka pasa nadrynnowego wraz z zamontowanymi hakami
rynnowymi i rynna, pod wzgledem prawidtowosci geometrii, ktora powinna zapewni¢ takie obnizenie
rynny w stosunku do krawedzi zatamania pasa nadrynnowego, by przedtuzenie ptaszczyzny potaci
dachowse byto odlegte od zewngtrzng krawedzi rynny minimum o 3cm.

Po wykonaniu obréobek docelowych:

Sprawdzeniu podliega prawidtowos¢ wykonania potaczen, prostoliniowosé krawedzi, brak uszkodzen w
postaci zagig¢, deformagji, itp.

Sprawdzeniu nalezy podda¢ prawidtowos¢ montazu paséw nadrynnowych pod wzgledem ich obnizenia
w stosunku do krawedzi okapu oraz wysiegu poza krawedz dachu, jak i zgodnos¢ z ptaszczyzna dachu
od strony Rynku. Pasy nadrynnowe powinny siega¢ do potowy szerokosci rynien. Krawedz pasow
nadrynnowych ponad rynna powinna by¢ prostoliniowa. Na odcinku o diugosci 3m strzatka krzywizny
nie powinna by¢ wieksza niz 10mm. Obnizenie rynny winno by¢ wykonane w taki sposob, by odlegtosé
zewngtrzng krawedzi rynny od przedtuzenia ptaszczyzny dachu byta nie mnigisza niz 3cm. Odbior ten
nalezy przeprowadzi¢ przed przykryciem pasa nadrynnowego.

9.3.3. Montaz rynieni rur spustowych.

Sprawdzeniu podlega prawidtowos¢ montazu poszczegdlnych odcink6w rynien. Sprawdzi¢ nalezy
réwnomiernos¢ spadku rynien i prawidtowos¢ odprowadzania wody przez rynne - czy nie wystepuja W
rynnach migisca zastoisk. Spadek rynien nie powinien by¢ mnigszy niz 0,5%.Na potaczeniach rur
spustowych z rynnami nalezy zastosowaé lge zlewowe Sprawdzi¢ nalezy szczelno$é potaczen
poszczegdlnych odcinkéw rynien poprzez ogledziny potaczen, czy nie wystepuja przecieki. Sprawdzenie
nalezy wykona¢ przy wlewaniu wody do rynien.

Sprawdzi¢ nalezy prawidtowos¢ montazu do muru uchwytow rur spustowych. Zamocowanie powinno
by¢ mocne. Przy prébie poruszania rura spustowa przy uchwycie, zarowno rura jak i uchwyt w murze
nie powinny wykazywa¢ zadnych luzow.

réwniez

UWAGA: Sposob prawidtowosci wykonania poszczegdlnych eementéw robdt, jak innych parametrow
podlegajacych sprawdzeniu w trakcie odbioru podano w opisie technologii wykonania robdt.

940dbioér koncowy

Odbidr koncowy polega na finalng ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie
stwierdzona przez Wykonawce bezzwitocznym powiadomieniu na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbidr koncowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, a takze przyjecia
dokumentow odbiorowych.

Odbioru koncowego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci |nspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komiga dokona ich oceny jakosciowg na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualng oraz zgodnosci wykonanych robét z
Dokumentacja Projektowa i warunkami wykonania i odbioru robét oraz umowa. W toku odbioru
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koncowego robdt, Komisja, zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywania rob6t uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetnigjacych, Komigja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach  nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa i norm
z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:
a) nakaze wykonanie rob6t uzupetnigjacych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich wykonania
b) dokona potracen, ocenigjac pomnigjszona wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentacji.
Odbiorowi podlega:
- Wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalng na boczng potaci dachu wraz z robotami
podlegajacymi odbiorom czes$ciowym.

- Wykonanie pokrycia pasow nadrynnowych.

- Wymiana dementéw drewnianych i ich zabezpieczenie srodkami ochronnymi.

- Przemurowanie komina (przed otynkowaniem)

9.5 Dokumenty koncowego odbior u robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacje projektowa powykonawcza,
b) Uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,
¢) Receptury i ustalenia technologiczne,
d) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
normami, instrukcjami i wytycznymi,
€) Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobdw i
materiatow,
f) Operat techniczny,
g) Dokumenty i o$wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
i) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z dokumentéw
kontraktowych,
W przypadku, gdy wg komigji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisa w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
W(g Wzoru ustalonego przez Zamawigjacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
9.6 Odbior gwarancyjny
Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualng obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

10. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci bedzie faktura wystawiona przez Wykonawcg po wykonanych robotach,
bedacych przedmiotem zamdwienia odebranych protokolarnie i podpisanych przez
przedstawicieli stron Zamawiajacego i Wykonawcy.

Faktura uregulowana bedzie po otrzymaniu przez Zamawigjacego faktury, protokotu odbioru
wykonanych robdt.
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11. Uwagi koncowe:

Wszystkie prace nalezy wykonywaé z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, zgodnie z
wymogami: Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.
28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93).

12. Przepisy zwigzane
12.1. Normy

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe ocynkowangj i cynkowsej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa B/65/52/2000

Certyfikat na znak bezpieczenstwa B/65/34/2003

PN-B-0236:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlang

PN-En 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych za stali uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowei rury spustowe z blachy. Definicje, podziaty i wymagania
PN-B_94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

Opracowat:
Stawomir Majda



