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                                                                                                     Lubawka, 2009.06.12
BK.K.341-4/2009

                                                                                                     Wykonawcy zainteresowani

                                                                                                      ogłoszonym przetargiem

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia p.n.: 
              „Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Niedamirowie i Opawie”

               W dniach 10 i 12 czerwca 2009 r. do Zamawiającego wpłynęły kolejne zapytania od Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia p.n.: „Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Niedamirowie i Opawie”.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych informuję:

Pytania:

      1.  Prosimy o podanie grubości warstw konstrukcyjnych nawierzchni dróg mineralno –

           asfaltowych oraz nawierzchni dróg gruntowych przewidzianych do odtworzenia

           po robotach instalacyjnych. Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje techniczne

           załączone do SIWZ nie zawierają żadnych informacji na temat wymaganych grubości

           warstw konstrukcyjnych rozbieranych i odtwarzanych nawierzchni.
2. W § 4 ust. 3 – Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia umowy z Podwykonawcą, która musi zawierać zapisy wskazane przez Zamawiającego jednakże, co do zapisów pkt 2 oraz 4 niniejszego ustępu Wykonawca nie może wyrazić zgody gdyż jest to naruszenie art. 353 1 KC mówiącym o swobodzie zawierania umów. Uzgodnienia dotyczące wynagrodzenia i terminu płatności są ustalane indywidualnie pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą. Ponadto kwota wynagrodzenia Podwykonawcy jest tajemnicą handlową – Wykonawca może przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o tym, że ceny jednostkowe zaoferowane i zawarte w umowie z Podwykonawcą nie są wyższe od cen jednostkowych objętych umową pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
3. W § 4 ust. 6 proponujemy, aby Wykonawca podał nazwę, adres oraz zakres robót, jaki będzie wykonywany przez Podwykonawców, natomiast, co do ich wartości złoży oświadczenie, o którym mowa powyżej.
4. W § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 brak ustalonych terminów obowiązujących dla Zamawiającego, proponujemy w pkt 1 termin 7 dni od daty podpisania umowy, w pkt 2 termin 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. Wyznaczenie tych terminów jest konieczne, gdyż mają one wpływ na terminowe zakończenie realizacji inwestycji.
5. Prosimy o sprecyzowanie zapisu § 5 ust. 2 pkt 13. Naszym zdaniem zakres tego zapisu sprowadza się do nanoszenia przez Wykonawcę wszelkich zmian kolorem czerwonym na dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego.

6. W § 6 ust. 2 proponujemy zmianę dotyczącą terminu uznania wykonania przedmiotu umowy z daty protokolarnego końcowego odbioru na datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego. Datą protokolarnego odbioru końcowego nie może być data zakończenia inwestycji, ponieważ Zamawiający nie wyznaczył terminu, w jakim powinien dokonać odbioru końcowego.
7. W § 8 ust. 2 proponujemy po słowie: „wszelkie” wprowadzić zapis – „należności wynikające z terminów płatności zostały uregulowane”, pozostałe wykreślić.

8. W § 8 ust. 5 – wymagane przez Zamawiającego oświadczenie może dotyczyć tylko zapłaty należności, których termin płatności upłynął. Zobowiązania finansowe pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą niejednokrotnie występują przez cały okres realizacji zadania.
9. W § 8 ust. 10 – przed zatrzymaniem kwoty odpowiadającej sumie zobowiązań Wykonawcy wobec Podwykonawców Zamawiający powinien wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień, ponieważ nie złożenie oświadczenia i nie uiszczenie zapłaty Podwykonawcy może wynikać z faktu nienależytego wykonania robót przez Podwykonawcę np. zwłoka w wykonywaniu prac, wystąpienie usterek.

10. W § 12 ust. 1 pkt 3 Zamawiający wymaga od Wykonawcy ubezpieczenia szkód powstałych błędami projektowymi, zadanie obejmuje roboty budowlane. Wykonawca nie realizował projektu, takie ubezpieczenie dotyczy biura projektowego, które realizowało projekt dla Zamawiającego.

11. W § 13 ust. 2 kary umowne są jednostronne, obciążają tylko Wykonawcę. Brak zachowania równowagi pomiędzy Stronami umowy. Zamawiający również powinien podlegać karom umownym za nieterminowe przekazanie placu budowy, nieterminowe dokonanie odbioru oraz za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

12. W § 13 ust. 5 i 6 proponujemy, aby terminy usunięcia wad i usterek były ustalane przez Strony umowy, ze względu na różnorodny charakter techniczny wad i usterek. Zamawiający może wyznaczyć termin, w jakim Wykonawca powinien przystąpić do usuwania wad.
13. W projekcie umowy brak jest zapisów dotyczących odbiorów częściowych oraz robót ulegających zakryciu.

14. W Załączniku nr 6 Harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy – daty realizacji poszczególnych etapów prac nie uwzględniają okresu zimowego oraz trudnych warunków, które są charakterystyczne dla tego terenu. W pkt 5 Harmonogramu Zamawiający wyznaczył termin od 01.10.2010 do 15.12.2010 na realizację sieci wodociągowej co może zostać uniemożliwione przez warunki atmosferyczne w tym okresie a terminy harmonogramu są penalizowane.  
15. Kto ponosi koszty umieszczenia w pasie drogi urządzeń i w których drogach będą one naliczane.

16. Proszę podać właścicieli dróg i stawki jakie będą naliczane za zajęcie pasa.
17. Prosimy o wskazanie miejsca składowania ziemi z wykopów i kto ponosi koszty jej składowania i utylizacji.
Odpowiedzi:

Ad.1. Grubość warstw konstrukcyjnych dla odtworzenia nawierzchni dróg mineralno-asfaltowych przyjąć jak dla kategorii ruchu KR3. Dla dróg gruntowych odtworzenie nawierzchni wykonać w technologii dróg rozbieranych.
Ad.2. Zapisy § 4 ust. 3 załącznika nr 7 do SIWZ tj. wzoru umowy pozostają w zgodzie z art. 647 1) § 2 i § 5 Kodeksu cywilnego.
Ad.3. Zamawiający podtrzymuje zapisy § 4 ust. 6 wzoru umowy.
Ad.4. Do umowy z wybranym w drodze przetargu Wykonawcą zostanie wprowadzony następujący zapis:
- w § 5 ust. 1 pkt 1: „protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, które nastąpi w

                                 dniu następnym licząc od dnia zawarcia umowy”.

Pozostałe zapisy § 5 pozostaną zgodnie z wzorem umowy.
Ad.5. Określenie z § 5 ust. 2 pkt 13 wzoru umowy tj.: „wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej” określa wykonanie „dokumentacji powykonawczej”, której znaczenie jest określone w ustawie Prawo budowlane w art. 3 pkt 14.
Ad.6. Zapisy § 6 w ust. 1 – 3 wzoru umowy, precyzują termin wykonania i termin odbioru końcowego przedmiotu umowy.  
Ad.7. Zamawiający nie przyjmuje propozycji.
Ad.8. Zamawiający nie przyjmuje propozycji.
Ad.9. Zamawiający nie przyjmuje propozycji.
Ad.10. Zapisy § 12 ust. 1 pkt 3 Zamawiający pozostawia bez zmian.

Ad.11. Do umowy, z wybranym w drodze przetargu Wykonawcą, w § 13 zostanie wprowadzony ust. 7 o następującej treści:
„Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

1) za nieterminowe protokolarne przekazanie terenu budowy oraz 

2) za przekroczenie terminu określonego w § 6 ust. 3 umowy, 

- w wysokościach jak określono w § 13 ust. 2 pkt 1 ppkt a, b, c.
3) za odstąpienie od umowy bez istotnej przyczyny lub za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego”.
Ad.12. Zamawiający przy wyznaczaniu terminów o których mowa w § 13 ust. 5 i 6 wzoru umowy, będzie uwzględniał różnorodny charakter techniczny wad i usterek.
Ad.13. W projekcie umowy w § 8 w ust. 1 – 6 znajdują się zapisy dotyczące odbiorów częściowych.
Ustawa Prawo budowlane reguluje w art. 22 i art. 25 zakresy podstawowych obowiązków kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w kwestii również robót ulegających zakryciu bądź zanikających. Zasady bieżącej współpracy zostaną na roboczo uzgodnione pomiędzy tymi uczestnikami procesu budowlanego.  
Ad.14.  Podczas opracowywania zał. nr 6 do SIWZ tj. Harmonogramu rzeczowo-czasowo-finansowego Zamawiający wziął pod uwagę okres zimowy oraz trudne warunki górskie występujące na jego terenie. Dlatego na I-szy kwartał każdego roku nie uwzględniał żadnego zakresu rzeczowego robót do wykonania, a zakres rzeczowy IV-go kwartału każdego roku maksymalnie zminimalizował. Do Wykonawcy należy taka organizacja procesu budowy, aby wyznaczony harmonogram terminowo realizować, a w konsekwencji zachować wymagany termin realizacji całego zamówienia. 
Ad.15. Koszty umieszczenia w pasie drogi urządzeń będą naliczane dla dróg powiatowych, a ponoszone przez Zamawiającego.
Ad.16. Na obszarze realizowanej inwestycji znajdują się drogi powiatowe (Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze) i gminne (Gminy Lubawka w Lubawce). Inwestycja będzie realizowana w cyklu dwuletnim i trudno w chwili prowadzenia postępowania przetargowego podać wysokość stawek obowiązujących w tym okresie.
Ad.17. Zgodnie z zapisami w przedmiarze robót: „nieprzydatne materiały mają zostać odwiezione na składowisko odpadów z uwzględnieniem opłat za umieszczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisku – odległość do 10 km”. 
Burmistrz Miasta Lubawka
/-/ Tomasz Kulon
                                                              (podpis i pieczęć Zamawiającego)
