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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna ST-0 „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych wykonania i odbioru robót dotyczących: 
przebudowy budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółową specyfikację Techniczną, jako część dokumentów przetargowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do 
zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.3.1.Ustalenia zawarte w SST dotyczą przebudowy budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim wg. projektów: 
budowlanego i wykonawczego opracowanych przez ZUTB „MAK-TECH” s.c. A. Makaś, W. Wilk, 55-400 Kamienna Góra ul. 
Słowackiego 9   
 
1.3.2.Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi: 
 
SST – 0  WYMAGANIA OGÓLNE          
SST – 1  ROBOTY BUDOWLANE:          
SST –  1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYKOPY                                   CPV 45111100-9, CPV 45111100-8  
SST –  1.2. ROBOTY KONSTRUKCYJNE BETONOWE I  ŻELBETOWEI                                CPV 45262300-4, 45262310-7 
SST – 1.3.  ROBOTY MUROWE                     CPV  45262500-6     
SST – 1.4.  ROBOTY DACHOWE WRAZ Z POKRYCIEM                 CPV 4526100-5, 45261210-9, 45261214-7 
SST – 1.5.  ROB. WYKOŃCZ. WEWNĘTRZNE                                                                          CPV 45262500-6, 454211141-4, 452662300-4, 45432100-5,        
                                                                                                                                                       CPV 45410000-4, 45431200-9, 45451000-3,  45262650-2 
SST –  1.6.  DOCIEPLENIE ŚCIAN ELEWACJI ORAZ ROBOTY ZEWNĘTRZNE              CPV 45320000-6    
SST – 1S  INSTALACJE SANITARNE – INSTALACJA WODNA               CPV 45332200-5    
SST – 2S INSTALACJE SANITARNE – KANALIZACJA SANITARNA   CPV 45330000-9    
SST – 3S INSTALACJE SANITARNE – INSTALACJA GRZEWCZA (C.O.)        CPV 45331100-7    
SST – 4S INSTALACJE SANITARNE – WENTYLACJA                 CPV 45331210-1     
SST – 5S INSTALACJE SANITARNE – izolacje ciepłochronne                          CPV 45321000-3     
SST – 1E INSTALACJE  ELEKTRYCZNE                 CPV 45310000-3    
    
 
 
     
 
1.3.3. Stan istniejący 

  Budynek w zabudowie szeregowej  (znajduje się w części narożnej  szeregu), 2 kondygnacyjny, częściowo 
 podpiwniczony z poddaszem częściowo użytkowym . Wykonany w technologii tradycyjnej , stropy nad piwnicą w postaci 
 sklepień  kolebowych  wykonanych z cegły i kamienia opartych na ścianach nośnych ,nad pozostałymi kondygnacjami stropy 
 żelbetowe typu WPS na belkach stalowych i sklepienia. Ściany nośne wewnętrzne oraz zewnętrzne murowane z cegły 
 ceramicznej pełnej i kamienia, ściany działowe murowane z cegły ceramicznej oraz z bloczków betonowych na zaprawie cem. - 
 wapiennej, kominy murowane, kolumny podcieni (przed głównym wejściem) wykonane z piaskowca. Nad budynkiem dach o 
 konstrukcji jętkowej (jętki podwójne) o kącie chylenia około 48 stopni. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną (karpiówka ułożona w  
               koronkę) na łatach drewnianych. Posadzki wg. opisów na rysunkach.  
 Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono liczne uszkodzenia  elementów obiektu; nieszczelność pokrycia dachu  
               (ubytki dachówek, rozszczelnienia ), uszkodzenia obróbek blacharskich, uszkodzenia rynien i rur spustowych odprowadzających  
               wodę z dachu oraz miejscowy ich brak, miejscowe zawilgocenia ścian przyziemia, część krokwi uszkodzona na wskutek korozji 
 biologicznej, liczne  ubytki tynków zewnętrznych. Stwierdza się również pionowe pęknięcia ścian od strony  placu targowego oraz  
                korozję ściągów podcieni łukowych.  

1.3.3.Stan projektowany 

Roboty objęte opracowaniem :  
a) docieplenie całego obiektu (ściana frontowa docieplona od środka pomieszczeń  , płytami klimatycznymi) ,  
b) wymiana konstrukcji dachu wraz z poszyciem,  
c) wymiana obróbek blacharskich oraz orynnowania,  
d) kompleksowy remont elewacji ( kolorystyka, tynki renowacyjne , wg. wytycznych firmy CAPAROL lub Schomburga),  
e) częściowa wymiana stolarki okiennej ,  
f) wykonanie dodatkowego wejścia od strony wschodniej budynku,  
g) zamurowanie zewnętrznego wejścia do piwnicy od strony północnej ,  
h) wykonanie izolacji pionowych i poziomych (iniekcja krystaliczna),  
i) zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na parterze do wymaganej funkcji (opis funkcji na rysunkach),  
j) wykonanie miejscowych wyburzeń ścianek działowych,  
k) poszerzenie wejścia na strych,  
l) miejscowe renowacje oraz wymiana posadzek,  
m) tynkowanie, uzupełnienie  
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n) malowanie pomieszczeń,  
o) instalacje sanitarne z zamianą inst. c.o. elektrycznej na eko-groszek, dodatkowe sanitariaty, 
p) instalacje elektryczne,  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 

- Zamawiający – Gmina Lubawka, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka 
- Wykonawca – wykonawca robót budowlanych, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. 
- Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego  
imieniu w sprawach realizacji robót, pełniąca samodzielną funkcję techniczną w rozumieniu ustawy prawo budowlane i będąca 
członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
- Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do jego reprezentowania podczas realizacji robót budowlanych, 
pełniąca samodzielną funkcję techniczną w rozumieniu ustawy prawo budowlane i będąca członkiem właściwej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. 
- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją projektową i SST, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru i Zamawiającego, materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe w I gatunku. 
- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie  
  został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
- Dokumentacja projektowa – dokumentacja składająca się z: 
 - opisu technicznego, 
 - rysunków przedstawiających zakres remontu, 
 - przedmiaru robót. 
- Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót, załączona do dokumentów przetargowych, zawierająca wyciągi z dokumentacji projektowej 
oraz Specyfikacje Techniczne. 
- Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja, którą Wykonawca ma obowiązek opracować po zakończeniu robót 
budowlanych. 
- Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru, niezbędne do  
  przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
- Polecenia Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej,  
  dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
- Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w umowie  
  jako tworzące część Terenu budowy. 
- Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku  
  wykonywania robót. 
- Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną przydatności wyrobu budowlanego do  
  zamierzonego stosowania, uzależniony od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób  
  budowlany jest stosowany. 
- Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób  
  budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. 
- Znak budowlany – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że  
  zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu lub aprobatą 
techniczną. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekazuje Wykonawcy Teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy i jeden egzemplarz Projektu budowlanego, wykonawczego oraz 
komplet SST. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli 
terenów, na których prowadzone będą prace. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron 
(właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji projektowej) o 
terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. 
Koszty związane z nadzorami właścicieli terenów lub urządzeń, wynikające z warunków, na jakich uzgodniono Dokumentację 
projektową, i na jakich uzyskano uzgodnienia prawne i administracyjne, należy uwzględnić w cenie umownej. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa 
a) Dokumentacja projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie elektronicznej zawiera: 

- Projekt budowlany 
- Projekt wykonawczy 
- SST 

b) Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę po zakończeniu robót w ramach ceny umownej: 
- dokumentacja techniczna zawierająca wszystkie zmiany w stosunku do Dokumentacji projektowej wynikłe w trakcie 

realizacji robót (jeżeli takowe wystąpią), 
- protokoły badań laboratoryjnych, 
- świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów użytych do realizacji zadania (aprobaty, certyfikaty, itp.). 
Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej należy ująć w cenie umownej. 

c) Dokumentacja, którą Wykonawca zobowiązany jest opracować przed rozpoczęciem robót: 
- projekt organizacji i harmonogram robót, 
- projekt zaplecza technicznego Terenu budowy. 

 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją projektową lub SST, i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie  materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne niezbędne środki do zapewnienia bezpieczeństwa 
pojazdów i pieszych oraz ochrony robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru 
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

na terenie i wokół Terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych; 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Oraz 
uzyska od odpowiednich służb będących administratorami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca powiadomi wszystkich administratorów sieci o planowanym 
rozpoczęciu robót nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada 
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami 
nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie 
będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 
daty odbioru robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
przedmiot robót lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe (porządkowe) nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, 
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 
 
1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 
towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi do zatwierdzenia. 
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1.5.13. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 
archeologicznym odkryte na Terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Inspektora nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 
koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Zamawiający i Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Wykonawcą ustalą wydłużenie 
czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę umowną. 
 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w 
rt.10. Ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późn. zm). I Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych 
( Dz. U. Nr 92        poz. 881).  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej raz na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł 
miejscowych i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji. 
Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji 
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty związane transportem materiałów na 
Teren budowy. 
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą składowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po zakończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w umowie będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów na Terenie 
budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Dokumentacji projektowej. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi na danym terenie. 
 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu budowy i złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 
Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  i nie zapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru 
lub poza Terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.5. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli 
będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 

a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
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c) jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nienależącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora 
nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań 
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli Dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z Terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora 
nadzoru. Inspektor nadzoru może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z Terenu budowy. Pojazdy 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy 
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu niespełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, 
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
określonych w dokumentach umowy, Dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane  nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości 
(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
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gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia  robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- sposób zapewnienia bhp, 
- plan BIOZ, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 

sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Projekt Programu zapewnienia jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru najpóźniej w terminie 7 dni 
od dnia podpisania umowy. 
Koszty związane z wykonaniem projektu Programu zapewnienia jakości należy ująć w cenie umownej. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy i Zamawiającemu pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie 
do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inspektor nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje 
badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją projektową i SSST. Może również zlecić, sam lub poprzez 
Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt a) i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać 
te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy Terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy Terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej, 
− datę uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji projektowej, 
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− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.8.2. Książka obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Książki obmiaru. 
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 
− pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
− protokoły przekazania Terenu budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
− protokoły odbioru robót, 
− protokoły z narad i ustaleń,  
− korespondencję na budowie. 

 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją projektową i SST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na 
piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez 
średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SSST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to 
wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
7.5.Czas przeprowadzania obmiaru 
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Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej 
przerwy w robotach niż 7 dni lub zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Książki 
obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki obmiaru, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 
nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiór ostateczny robót, 
− odbiór pogwarancyjny. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. Przebieg odbioru powinien zostać odnotowany w Dzienniku budowy. 
 
8.3. Odbiór ostateczny robót 
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej Dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
− Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 

umowy, 
− Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne), 
− recepty i ustalenia technologiczne, 
− dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 
− Dzienniki budowy i Książki obmiarów (oryginały), 
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i PZJ, 
− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ewentualnie PZJ, 
− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
− instrukcje eksploatacyjne zainstalowanych w obiekcie urządzeń. 
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− świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów użytych do realizacji zadania (aprobaty, certyfikaty, itp.). 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. 
Odbiór ostateczny robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
przedmiaru robót. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i Dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
a) koszty bezpośrednie, w tym: 

− koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące płace bezpośrednie, płace 
uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 

− koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące również koszty 
dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na Terenie 
budowy, 

− koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, 
obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na Teren budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót, 

b) koszty ogólne budowy, w tym: 
− koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, obejmujące 

wynagrodzenie tych pracowników niezaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń 
społecznych i podatki od wynagrodzeń, 

− wynagrodzenia bezosobowe, które według wykonawcy obciążają daną budowę, 
− koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych obiektów, 
− koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci 

elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania 
obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu 
urządzenia, 

− koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych jako środki nietrwałe, 
− koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i 

miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych  i leczniczych, 
− koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 
− koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, 
− koszty podróży służbowych personelu budowy, 
− koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi pozycjami przedmiaru, 
− koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w Specyfikacjach Technicznych, 
− koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, 
− koszty uporządkowania Terenu budowy po wykonaniu robót, 
− opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 
− wszystkie inne, niewymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi, 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 
 
9.2. Warunki umowy 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy, Dokumentacji projektowej i wymagań zawartych w SST obejmuje 
wszystkie warunki określone w wyżej wymienionych dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Organizacja ruchu 
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Koszt  organizacji ruchu obejmuje: 
− opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 

budowy (jeżeli będzie niezbędny), wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 

− ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
− oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
− utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Szczegółowe specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na akty prawne, Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i SST, jak gdyby tam one występowały. 
Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych umową i 

stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w SST. 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
 
 

 
 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST – 1  ROBOTY BUDOWLANE:  

 
 

ST – 1.1 
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYKOPY 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-1.1 „Roboty rozbiórkowe i wykopy” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i wykopów związanych z przebudową budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku 
Śląskim. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robót przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i wykopów 
związanych z remontem jw.. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych i wykopów związanych z przebudową 
budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim. 
Zakres robót rozbiórkowych obejmuje: 
- Rozbiórkę ścianek i ścian wewnętrznych:  
 - w pom. nr. 3, 9, 11 i 16 związanych z powiększeniem powierzchni,  
 - w pom. nr 19 celem dostosowania sanitariatu dla niepełnosprawnych,  
 - w pom. nr 6 w celu zamiany na kotłownię na eko-groszek,  
 - wykucie otworów drzwiowych do pom. nr 12 i 10 celem poprawienia funkcji pom. biblioteki. 
- Rozbiórkę więźby dachowej wraz z pokryciem i obróbkami blacharskimi 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 
1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje całość robót związanych prowadzeniem robót rozbiórkowych I wykopów związanych z 
przebudową budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją projektową, SST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów  podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.2 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.3. Sprzęt budowlany powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
3.2. Sprzęt do robót rozbiórkowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych i wykopów powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
− młotki, przecinaki, 
− młoto-wiertarki 
− pły diamentowe 
− liny i bloczki, 
− rusztowania (drewniane, przygotowywane na budowie lub systemowe), 
− rynny do opuszczania elementów rozbiórki, 
− szpadle, łopaty 
− taczki 
− samochód samowyładowczy, 
− innych narzędzi pomocnych przy prowadzeniu robót rozbiórkowych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.4. Transport powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.5. 
Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. Usunięcie elementu nie może 
powodować naruszenia stateczności elementów  przyległych.  
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Wszelkie roboty rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie, chyba, że Inspektor nadzoru na piśmie (wpisem do Dziennik budowy) 
dopuści inne rozwiązanie. 
 
5.2. Rozbiórka: 
5.2.1.  Rozbiórka ścian i ścianek działowych 
Rozbiórkę ścian należy wykonać po wcześniejszym podstemplowaniu stropów przy użęciu pił diamentowych lub młoto-wirtarek z 
usunięciem gruzu na zewnątrz budynku i wywiezieniem na wysypisko w Lubawce.  
5.2.2.  Rozbiórka zniszczonej więźby dachowej wraz z pokryciem i obróbkami  
Przystępując do demontażu uszkodzonych łat i krokwi należy wcześniej zdemontować pokrycie dachu jak i wewnętrzną wyprawę 
ścian, tj. tynk i deskowanie. Demontując krokwie należy zwracać szczególną uwagę aby nie doprowadzić do utraty stateczności 
pozostałych elementów konstrukcyjnych. W związku z tym, jeżeli zajdzie potrzeba należy stosować podpory tymczasowe na czas 
demontażu (drewniane stemple lub rusztowania systemowe). Nie wolno ustawiać ich bezpośrednio na podłodze – należy ustawiać 
je w sposób umożliwiający przenoszenie obciążeń z nich na elementy konstrukcyjne stropu (belki podwalinowe, belki stropowe). 
 
5.3    Wykonanie robót ziemnych  

5.3.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skut-ki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.3.2. Dokładno ść wyznaczenia i wykonania wykopu  

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do 
wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być 
wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie 
zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku 
budowy. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów 
załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 10 cm. Różnice w stosunku do 
projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i - 3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 cm, a krawędzie wykopu nie 
powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 
Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

5.3.3. Odwodnienia robót ziemnych 

 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej. 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych 
i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, 
zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała nieprzydatność, 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
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Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z 
odpowiednimi instytucjami. 

5.3.4. Odwodnienie wykopów  

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ 
wód z wykopu. 

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
W zadaniu występują dwa rodzaje wykopów: 
a) zewnątrz budynku sceny sali widowiskowej pod ławy fund. ścian zewnętrznych przybudówki zaplecza sceny  
b) pod przyłącza wodk-kan 
 
5.4. Szczególne warunki BHP przy prowadzeniu: 
5.4.1 prac rozbiórkowych 
Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. Przed przystąpieniem do 
rozbiórki Kierownik budowy powinien opracować technologię rozbiórki, z którą powinien zapoznać załogę w ramach szkolenia bhp 
na stanowisku pracy oraz wyznaczyć miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu i wystających części budynku, miejsca 
gromadzenia. 
Zabronione jest m.in.: 
− wykonywanie rozbiórki podczas silnych wiatrów (80 km/h), 
− zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki. 
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych dachu pracowników należy zabezpieczyć przed upadkiem za pomocą pasa ochronnego z 
linką zamocowaną do stałych części konstrukcji obiektu.  
5.4.2 prac ziemnych – wykopów 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Kierownik budowy powinien opracować technologię wykopów, z podziałem na 
poszczególne fronty robót, z którymi powinien zapoznać załogę w ramach szkolenia bhp na stanowisku pracy oraz wyznaczyć miej-
sca pracy dla postrzegalnych brygad. Zabrania się wykonywania wykopów równocześnie na wszystkich stanowiskach z uwagi na 
zagrożenie zawalenia się istniejących ścian i konstrukcji dachu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 6. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój, m2, m, t, szt. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 8. 
 
8.2. Ocena wyników odbioru 
Jeżeli wszystkie przewidziane odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, że zostały spełnione wymagania 
określone w Dokumentacji projektowej i w obowiązującej normie, to wykonane roboty rozbiórkowe należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. 
W przypadku gdy choćby jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót 
rozbiórkowych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami należy poprawić w 
ustalonym terminie i zakresie.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
 
  
         Opracował: 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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ROBOTY KONSTRUKCYJNE BETONOWE I ŻELBETOWE 
 
 
 

 
 



SST PRZEBUDOWY BUDYNKU WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W CHEŁMSKU ŚLĄSKIM 
 

 22 

 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-1.2 Roboty konstrukcyjne betonowe i żelbetowe odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych związanych z przebudową budynku Wiejskiego Domu Kultury w 
Chełmsku Śląskim. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 
Szczegółowa specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robót przy wykonywaniu robót fundamentowych 
oraz słupów, trzpieni wieńców i schodów żelbetowych związanych z przebudową budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku 
Śląskim. 
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót betonowych i żelbetowych związanych z przebudową 
budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim. 
 
1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-0 Wymagania ogólne, 
pkt. 1.4. 
 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją projektową, ST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 2.1. Materiały do wykonania robót należy 
stosować zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. 
 
2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 
Materiałami do wykonania robót są: 

- beton B10 „chudy beton”. 
- beton B20 (C16/20), 
- stal A-0 (ST0S) Ø6mm,  
- stal A-III (34GS) Ø10, 12 I 14 mm, 
- deski sosnowe, świerkowe lub jodłowe o gr. 25mm jednostronnie strugane - klasy IV, lub deskowanie systemowe, 
- gwoździe budowlane okrągłe, 
- inne materiały pomocnicze. 

 
2.3. WYMAGANIA DLA BETONU 
Skład betonu musi być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie właściwości określonych w Dokumentacji projektowej a sam beton 
musi spełniać wymagania normy PN-EN-206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do betonu: 
uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do 
pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium i producenta. Od producenta należy uzyskać 
gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkiem 
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentacji, zarówno przez dostawcę jak i 
laboratorium, potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których 
zastosowano domieszkę. 
 
2.4. WYMAGANIA DLA STALI ZBROJENIOWEJ 
Pręty stali zbrojeniowej muszą odpowiadać określonym w Dokumentacji projektowej oraz muszą spełniać wymagania norm PN-ISO 
6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie i PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm – miękki. 
Klocki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom, jakim mają służyć. 
 
2.5. WYMAGANIA DLA DESKOWANIA 
W przypadku zastosowania deskowania z desek zaleca się aby szerokość desek przylegających bezpośrednio do betonu nie była 
większa niż 150mm. 
W przypadku zastosowania deskowania systemowego (np. stalowego) należy postępować zgodnie z instrukcją opracowaną przez 
producenta deskowania. W przypadku zastosowania deskowania systemowego należy używać środka antyadhezyjnego, który 
uniemożliwi przywieranie betonu do powierzchni deskowania. 
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3. SPRZĘT 
3.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.3. Sprzęt budowlany powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
3.2. SPRZĘT DO ROBÓT FUNDAMENTOWYCH 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót fundamentowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 

- wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być wyposażona w urządzenia do 
wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy 
poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. Inspektor nadzoru może dopuścić objętościowe 
dozowanie wody, 

- betoniarki samochodowej, 
- taczek, pojemników z uchylnym dnem, wiader, itp., 
- wibratorów pogrążalnych (buławowych), 
- pompy do podawania mieszanki betonowej, 
- giętarki, nożyce do cięcia stali, 
- innych narzędzi pomocnych przy prowadzeniu robót fundamentowych. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.4. Transport powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
4.2. TRANSPORT BETONU 
Wydajność środków transportowych dostarczających beton na Teren budowy powinna być dostosowana do wydajności brygad 
roboczych zatrudnionych przy wykonywaniu robót fundamentowych. 
Podczas transportu mieszanki betonowej nie można dopuścić do segregacji składników, przekroczenia czasu początku wiązania 
cementu i do zwiększenia ilości wody w mieszance przez deszcz. Maksymalny czas transportu betonu towarowego samochodami 
nie powinien przekraczać czasu początku wiązania cementu, tj. 60 minut od zakończenia mieszania. 
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej czas. Wymaga ono 
akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
4.3. TRANSPORT STALI ZBROJENIOWEJ 
Pręty zbrojeniowe w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się w kierunku poprzecznym i 
podłużnym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.5. 

 
5.2. PODŁOŻE POD FUNDAMENTY 
Podłoże gruntowe, na którym mają być posadowione fundamenty, powinno być odebrane zgodnie z SST–2 „Roboty rozbiórkowe i 
wykopy”. W dnie wykopu należy przeprowadzić badania kontrolne gruntów w celu sprawdzenia, czy rzeczywiście właściwości 
podłoża nie są gorsze (np. mniejsza nośność lub większa podatność) od przyjętych w Dokumentacji projektowej. Odbiór 
podłoża powinien być przeprowadzony przez uprawnionego geologa bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
fundamentowych i potwierdzony wpisem do Dziennika budowy. Grunty o zbyt malej nośności (np. grunty słabe) lub uszkodzone 
(np. przez naruszenie naturalnej struktury wskutek „przekopania" albo przez nawodnienie wskutek braku urządzeń 
odwadniających lub ich niewłaściwego działania), zalegające w dnie wykopu, powinny być częściowo lub całkowicie wymienione 
albo wzmocnione zgodnie z Dokumentacją projektową. W związku z tym ławy fundamentowe należy wykonać na warstwie 
dobrze ubitego chudego betonu (klasy C8/10, dawne oznaczenie B10) o konsystencji wilgotnej. Grubość warstwy chudego 
betonu powinna być równa co najmniej 6cm. 
 
5.3. DESKOWANIA 
5.3.1. WYKONANIE DESKOWAŃ 
Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz zgodność wymiarów z rysunkami 
Dokumentacji projektowej. 
Deskowanie należy ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, położenia i wymiarów 
fundamentów.  
Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej przenieść 
obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. Możliwość ponownego wykorzystania deskowań i 
szalunków należy ocenić na podstawie ich stanu technicznego. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni. 
5.3.2. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DESKOWAŃ 
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Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do prac opisanych poniżej powinny 
zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych.  
Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć również wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości metali. 
Przed zainstalowaniem płyty deskowania systemowego mają być pokryte środkiem antyadhezyjnym. Środek ten nie powinien 
zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. 
5.3.3. ROZBIERANIE DESKOWAŃ 
Deskowania powinny pozostać na miejscu do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową lub do czasu zezwolenia na 
piśmie przez Inspektora nadzoru w Dzienniku budowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania, przed 
osiągnięciem w/w wytrzymałości, jest niedopuszczalne. 
Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z nich nie mogą zostać w momencie 
zasypywania wykopów.  
 
5.4. ZBROJENIE 
5.4.1. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być oznaczona metkami dla łatwiejszej 
identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla 
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 
5.4.2. UKŁADANIE ZBROJENIA 
Pręty zbrojenia przed ich użyciem należy oczyścić z zendry, luźnych produktów korozji (rdzy), kurzu i innych zanieczyszczeń. 
Stosowane pręty proste nie powinny mieć miejscowych wykrzywień przekraczających 4mm. Cięcie i gięcie prętów powinno być 
wykonywane mechanicznie. 
Zbrojenie, a także wszelkie marki stalowe i uchwyty przewidziane w Dokumentacji projektowej do wbetonowania, należy układać po 
sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas 
układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 
Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem należy stosować wkładki lub 
podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny 
szkielet, przygotowany poza deskowaniem i gotowy umieszczony w deskowaniu. Zbrojenie przed betonowaniem powinno być 
skontrolowane i odebranie przez Inspektora nadzoru. 
 
5.5. BETONOWANIE 
5.5.1. PRODUKCJA BETONU I USTALANIE SKŁADU MIESZANKI BETONOWEJ 
Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu budowy. Dopuszcza się 
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy za zgodą Inspektora nadzoru. 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić projektowany skład mieszanki betonowej, 
dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium lub przez producenta mieszanki betonowej. Potwierdzone kopie 
dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać przesłane Inspektorowi 
nadzoru. Nie wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez niego. 
Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiały: cement, 
domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki, 
wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być 
przedstawiony do wiadomości Inspektora nadzoru. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna i 
zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni. 
Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące wymagania – chyba, że Inspektor 
nadzoru zaleci  inaczej: 

- projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić tyle, ile określono w Dokumentacji projektowej, chyba, że 
Inspektor nadzoru zaleci inaczej, 

- maksymalny stosunek w/c nie może przekroczyć 0.65 w proporcjach wagowych, chyba że Inspektor nadzoru wyda inne pisemne 
instrukcje, 

- minimalna zawartość cementu na 1 m3 powinna wynosić 260 kg, 
5.5.2. UKŁADANIE MIESZANKI BETONOWEJ 
Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o tym Inspektora nadzoru, w celu 
sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych elementów mających się znajdować w betonie. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. Rozmieszczenie zbrojenia powinno 
być sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ułożeniem betonu. 
Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej segregacji lub utraty 
składników, rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową oraz przemieszczania się zbrojenia. Układać należy w 
warstwach o grubości nie większej niż 450mm. rozpoczynając od miejsca najniższego. Wysokość swobodnego zrzucania 
mieszanki nie powinna przekraczać 0,5 m. Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych 
urządzeń wykonanych z aluminium. 
5.5.3. PODAWANIE BETONU PRZY POMOCY POMPY 
Pompowanie betonu dopuszcza się za zgodą Inspektora nadzoru. Jeżeli w jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich 
efektów końcowych, wykonawca powinien przeprowadzić betonowanie przy użyciu metod konwencjonalnych. 
Minimalna średnica przewodu tłocznego 10 mm. Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii Inspektora nadzoru 
nie funkcjonują prawidłowo, należy je wymienić. Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych. 
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5.5.4. ZAGĘSZCZANIE BETONU  
Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów pogrążalnych (buławowych). Wibrowanie powinno odbywać się nieprzerwanie 
po ułożeniu każdej partii mieszanki, aż do praktycznego ustania wydzielania się powietrza i nie powinno spowodować segregacji 
mieszanki. Mieszanki z kruszywami o ziarnach do 10mm należy wibrować wibratorami o częstotliwości około 6000l/min i 
amplitudzie około 0,1mm; mieszanki z kruszywami o ziarnach grubszych (do 40mm) – wibratorami o częstotliwościach około 2000 
l/min i amplitudzie 0,3-0,6mm. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator musi mieć 
możliwość obserwacji wibrowanego betonu lub wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację 
betonu podczas wibrowania. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć jednolity wygląd. Wilgotność mieszanki 
betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości. 
5.5.5. UKŁADANIE BETONÓW PRZY UPALNEJ I CHŁODNEJ POGODZIE 
Betonowanie przy wysokich temperaturach 
Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach niniejszej Specyfikacji 
Technicznej. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i 
uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami 
producenta. 
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej od 300C. W celu uniknięcia 
podwyższenia temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 
Betonowanie przy niskich temperaturach 
Mieszanki nie wolno układać w oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze 
zewnętrznej niższej lub równej 40C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez Inspektora nadzoru. Beton 
zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy. 
5.5.6. ŁĄCZENIE ZE STARYM BETONEM 
Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby w miarę możliwości unikać spoin roboczych, poprzez wykonanie całości 
elementu konstrukcyjnego jednym betonowaniem.  
Jeśli z niezależnych przyczyn będzie to niemożliwe powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia 
kruszywa. Powierzchnie kontaktowe należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. Metody przygotowania zaprawy i środka wiążącego powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz 
Inspektora nadzoru. Wymaga się od producenta środków wiążących dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania. 
5.5.7. DROBNE NAPRAWY 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego, czy są eksponowane czy nie, powinny być naprawiane zgodnie z 
zaleceniami niniejszego punktu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Inspektora nadzoru 
co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien 
przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu 
powinna być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu. 
Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione bezskurczową niemetaliczną zaprawą. 
Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego betonu. 
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu. W przypadku konieczności 
skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia 
uszkodzeń ma być wypełniona niemetaliczną bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów 
należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca 
powinien uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń od producenta środka i przed przystąpieniem do prac 
przedstawić je Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
5.5.8. PRACE WYKOŃCZENIOWE 
Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności powierzchni, a wstawki betonu mają być 
poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą być wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po 
deskowaniu.  
Wyrównanie powierzchni powinno zostać sprawdzone przez przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia 
jakichkolwiek zagłębień należy je natychmiast wypełnić świeżo zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać 
pracom wykończeniowym. 
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypadku jego 
wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz 
innych środków powodujących zabrudzenie. 
 
5.6. PIELĘGNACJA I OCHRONA BETONU 
Pielęgnację i ochronę twardniejącego betonu należy rozpocząć zaraz po zagęszczeniu betonu. Pielęgnacja betonu ma polegać na 
przeciwdziałaniu przedwczesnemu wysychaniu, przede wszystkim wskutek działania słońca i wiatru.  
Czynności, jakie należy wykonywać w ramach pielęgnacji betonu to: 

- spryskiwanie wodą, 
- okładanie nawilżonym materiałem, 
- przekrywanie folią, 
- przekrywanie matami słomianymi, 

Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 godz. od jego ułożenia. Jeżeli temperatura wynosi + 
15°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3 godz. w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych 
dniach - co najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli temperatura jest mniejsza niż +5°C, betonu nie polewa się. 
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Ochrona betonu przed nadmierną ilością wody (woda deszczowa) powinna trwać cztery dni od dnia ułożenia w deskowani. 
Świeżo ułożoną mieszankę betonową należy również chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od 
zakończenia betonowania, gdy temperatura nie spadła poniżej +100C. W przypadku niższej temperatury okres ochrony betonu 
przed wstrząsami należy przedłużyć do czasu uzyskania przez niego co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymałości na 
ściskanie. 
 
5.7. ROZDESKOWANIE 
Obciążenie zabetonowanych fundamentów słupów i trzpieni żelbetowych przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z 
desek grubości 36mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5MPa, 
pod warunkiem że odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie.  
Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wytrzymałość 
wymaganą według Dokumentacji projektowej. Wytrzymałość tę należy sprawdzać na próbkach przechowywanych w warunkach 
zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w fundamentach. 
Boczne elementy deskowań nieprzenoszące obciążenia od ciężaru konstrukcji można usunąć po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów. 
Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod nadzorem technicznym. 
 
5.8. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT 
a) wykonanie podkładu z chudego betonu, 
b) deskowanie ław, stóp fundamentowych i schodów 
c) przygotowanie i montaż zbrojenia, 
d) betonowanie ław, stóp fundamentowych i schodów 
e) pielęgnacja betonu, 
f) rozdeskowanie ław, stóp fundamentowych i schodów 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 6. 
 
6.2. KONTROLA DESKOWANIA 
Przed przystąpieniem do betonowania fundamentów należy przeprowadzić kontrolę deskowania. Dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe deskowań podano w Tabeli nr 1. 

Tabela nr 1 

Wyszczególnienie Dopuszczalna odchyłka [mm] 

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia płaszczyzn deskowania i linii 
przecięcia się: 
a) na całą wysokość elementów 

 
 
± 20 

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia, nie więcej niż: ± 15  

W odległości między wewnętrznymi powierzchniami ścian deskowania + 5 (odchyłki ujemne 
niedopuszczalne) 

Miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania się z betonem (przy 
sprawdzaniu łatą długości 2m) 

± 3 

Odchylenia w długości elementów ± 20 

Odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego ± 8 

Odchylenia w  grubościach dwóch sąsiednich desek niestruganych ± 2 

Odchylenia w  grubościach dwóch sąsiednich desek struganych ± 0,5 

Odbiór deskowania i zezwolenie na betonowanie należy odnotować w Dzienniku budowy.  
 
6.3. KONTROLA UŁOŻENIA ZBROJENIA 
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności ułożonego zbrojenia z Dokumentacją projektową oraz wymaganiami  
obowiązujących norm. Sprawdza się wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, położenie 
złączy, długość zakotwienia itp. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w Tabeli 
nr 2. 
 

Tabela nr 2 
Określenie wymiaru Wartość odchyłki 

W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion ± 10 mm  
W położeniu odgięć prętów j  ± 2 φ 
W grubości warstwy otulające + 10 mm 
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W położeniu połączeń (styków) prętów ± 25 mm 
Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie należy odnotować w Dzienniku budowy.  
 
6.4. KONTROLA MIESZANKI BETONOWEJ 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i wyniki tych badań przedstawić Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 7. 
 
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
Jednostką obmiarową jest m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój, m2, t. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 8. 
 
8.2. ODBIÓR PODŁOŻA 
Odbiór podłoża powinien być dokonany bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania fundamentów, aby w okresie między 
odbiorem podłoża a wykonaniem fundamentów nie mógł się zmienić stan gruntów w podłożu (np. wskutek zawilgocenia opadami 
atmosferycznymi). Odbioru podłoża należy dokonywać przed ułożeniem chudego betonu. Odbiór chudego betonu przeprowadza 
się dodatkowo po jego ułożeniu.  
Odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie z udziałem uprawnionego geologa i Inspektora nadzoru. Protokół odbioru podłoża 
powinien zawierać wyniki badań podłoża. Przy sprawdzaniu stanów gruntów w podłożu można stosować makroskopowe metody 
badań. Gdy właściwości gruntów nie odpowiadają warunkom zawartym w Dokumentacji projektowej, należy wykonać badania 
laboratoryjne.  
 
8.3. ODBIÓR DESKOWAŃ 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowań powinno być dokonane przez pomiar instrumentami geodezyjnymi. Dopuszcza 
się stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem, że pozwolą one na sprawdzenie wymaganej zgodności z 
Dokumentacją projektową. Odbiór  powinien być potwierdzony zapisem w Dzienniku budowy. 
 
8.4. ODBIÓR ZBROJENIA 
Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia na zgodność z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej powinno być 
dokonane przed rozpoczęciem betonowania i powinno obejmować sprawdzenie wymiarów prętów, ich położenia, miejsc połączeń 
(zakładów), mocowania skrzyżowań prętów oraz stabilizacji prętów zbrojenia zapobiegającej ich przesunięciu w czasie 
betonowania. Odbiór  powinien być potwierdzony zapisem w Dzienniku budowy. 
 
8.5. ODBIÓR ROBÓT BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH 
Do robót betonowych i żelbetowych można przystąpić po rozszalowaniu poszczególnych elementów. W czasie odbioru należy 
sprawdzać: zgodność ich usytuowania w planie i poziom posadowienia zgodnie z Dokumentacją projektową, prawidłowość 
wykonania robót betonowych i izolacyjnych. Odbiór tych robót powinien być dokonywany sukcesywnie. 
Przy odbiorze elementów w zakresie tolerancji wymiarów, jeżeli nie zostały one określone w projekcie, obowiązują warunki 
podane dla danego rodzaju robót budowlanych.  
 
8.6. ODBIÓR  ZASYPKI FUNDAMENTÓW 
Odbioru zasypki wykopu fundamentowego należy dokonywać na podstawie badań jej zagęszczenia podczas tych robót oraz 
sporządzanych protokołów z odbioru robót zanikających, zgodnie z SST-1.  
 
8.7. OCENA WYNIKÓW ODBIORU 
Jeżeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, że zostały spełnione 
wymagania określone w Dokumentacji projektowej i w obowiązującej normie, to wykonane elementy: ławy, stopy, słupy i trzpienie 
żelbetowe należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie zostały dokonane 
poprawki doprowadzające stan wykonanych elementów betonowych i żelbetowych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany 
odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami należy poprawić w ustalonym 
terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, należy rozebrać, a następnie 
wykonać ponownie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 9. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-EN-206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla zastosowanych materiałów, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Wydawnictwo Arkady, 
ITB – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 
 
 
 
         Opracował 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

SST – 1  ROBOTY BUDOWLANE: 
 

SST – 1.3 
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ROBOTY MUROWE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-1.3 „Roboty murowe” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru robót murowych związanych z przebudową budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robót przy wykonywaniu robót murowych związanych z 
przebudową budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót murowych związanych z przebudową budynku 
Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim. 
OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
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Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-0 Wymagania ogólne, 
pkt. 1.4. 
 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją projektową, SST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 2.1. Materiały do wykonania robót należy 
stosować zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami 
2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 
Materiałami do wykonania robót są: 

- bloczki gazobetonowe odmiany 600, marki 6 gr. 24cm, 
- bloczki gazobetonowe odmiany 600, marki 6 gr. 12cm, 
- bloczki gazobetonowe odmiany 600, marki 6 gr. 36cm, 
- bloczki betonowe M6, 
- zaprawa ciepłochronna, 
- zaprawa cementowa M15 (m100) 
- nadproża prefabrykowane typu L19, 
- inne materiały pomocnicze. 

2.3. WYMAGANIA DLA BLOCZKÓW GAZOBETONOWYCH 
Właściwości bloczków gazobetonowych powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej, normach 
przedmiotowych oraz aprobatach technicznych. 
Bloczki gazobetonowe dostarczane są na Teren budowy na paletach zabezpieczonych folią termokurczliwą przed niekorzystnym 
działaniem czynników atmosferycznych. Folia ta umożliwia przechowywanie bloczków na budowie nawet przez dłuższy czas – nie 
należy jej zrywać bez potrzeby. W trakcie prowadzenia robót budowlanych należy sukcesywne rozpakowywać palety i wyjmować z 
nich tyle bloczków, aby mogły być wmurowane w ciągu jednego dnia pracy. Bloczki, które nie zostały wbudowane należy starannie 
zabezpieczyć folią. Folia uzyskana z rozpakowania palet może być stosowana do zabezpieczania wznoszonych ścian przed 
działaniem opadów. 
2.4. WYMAGANIA DLA BLOCZKÓW M6 
Właściwości bloczków betonowych powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej, normach 
przedmiotowych oraz aprobatach technicznych. 
2.5. WYMAGANIA DLA ZAPRAW CIEPŁOCHRONNYCH 
Zaprawa ciepłochronna dostarczana jest na budowę w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. W celu przygotowania 
zaprawy do użytku zawartość worka wsypuje się do pojemnika z wodą, w proporcjach jak podaje producent na opakowaniu, i 
dokładnie miesza przy pomocy mieszadła zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. Po wymieszaniu zaprawę odstawia się na 
3 minuty i następnie ponownie miesza 
2.6. WYMAGANIA DLA ZAPRAWY CEMENTOWEJ 
Skład zaprawy musi być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie właściwości określonych w Dokumentacji projektowej, normach 
przedmiotowych oraz aprobatach technicznych. 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do zapraw: 
uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających wiązanie, uszczelniających i przeciwmrozowych. 
Wszystkie domieszki do zapraw należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium i producenta. Od producenta należy uzyskać 
gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkiem 
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentacji, zarówno przez dostawcę jak i 
laboratorium, potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez zaprawy, w których 
zastosowano domieszkę. 
W przypadku produkcji zapraw na Terenie budowy (w betoniarce) jej recepturę należy przedstawić do zaakceptowania Inspektorowi 
nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.3. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
3.2. SPRZĘT DO ROBÓT MUROWYCH 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót murowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- żuraw do rozładunku palet, 
- rusztowania, 
- betoniarki wolnospadowej, 
- wiertarki z mieszadłem do mieszania zaprawy, 
- taczek, pojemników na zaprawę, wiader, itp., 
- kielnie, pace, 
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- innych narzędzi pomocnych przy prowadzeniu robót murowych. 
3.3. WYMAGANIA DLA DŹWIGÓW 
Użyty do rozładunku sprzęt dźwigowy powinien spełniać następujące warunki: 

- posiadać udźwig przy wymaganym wysięgu większy o około 5% od maksymalnej masy montowanej płyty stropowej wraz z 
osprzętem (zawiesia, chwytaki, itp.), 

- posiadać wysięg większy o co najmniej 50cm od potrzebnego do ustawienia najdalej montowanej płyty stropowej, 
- posiadać wysokość podnoszenia ładunku wyższą co najmniej o 1,0m od górnej krawędzi najwyżej montowanej płyty stropowej. 

Wszystkie urządzenia dźwigowe muszą mieć odpowiednie i aktualne zaświadczenia Urzędu Dozoru Technicznego. 
3.4. WYMAGANIA DLA RUSZTOWAŃ 
Rusztowania stalowe zinwentaryzowane (do wielokrotnego użycia) lub indywidualne (do jednorazowego użycia) powinny być 
wykonane i użytkowane zgodnie z dokumentacją producenta oraz sztuką budowlaną. 
Wytrzymałość elementów konstrukcyjnych rusztowań a także poszczególnych urządzeń pomocniczych powinna być dostosowana 
do przenoszonych obciążeń z uwzględnieniem odpowiednich współczynników obliczeniowych. Wszystkie rusztowania i urządzenia 
pomocnicze przenoszące jakiekolwiek obciążenia powinny być zaopatrzone w tabliczki z podanymi wartościami udźwigu lub 
obciążenia. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.4. Transport powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
4.2. TRANSPORT BLOCZKÓW GAZOBETONOWYCH, BLOCZKÓW BETONOWYCH, KSZTAŁTEK CERAMICZNYCH 
Bloczki gazobetonowe, bloczki betonowe i kształtki ceramiczne należy dostarczać na Teren budowy na paletach zabezpieczonych 
folią termokurczliwą lub taśmami stalowymi. 
4.3. TRANSPORT ZAPRAWY CIEPŁOCHRONNEJ 
Zaprawa ciepłochronna dostarczana jest na Teren budowy w workach złożonych na paletach. 
4.4.  TRANSPORT ZAPRAWY  
Wydajność środków transportowych dostarczających zaprawę na Teren budowy powinna być dostosowana do wydajności brygad 
roboczych zatrudnionych przy wykonywaniu robót murowych. 
Podczas transportu zaprawy nie można dopuścić do segregacji składników, przekroczenia czasu początku wiązania cementu i do 
zwiększenia ilości wody w mieszance przez deszcz.  
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.5. 
5.2. WZNOSZENIE MURÓW 
Układ wznoszonych murów powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania, tj. spoiny w dwóch następujących po sobie 
warstwach poziomych powinny się mijać o co najmniej 6cm. Ścianki działowe powinny być murowane w taki sposób, aby w 
kolejnych poziomych warstwach muru spoiny pionowe były przesunięte o pół długości bloczka. 
Mury powinny być wznoszone równomiernie na całej ich długości, a ściany podłużne i poprzeczne powinny być wykonywane 
jednocześnie z odpowiednim wzajemnym przewiązaniem lub zakotwieniem. 
Elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie przed ułożeniem powinny być zwilżone wodą. 
W ścianach z bloczków gazobetonowych nie dopuszcza się wykonywania bruzd, przebić i wnęk, z wyjątkiem bruzd skrobanych oraz 
gniazd i przebić rozwiercanych dla przewodów instalacyjnych. 
Przy murowaniu z bloczków gazobetonowych w strefach podokiennych należy umieszczać zbrojenie poziome układane w 
najwyższej spoinie. Można stosować pręty ze stali żebrowanej o średnicy 2Ø6 (8)mm. Zbrojenie to należy przedłużać co najmniej 
0,5m poza krawędź otworów; przy filarach o małej szerokości można stosować zbrojenie ciągłe lub łączone na zakład. W przypadku 
stosowania prętów ze stali żebrowanej należy wykonać rylcem odpowiednie rowki, w które po ich wypełnieniu zaprawą cementową 
umieszcza się pręty i muruje następną warstwę. 
Ścianek działowych nie wolno murować na styk ze stropem. Należy zostawić szczelinę szerokości ok. 10-15mm, aby zapobiec 
ewentualnym uszkodzeniom ścianki spowodowanym ugięciem stropu w czasie jego eksploatacji. Po wymurowaniu ścianki, 
szczeliny należy wypełnić pianką montażową lub innym materiałem elastycznym. 
Końce nadproży powinny być ułożone poziomo na warstwie zaprawy o grubości 10mm. Marka zaprawy powinna być 
jednakowa z marką zaprawy użytej do murowania. Długość oparcia każdego końca nadproża na murze nie powinna 
być mniejsza niż 15 cm.  
5.3. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT 
a) transport bloczków, cegieł, kształtek, 
b) transport, przygotowanie zaprawy, 
c) wykonanie murów, 
d) ułożenie nadproży, 
e) wywóz gruzu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 6. 
6.2. KONTROLA MATERIAŁÓW 
Sprawdzenia materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przy odbiorze na podstawie przedłożonych dokumentów. Materiały, 
których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem wątpliwość, powinny być 
zbadane przez upoważnione laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
W przypadkach wątpliwych co do właściwego doboru składników zaprawy cementowo – wapiennej, dostarczanej z wytwórni, i jej 
marki, należy przeprowadzić badania laboratoryjne. 
6.3. KONTROLA ZGODNOŚCI OBRYSU I GŁÓWNYCH WYMIARÓW 
Sprawdzenie prawidłowości należy przeprowadzać przez porównanie murów z Dokumentacją techniczną i stwierdzenie 
prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Pomiaru długości i wysokości murów należy dokonywać taśmą stalową z 
podziałką centymetrową, zaś grubości murów i wymiary otworów – przymiarem z podziałką milimetrową. 
6.4. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WIĄZANIA MURÓW, UŁOŻENIA NADPROŻY 
Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów i ułożenia nadproży należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia murów poprzez 
oględziny zewnętrzne i pomiar. 
6.5. KONTROLA GRUBOŚCI SPOIN I ICH WYPEŁNIENIE 
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia murów i po ich ukończeniu. W 
przypadku, gdy oględziny nasuwają wątpliwość, czy grubość spoin nie została przekroczona, należy wykonać pomiar dowolnie 
wybranego odcinka muru przymiarem z podziałką milimetrową. 
Grubości spoin poziomych i pionowych z zaprawy ciepłochronnej a także ich dopuszczalne odchyłki powinny być zgodne z 
wytycznymi producenta zaprawy.  
Grubość spoin poziomych i pionowych z zaprawy cementowo – wapiennej powinna wynosić odpowiednio 
12 i 10mm. Dopuszczalne odchyłki to odpowiednio (-2, +5) i (-5, +5)mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.6. KONTROLA RÓWNOŚCI POWIERZCHNI I PROSTOLINIOWOŚCI KRAWĘDZI MURU 
Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać przez przykładanie do powierzchni 
muru i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2m oraz przez pomiar wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub 
krawędzią muru z dokładnością do 1mm. 
Dopuszczalne odchyłki dla murów z bloczków gazobetonowych przedstawia Tabela nr 1. 
 

Tabela nr 1 
Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki 

Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni murów < 4mm/m 

Odchylenie krawędzi od linii prostej < 3 mm/m i nie więcej niż 
jedno na 2 m 

Odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi ścian 
grubych (> 24cm) 

na wysokości 1m ściany < 3mm 

 
 

na wysokości 1 kondygnacji < 6mm 

 
 

na całej wysokości ściany < 15mm 

Odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi ścian 
wypełniających szkielet oraz ścianek działowych 

na wysokości 1m ściany < 6mm 

 
 

na wysokości 1 kondygnacji < 10mm 

Odchylenie górnych powierzchni każdej warstwy elementów od kierunku poziomego < 2mm/m i nie więcej niż 30mm 
na całej długości ściany 

Odchylenia przecinających się powierzchni od kąta prostego < 10mm/m i nie więcej niż 
30mm na całej długości 
ściany 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 7. 
 
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
Jednostką obmiarową jest m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój, m2,m, szt., t. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 8. 
 
8.2. OCENA WYNIKÓW ODBIORU 
Jeżeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, że zostały spełnione 
wymagania określone w Dokumentacji projektowej i w obowiązującej normie, to wykonane roboty murowe należy uznać za 
zgodne z wymaganiami. 
W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie zostały dokonane po-
prawki doprowadzające stan robót murowych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, 
wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami należy poprawić w ustalonym 
terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, należy rozebrać, a następnie 
wykonać ponownie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 9. 
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanego betonu 

komórkowego. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły Wymagania techniczne i badania 

przy odbiorze 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla zastosowanych materiałów, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Wydawnictwo Arkady, 
ITB – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 
 

 
         Opracował: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 

SST – 1  ROBOTY BUDOWLANE: 
 
 

SST – 1.4 
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ROBOTY DACHOWE WRAZ Z POKRYCIEM   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna SST-1.4 odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót: dachowych wraz z 
pokryciem związanych z przebudową budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robót  przy wykonywaniu robót jw.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót jw.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Niniejsza SST-1.4 obejmuje całość robót związanych prowadzeniem robót wzmacniających konstrukcję drewnianą dachu: 
przygotowanie krokwi, ich montaż, montaż: foli paroprzepuszczalnej, kontrłat, łat, pokrycia z z papy termozgrzewalnej, przełozenia i 
uzupełnienia dachówki karpiówki, rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich, wywietrzników,  położenie foli paroszczelnej wraz 
wełną mineralną, odeskowanie okapów oraz szczytów z montażem drzwiczek wejściowych na poddasze  oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją projektową, SST-5 i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 2.1. Materiały do wykonania robót należy 
stosować zgodnie z Dokumentacją projektową, SST i obowiązującymi normami. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami do wykonania robót są: 
− drewno C 30 niezbędne do wykonania wzmocnień elementów konstrukcyjnych więźby, 
− łączniki systemowe 
− deski profilowane gr. 25 mm do wykonania odeskowania okapów oraz szczytów na poddaszu, 
− Środek impregnacyjno-grzybobójczy, "Fobos M2" –  do malowania odeskowania ścian, okapów oraz szczytów poddasza 
− folia paroprzepuszczalna >1500 g/m2/24h 
− dachówka karpiówka 
− folia paroszczelna PE gr. 0,2 mm 
− wełna mineralna gr. 15 i 10 cm 
− inne materiały pomocnicze. 
 
2.2.1. Wymagania dla drewna 
Elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej lub topoli, sortowanej wytrzymałościowo, trwale oznakowanej. 
Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. należy wykonywać z drewna twardego, na przykład dębowego, akacjowego lub 
innego o zbliżonej twardości. 
Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom zawartym w Dokumentacji projektowej (C 30) oraz wartości 
wytrzymałości charakterystycznej według PN-B-03150:2000. 
Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż 18% a drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%. 
Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed użyciem sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy 
wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń (cechowania), cech i parametrów wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad 
obróbki.  
Drewno przeznaczone do konstrukcji powinno być impregnowane (np. preparatem Fobos M). Impregnaty do zabezpieczenia 
drewna przed zagrzybieniem i innymi szkodnikami biologicznymi oraz opóźniające czas zapłonu drewna, powinny posiadać 
świadectwa jakości i odpowiadać wymaganiom Instrukcji technicznych Instytutu Techniki Budowlanej. 
Do elementów drewnianych niekonstrukcyjnych (deskowania) mogą być stosowane specjalne impregnaty przeciwwilgociowe i 
antyprzyczepne. 
 
2.2.2. Wymagania dla farb 
Farby należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w suchych warunkach, Należy je również chronić przed 
nasłonecznieniem. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.3. Sprzęt budowlany powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
3.2. Sprzęt do robót konstrukcji drewnianych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót drewnianych konstrukcji dachu powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
− piły, 
− młotki ciesielski, 
− gwoździe, 
− inne narzędzia pomocne przy prowadzeniu robót konstrukcji drewnianych. 
 
3.3. Sprzęt do robót malarskich 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót malarskich powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− wiadra plastikowe,  
− typowe narzędzia do robót malarskich: wałki, pędzle,  
− inne materiały pomocnicze. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.4. Transport powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Przewożone elementy drewniane powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami podczas transportu oraz przed opadami 
atmosferycznymi. 
 
4.2. Składowanie drewna 
Elementy konstrukcji z drewna powinny być składowane w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. 
Wszystkie elementy powinny być składowane na podłożu utwardzonym, powinno się je odizolować od podłoża warstwą folii oraz 
składować na podkładach z materiałów twardych, na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża. 
Elementy poziome w postaci belek powinny być składowane na podkładkach w sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną, przy 
czym przy składowaniu warstwowym rozstaw podkładek powinien być zagęszczony, tak aby nie powstały dodatkowe 
odkształcenia, wynikające z systemu składowania. Przy układaniu warstwowym wysokość składowania nie powinna przekraczać 
trzech warstw elementów. Warstwy składowanych elementów powinny być oddzielone od siebie przekładkami, rozmieszczonymi w 
sposób nie powodujący powstania ich deformacji.  
 
4.3. Transport farb 
Produkty tynkarskie należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, w 
temperaturze dodatniej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.5. 
Po wykonaniu rozbiórki pokrycia należy sprawdzić i skontrolować stan połączeń elementów konstrukcji w węzłach. 
 
5.2. Konstrukcje drewniane 
5.2.1. Krokwie 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z Dokumentacją projektową. Przy wykonywaniu elementów 
powtarzalnych należy stosować szablony z desek, sklejki lub twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania szablonu powinna 
wynosić ± 1 mm. Wymiary szablonu i elementu należy sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. Długość elementu nie 
powinna różnić się od długości ustalonej na szablonie o więcej niż± 1 mm. 
Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. kulawek) z krokwiami narożnymi i koszowymi mogą być wykonane na styk i przybite 
gwoździami. 
Odchyłki w osiowym rozstawie krokwi nie powinny przekraczać ± 10 mm.  
Elementy więźby dachowej stykające się z murem (murłaty) powinny być w miejscu styku impregnowane środkami grzybobójczymi 
oraz odizolowane papą. 
 
5.2.2. Łaty 
Przekrój łat powinien być zgodny z Dokumentacją techniczną. Łaty powinny być przybite do każdej krokwi co najmniej gwoździem 
okrągłym o średnicy 4 mm lub kwadratowym o boku 3,5 mm i długości nie mniejszej niż 2,5-krotna grubość łat. Styki łat powinny 
być usytuowane na krokwiach. 
Łaty powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Odchyłki w rozstawie łat nie powinny przekraczać 5 mm. 
Rozmieszczenie łat należy przyjąć według wartości zawartych w tablicach producenta blachy dachówkowej. Jeżeli zalecenia co do 
rozstawu łat będą inne niż stan istniejący – należy go dostosować do zaleceń producenta. 
 
5.2.3. Deskowania 
Deskowanie połaci dachowych, a także fasady, powinno być wykonane z desek co najmniej II klasy jakości tarcicy ogólnego 
przeznaczenia (bez murszu) albo klasy KG sortowanej wytrzymałościowo. Szerokość desek powinna być nie większa niż 180 mm, 
a grubość min. 25 mm. Otwory po sękach nie powinny przekraczać 20 mm. 
Deski powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną i ułożone stroną dordzeniową ku dołowi oraz przybite do każdej krokwi 
co najmniej jednym gwoździem 
o długości równej co najmniej 2,5-krotnej ich grubości. Czoła desek powinny się stykać na krokwiach. Górne płaszczyzny desek nie 
powinny mieć oflisów (oblin). 
Za kominami dymowymi i/lub wentylacyjnymi, od strony spływu wody po połaci dachowej, powinny być wykonane tzw. odboje 
(kozubki), tj. deskowanie ułożone ze spadkami umożliwiającymi spływ wody na boki, poza komin. Deski odbojów powinny być 
układane na styk. 
 
 
5.3. Malowanie 
5.3.1. Warunki ogólne 
Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma być położona powłoka malarska. 
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż 5°C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 
następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż 22°C – z tym, że do nakładania powłoki malarskiej 
najkorzystniejszymi są temperatury 12o – 18° C. 
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Nie należy wykonywać robót malarskich podczas opadów atmosferycznych, przy szybkości wiatru powyżej 20 km/godz (tj. około 4° 
wg skali Beauforta) oraz przy intensywnym działaniu promieni słonecznych na malowaną powierzchnię. 
 
5.3.2. Przygotowanie podłoża 
Drewno powinno mieć wilgotność nie większą niż 12%. Drewno powinno być niezmurszałe, bez zepsutych lub wypadających 
sęków i zacieków żywicznych. 
Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starych powłok malarskich lub innych 
zanieczyszczeń. Na powierzchni drewna niestruganego dopuszcza się drobne nierówności lub uszkodzenia mechaniczne, zaś 
powierzchnia drewna struganego powinna być gładka, a uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką klejową. 
Wkręty i gwoździe nie powinny wystawać poza powierzchnię licową a ich główki powinny być pokryte farbą olejną albo politurą lub 
roztworem spirytusowym szelaku. 
 
5.3.3. Malowanie 
Powłoki powinny równomiernie, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazując odprysków, spękań, nieprzylegania i 
łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej 
powierzchni. 
Barwa powłok powinna być uzgodniona z Zamawiającym oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub 
połączeń o różnym odcieniu i natężeniu (nie dotyczy powłok jednowarstwowych przeznaczonych do powtórnego malowania przy 
malowaniu uproszczonym). 
Dodatkowo należy przestrzegać technologii malowania zalecanej przez producenta farby. 
 

5.4. Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówką 

Do wykonywania robót pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym zakończeniu i odbiorze robót konstrukcyjnych 
(ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po 
zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak: 

- deskowanie i pokrycie papą koszy (zlewów) dachowych, 

- wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach, 

- wykonanie kominów i nasad kominowych, 

- otynkowanie lub spoinowanie kominów, 

- osadzenie masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów przechodzących 
przez pokrycie dachowe,  nie osadzonych w elementach systemowych przyjętego 
rozwiązania pokrywczego układanych w trakcie wykonywania robót pokrywczych, 

- wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i 
kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe. 

5.4.1 Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych lub 
cementowych 

Podkład   pod   pokrycie  z  dachówek  stanowią drewniane  łaty   przybite   poziomo   i prostopadle do krokwi nachylonych pod 
kątem określonym w dokumentacji projektowej. 

Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są następujące: 

- łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar ten 
może być inny, jeżeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych, 

- łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm), 

- łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; 
styki łat powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być 
mocowane   za    pomocą   wsporników    lub    uchwytów   systemowych    przyjętego 
rozwiązania pokrywczego, 

- odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm 
na całej długości dachu, 

- w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości 
od 32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski 
powinien się pokrywać z wierzchem łaty okapowej, 
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- wzdłuż  kalenicy  i  naroży  powinny  być  przybite  dodatkowe łaty  do  mocowania 
gąsiorów, 

- wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita 
deska środkowa (wzdłuż osi kosza), a po obu jej stronach - deski łączone na styk, 

- wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy 
przybić deskę środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana 
do grubości łat, 

- łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi 
aprobaty techniczne, 

- podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 

- płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą 
kontrolną położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

5.4.2 Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką 

Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury powietrza. 

Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą należy wykonywać tylko przy temperaturze nie niższej niż 
5°C, utrzymuj ącej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu dachówek nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują 
opady atmosferyczne. 
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5.4.3. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką 

a) Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu. 

b) Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych 
krawędzi dachówek powinien być w poziomie - dopuszczalne odchyłki od poziomu 
wynoszą (tak jak dla łat) 2 mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu. 

c) Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie 
powinny wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż ±10 mm. 

d) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na 
drugi na około 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu 
nie stanowią inaczej, to gąsiory powinny być ułożone na zaprawie i przywiązane do 
gwoździ wbitych w łaty drutem   przewleczonym   przez specjalne  otwory w tych 
gąsiorach i zakończonych węzłem.  Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od 
strony zewnętrznej. 

e) Rząd   gąsiorów   powinien   tworzyć   linię   prostą,   a   dopuszczalne   odchyłki   przy 
sprawdzaniu łatą nie powinny przekraczać ±10 mm. 

f) Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywą systemową 
stosowanego rozwiązania pokrywczego lub nakrywą z blachy stalowej ocynkowanej 
bądź cynkowej. 

g) Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 
i instrukcji producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie 
mniejszej niż 60 cm, zakończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę. 

h) Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach) dachowych, 
masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245. 

5.4.4 Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną 

5.4.4.1. Wymagania niezależne od typu pokrycia dachówką ceramiczną 

Krycie dachówką ceramiczną karpiówką (pojedynczo, podwójnie w koronkę lub w łuskę), holenderką oraz zakładkową 
ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-
10241. 

W przypadkach nie objętych ww. normą krycie może być wykonane zgodnie z instrukcją producenta systemu 
pokrywczego i wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 

Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-71/B-10241 do ich uszczelniania można stosować również inne 
niż zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiązania uszczelnień, polecane przez producentów w konkretnych 
systemach rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelności pokrycia. Sposób uszczelnienia 
powinien wynikać z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 

5.4..5. Wymagania dotyczące krycia dachówką ceramiczną karpiówką, holenderką oraz 
zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) - wg PN-71 /B-10241. 

5.4.5.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach 

Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i 
pokrytej podłużnymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu co najmniej 
20 cm, a dolną krawędź dachówki należy zabezpieczyć przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w 
deskę okapową. Jeżeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje założenia rynny, końce 
dachówek na okapie powinny być wysunięte poza krawędź gzymsu i ułożone na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej. 

W tym przypadku zaleca się wykonywanie przy krawędzi gzymsu fartucha blaszanego. 
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5.4.5.2. Równość powierzchni pokrycia 

Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłożona na każdym rzędzie dachówek 
równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni pokrycia niż 5 mm dla dachówki 
karpiówki w gatunku I lub nie większych niż 8 mm dla karpiówki w gatunku II oraz dachówki zakładkowej ciągnionej 
i marsylki. 

Przy kryciu dachówką holenderką nie sprawdza się równości powierzchni pokrycia. 

5.4.5.3. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu 

a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia), zakładkową 
ciągnioną i marsylką styki prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich rzędach 
przesunięte względem siebie o pół szerokości dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie 
powinny przekraczać ±1 cm przy kryciu karpiówką i ±5 cm przy kryciu dachówką 
zakładkową ciągnioną i marsylką. 

b) Przy pokryciu dachówką holenderką podłużne styki dachówek powinny tworzyć linie 
prostopadłe do okapu. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 1 cm na 1 
metrze długości i 3 cm na całej długości pasa. 

5.4.5..4. Wielkość zakładów 

Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej ułożone rzędy na 
długość wynoszącą dla pokrycia z dachówki: 

- karpiówki układanej pojedynczo 11-17 cm, 

- karpiówki  układanej  podwójnie w koronkę  14-15 cm  (są to  rzędy podwójne, 
uzyskane   przez   zawieszenie   na   każdej   łacie   jednocześnie   dwóch   warstw 
dachówek, z których dolną tworzą dachówki zaczepione bezpośrednio za łatę, 
wierzchnią zaś za górne krawędzie dachówek poprzedniej warstwy z przesunięciem 
o pół szerokości dachówki, tak by wierzchnia warstwa rzędu pokrywała dolną na 
długości 32-33 cm), 

- karpiówki układanej podwójnie w łuskę 19-24 cm (dwa najniższe rzędy dachówek 
przy okapie i dwa najwyższe rzędy przy kalenicy powinny być podwójne tj. z dwóch 
warstw dachówek zawieszonych łącznie, jak przy kryciu w koronkę), 

- holenderki 7-13 cm, 

- zakładkowej ciągnionej 7-10 cm, 

- zakładkowej tłoczonej (marsylki) 5-7 cm. 

5.4.5.5. Zamocowanie dachówek do łat 

a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia) i holenderką: 

- w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011  co piąta lub co szósta 
dachówka w rzędzie poziomym powinna być przymocowana do łaty, 

- w strefie klimatycznej I tylko na połaciach dachowych położonych od strony 
najczęściej  panujących wiatrów należy mocować dachówki, jak w strefach 
klimatycznych II i III. 

b) Przy pokryciu dachówką zakładkową ciągnioną lub tłoczoną: 

- w strefach klimatycznych II i III każda dachówka powinna być przymocowana do 
łaty, 

- w strefie klimatycznej I tylko dachówki na połaciach dachowych położonych od 
strony najczęściej  panujących wiatrów powinny być przymocowane,  tak jak 
dachówki w strefach klimatycznych II i III. 
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Sposób mocowania powinien być określony w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
pokrycia dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), bądź zgodnie z 
PN-71/B-10241. 

5.4.5.6. Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według wymagań podanych 
w dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówką 
ceramiczną, bądź zgodnie z PN-71/B-10241. 
 
 
5.5. Rynny i rur spustowe PCV 
 
5.5.1. Wymagania ogólne 
Rynny nie powinny wystawać poza płaszczyznę, która stanowi przedłużenie dachu; w przeciwnym wypadku będą one 
stanowić jedyne oparcie dla zalegającego na dachu śniegu. 
Na dachu powinny być zamocowane płotki przeciwśniegowe zapobiegające ześlizgiwaniu się zalegającego na dachu 
śniegu.  
Rynny powinny wystawać poza zakończenie połaci dachowej mniej więcej połowę swej 
szerokości w taki sposób, aby spływająca woda zawsze trafiała do rynny. 
Montaż systemu rynnowego może być prowadzony przy temperaturze otoczenia minimum 5°C. 
W celu ułatwienia montażu elementów systemu zaleca się pokrywanie uszczelek środkiem poślizgowym. 
 
5.5.2. Montaż uchwytów 
Między noskami, a także spodami uchwytów (pierwszym, a najdalej położonym) należy rozciągnąć dwa kawałki sznurka; 
ma to na celu ustawienie jednolitego spadu na  wszystkich uchwytach. Wielkość spadu w kierunku leja spustowego 
powinna wynosić 
około 3 mm na 1 mb rynny. 
Zaleca się montować uchwyty co 50 cm z uwagi na możliwość wystąpienia obfitych opadów śniegu. W przypadku, gdy 
rozstaw krokiem jest większy od podanego wyżej należy zastosować łatę nakrokwiową. 
 
5.5.3. Montaż rynien 
Rynnę należy zawsze ciąć pod kątem prostym piłą do metalu o drobnych zębach. Po zamontowaniu uchwytów rynny (z 
tworzywa lub stalowych) montaż rynny należy wykonać, zakładając jej przednie wywinięcie na przedni nosek uchwytu, a 
następnie wcisnąć je tylnym wywinięciem pod tylny nosek uchwytu. 
Rynny należy łączyć za pomocą złączek, które zakłada się najpierw na przednie wywinięcie łączonych rynien, pamiętając 
o tym, iż znaki „koniec rynny” określają miejsce maksymalnego dosunięcia rynien do środka złączki. Następnie tylną 
część złączki należy zamknąć na tylnym wywinięciu rynny. Aby umożliwić szybki i niezakłócony przepływ wody przez 
złączkę, a także większą sztywność danego odcinka, w złączce należy umieścić wkładkę. Montaż wkładki należy 
rozpocząć od wsunięcia jej pod tylne wywinięcie rynny, a część przednią wkładki należy „wstrzelić” pod specjalnie 
wyprofilowany karb na przedniej, wewnętrznej części rynny.  
W odstępach 12 m długości odcinka rynny należy wykonywać tzw. punkty stałe. W tym celu uchwyty rynny montuje się 
po obu stronach złączki tak, aby w tym miejscu nie miała ona możliwości ruchu. Pozostałe uchwyty montuje się z 
zachowaniem ustalonego odstępu. 
Montaż leja spustowego rozpoczyna się od ustalenia jego położenia. Następnie na rynnę należy nałożyć lej spustowy i 
przez króciec leja na rynnie wytrasować otwór. Po zdjęciu leja spustowego piłą do metalu wyciąć otwór w rynnie i po 
oczyszczeniu go z zadr nałożyć lej spustowy i oba elementy zainstalować w uchwytach. 
Aby zamontować narożnik na rynnie, należy najpierw wypiąć rynnę z uchwytu znajdującego się najbliżej narożnika, 
założyć przednie wywinięcie rynny w szczelinę w przedniej części narożnika, a następnie zacisnąć narożnik na rynnie, 
„wstrzeliwując” tylną część rynny pod wywinięcie kształtki. 
Denka zewnętrzne montuje się na stałe do rynny za pomocą kleju. Wewnętrzną część denka po oczyszczeniu należy 
pokryć warstewką kleju i założyć na oczyszczoną i wolną od zadr końcówkę rynny. 
Denka wewnętrzne należy stosować w sytuacji, gdy lej spustowy lub narożnik ma być końcowym elementem systemu. 
Denko wkłada się w kształtkę w ten sposób, aby stykało się z uszczelką. Do połączenia w tym przypadku nie należy 
stosować kleju. 
Siatka do rynny chroniąca przed zaleganiem liści czy innymi zabrudzeniami montuje się poprzez włożenie jej do wnętrza 
rynny.  
Również podobną funkcję pełni koszyczek do leja spustowego, który należy umieścić we wlocie leja spustowego. 
 
5.5.4. Montaż rur spustowych 
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Montaż rury spustowej w przypadku wystającego okapu należy wykonać za pomocą kolana dwukielichowego 
zamontowanego na króćcu leja spustowego częścią kołnierzową ku dołowi; w kołnierz należy włożyć odcinek rury, a na 
długim końcu drugie kolano dwukielichowe. Bezpośrednio pod kolanem musi być zamontowany uchwyt. 
Łączenie rur musi odbywać się przez złączki, które zawsze muszą być skierowane częścią kołnierzową ku dołowi. W 
kołnierzu należy pozostawić około 10 mm luzu niezbędnego ze względu na rozszerzalność termiczną rur. Bezpośrednio 
pod złączką musi być zamontowany uchwyt. 
Montaż rur do ściany murowej odbywa się przy użyciu uchwytów stalowych uniwersalnych, gdzie w zależności od 
potrzeb stosuje się śruby dwugwintowe z kołkiem rozporowym o jednej z trzech długości: 100, 160 lub 220 mm. 
Uchwyty montuje się od siebie w odległości maksymalnie 2 metrów.  
W przypadku gdy system ma być podłączony do kanalizacji, na dolnym odcinku rury spustowej należy zamontować 
czyszczak, który posiada wewnątrz kratkę zatrzymującą zanieczyszczenia z rynny. Całość zamykana jest szczelną 
pokrywą. Przed ponownym zamknięciem pokrywy czyszczaka fi 110 mm należy posmarować uszczelkę środkiem 
poślizgowym.  
W przypadku, gdy woda deszczowa odprowadzona będzie na teren, rurę spustową należy zakończyć za pomocą kolana 
jednokielichowego, które montuje się nad powierzchnią terenu. Kolano może być przycięte tak, aby wylot był równoległy 
do rury albo pozostawione bez modyfikacji. Kolano można przykleić do rury. 
Systemy odwodnienia dachów mogą się od siebie różnić sposobami mocowań i połączeń dlatego niezależnie od 
powyższych ustaleń należy stosować się do zaleceń producenta systemu odwodnienia oraz poleceń Inspektora nadzoru. 
 
 
5.6. Zakres wykonywanych robót 
a) dostawa tarcicy na teren budowy, 
b) przygotowanie odpowiednich elementów konstrukcji dachu, 
c) demontaż i ponowny montaż krokiew, 
d) montaż foli paroprzepuszczalnej, nowych kontrłat i łat, 
e) montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz  wywietrzników dachowych, 
f) uzupełnienie i przełozenie dachówki karpiówki 
g) położenie foli paroszczelnej wraz wełną mineralną na podłodze poddasza nieużytkowego, 
h) impregnacja impregnatem grzybo-owado-ogniochronnym np. Fobos M-2 elementów drewnianych 
i) transport gruzu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola konstrukcji drewnianych 
Roboty ciesielskie 
6.2.1. Wymagania i badania przy odbiorze 
 
Zgodność z dokumentacją 
 
Roboty ciesielskie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną projektowo-kosztorysową z 
uwzględnieniem wymagań określających sortymenty i klasy drewna. 
Tarcica stosowana na konstrukcje ciesielskie powinna być iglasta (sosnowa, świerkowa lub jodłowa). 
Wilgotność drewna miękkiego nie powinna przekraczać wartości podanych w tabeli. 
 

        
       Wilgotność drewna przeznaczonego do konstrukcji , % 

Wewnętrznych tj. zabezpieczonych 
przed 
działaniem czynników atmosferycznych 
w pomieszczeniach 

 
 
 
          Rodzaje konstrukcji 

ogrzewanych nieogrzewanych 

Zewnętrznych tj. 
niezabezpieczonych 
od wpływów atmo- 
sferycznych 

                         1                2                3                4 
Podłogi białe, drzwi z desek 
podłogowych oraz drewno do 
konstrukcji klejonych 

 
 
            8÷12 

 
 
           do 14 

 
 
               - 

Podłogi ślepe, drzwi z listew i łat 
schody ciesielskie oraz 
elementy konstrukcji kategorii A 

 
 
           do 16 

 
 
           do 18 

 
 
               - 
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Deski inwentaryzowane, pręty 
wiązarów, płatwie, szkielety 
drewniane ścian oraz elementy 
konstrukcji ciesielskich kat. B  

 
 
 
           do 18 

 
 
 
           do 21 

 
 
 
               - 

Legary, belki stropowe, 
deskowania zwykłe, drzwi z 
desek niestruganych oraz inne 
elementy konstrukcji kat. C  

 
 
 
           do 21 

 
 
 
          do 23  

Elementy wypełniające np. 
podsufitki 

 
                            do 23 

Ogrodzenia, rozpory i des-
kowania ścian wykopów, wieże 
wyciągowe itp. 

 
 
                                - 

 
 
 
 
            do 23 

 
Drewno przeznaczone do konstrukcji ciesielskich stałych powinno być impregnowane. 
Impregnaty do zabezpieczenia drewna przed zagrzybieniem i innymi szkodnikami biologicznymi oraz opóźniające czas 
zapłonu drewna, powinny posiadać świadectwa jakości i odpowiadać wymaganiom Instrukcji technicznych Instytutu 
Techniki Budowlanej. 
Do elementów drewnianych niekonstrukcyjnych ( np. szalunki inwentaryzowane, deskowania ) mogą być stosowane 
specjalne impregnaty przeciwwilgociowe i antyprzyczepne. 
 
Prawidłowość i dokładność wykonania robót. 
       

Zasady ogólne 
 

a) Przystępując do robót wykonawca powinien sprawdzić, czy projekt konstrukcji drewnianej uwzględnia nie tylko 
wszystkie warunki zapewniające tej konstrukcji należytą wytrzymałość, sztywność, stateczność i trwałość przy 
użytkowaniu, lecz również bezpieczeństwo w czasie budowy i łatwość montażu (składania) elementów. 

b) Kategorie elementów konstrukcyjnych oraz ich niestały charakter, jeśli jest przewidywany, powinny być podane 
na rysunkach konstrukcyjnych i w wykazach materiałów. 

c) Przy doborze materiału na poszczególne elementy wykonawca robót ciesielskich powinien zwracać uwagę , 
aby : 

>     w elementach rozciąganych stosować tarcicę o włóknach równoległych do osi, zwłaszcza jeśli przekroje są 
małe  oraz gdy istnieje miejscowe osłabienie wrębami i otworami. 

>     w elementach rozciąganych było możliwe jak najmniej osłabiających przekrój sęków i uszkodzeń ( wymiary   
sęków na każdym boku przekroju poprzecznego elementu nie powinny być większe niż ¼ wymiaru boku ) 

>     w elementach zginanych było najmniej sęków i uszkodzeń od strony rozciąganej. 
>     w elementach ściskanych i zginanych wymiary sęków na każdym boku przekroju poprzecznego elementu ni  

przekraczały  ⅓ wymiaru boku liczonego z potrąceniem wrębu (jeżeli on istnieje) 
>     w płaszczyznach ścinania w miejscach złącz nie było pęknięć. 
d)  Maksymalna temperatura otoczenia, w której mogą być stosowane konstrukcje drewniane, nie powinna 

przekraczać 55°C, zabezpieczenie przeciwogniowe powinno być stosowane w tych przypadkach, gdy warunki 
pracy elementów z drewna  zwiększają prawdopodobieństwo ich zapalenia się, przy czym dobór środka 
przeciwogniowego jest uzależniony od wielkości przewidywanego obciążenia ogniowego elementu konstrukcji 
ciesielskiej. 

e)   Wszystkie wbudowane elementy z drewna powinny być zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi za 
pomocą odpowiednich impregnatów. 

  f)    Połączenia elementów powinny być prawidłowo wykonane zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi, a 
powierzchnie łączonych elementów drewnianych we wrębach, nakładkach, zamkach itp. powinny do siebie 
ściśle przylegać, jeśli projekt nie przewiduje luzu; wręby w połączeniach nie powinny być głębsze niż ⅓ 
wysokości przekroju. 

Więźba dachowa 
 
Powinna być wykonana wg projektu określającego wymiary poszczególnych elementów. Dopuszcza się następujące 
odchyłki w rozstawie wiązarów i krokwi w stosunku do przewidzianych projektem: 

a) dla osiowego rozstawu wiązarów – 2 cm 
b) dla osiowego rozstawu krokwi – 1 cm  

Dla przekryć o większych rozpiętościach, rozwiązywanych za pomocą wiązarów kratowych, wiązarów łukowych lub 
łukowo-kratowych, łuków klejonych itp. , dopuszczenie jakichkolwiek odchyłek wymiarowych wymaga zgody autora 
projektu konstrukcji. 
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Elementy więźby w miejscach zetknięcia z murem, betonem itp. powinny być odizolowane dwiema warstwami papy z 
równoczesnym zaimpregnowaniem. 
 
Łacenie i deskowanie połaci dachowych 
 
Stanowiące podkład pod pokrycie, powinno być przystosowane do rodzaju materiału użytego na pokrycie dachu. W 
więźbie dachowej, w której elementami dźwigającymi pokrycie są krokwie, łaty powinny być przybite do każdej krokwi 
jednym gwoździem, a deski dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2½ - krotnie większa niż 
grubość łaty lub deski. 
Przy kryciu dachówką łaty powinny mieć przekrój 38x50 mm. Łaty powinny być ułożone poziomo w odstępach osiowych 
uzależnionych od przewidzianego rodzaju dachówek i typu krycia zgodnie z poniższą tabelą. 
 
  
                                                                                  

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odchylenie łat od poziomu nie powinno przekraczać 2 mm na 1 metr i 30 mm na całej długości dachu. Styki łat powinny 
znajdować się na krokwi. Na okapie powinna być umocowana deska lub łata grubsza od łaty podkładu o grubość 
dachówki. Do przybijania łat powinny być użyte gwoździe okrągłe o wielkości 4,0x100 lub gwoździe kwadratowe o 
wielkości 3,5x100 . 
Deskowanie stanowiące podkład pod pokrycie papowe lub gont bitumiczny powinno być wykonane z desek bez murszu, 
grubości zgodnej z projektem i szerokości nie większej niż 18 cm. Deski powinny być układane prawą (dordzeniową) 
stroną ku dołowi, z połączeniem na styk lub przylgę i przybijane do krokwi dwoma gwoździami co najmniej 2,8x65 mm, 
tak, aby przy wilgotności drewna 18÷21% szczeliny między sąsiednimi deskami nie były większe niż 2 mm. 
Niedopuszczalne są otwory po sękach o średnicy większej niż 20 mm. Czoła desek powinny się stykać tylko na 
krokwiach. Podkład powinien być zaimpregnowany środkami grzybobójczymi.  
Przed wystającymi ponad dach pionowymi elementami budynku (np. kominy) powinny być od strony spływu wody po 
połaci dachowej wykonane tzw. odboje, tzn. deskowanie powinno tworzyć kąt dwuścienny o krawędzi wierzchołkowej 
poziomej lub nachylonej przeciwnie do spadku dachu, umożliwiający spływ wody na dwie strony. 
Deskowanie odbojów oraz koszy, okapów powinno być wykonane na styk, tzn. bez odstępów między deskami, 
niezależnie od rodzaju pokrycia. 
     
Deskowania i stemplowania do robót betonowych i żelbetowych   
              
Konstrukcja deskowań i stemplowań (rusztowań) pod deskowanie stropów, belek, podciągów itp. powinna zabezpieczać 
w czasie ich użytkowania sztywność, niezmienność i pewność układu, a w przypadku robót betonowych i żelbetowych 
powinna być także obliczona na wielkość parcia świeżej masy betonowej w zależności od szybkości betonowania. 
Ponadto konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia. 
Deskowanie przed powtórnym użyciem powinno być oczyszczone z gwoździ i resztek zaprawy lub betonu. Prawidłowość 
wykonania deskowań i stemplowań powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną.  
Stojaki (stemple) , stanowiące podpory deskowania (kiedy nie może być zastosowane podwieszenie deskowania) , 
powinny być wykonane z okrąglaków o średnicy 8÷15 cm albo krawędziaków 10x10 do 16x16 cm i ustawione w 
odstępach od 1 do 2 m. na podkładach z kawałków desek o grubości 32÷36 mm i podwójnych klinach. 
Zespół stojaków powinien być usztywniony deskami o grubości co najmniej 25 mm przybitymi krzyżowo w dwóch 
wzajemnie prostopadłych kierunkach.  

 
                                            Rodzaj pokrycia 

Rozstaw osiowy łat 
w cm 

pojedyncze         20÷25 

W koronkę         25÷28 

 
Dachówka  
karpiówka podwójne 

W łuskę         14÷16 

Holenderka (esówka)         26÷32 

Zakładkowa ciągniona         30÷32 

 
Inna dachówka 
ceramiczna 

marsylka         34÷36 

Karpiówka podwójna         29÷31  
Dachówka  
cementowa zakładkowa         32÷34 
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Do robót betonowych i żelbetowych zaleca się zamiast stojaków drewnianych stosować stalowe stojaki teleskopowe 
usztywnione poziomymi tężnikami z rur. 
W deskowaniach przestawnych średniowymiarowych, obramowanie powinno być wykonane z krawędziaków a poszycie 
z desek jednostronnie struganych o grubości 25÷29 mm oraz z materiałów drewnopodobnych, np. ze sklejki 
wodoodpornej lub z płyt pilśniowych twardych o grubości zapewniającej całkowitą sztywność poszycia po wypełnieniu 
deskowań masą betonową. 
 
 
6.3. Kontrola robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich należy wykonać przez wzrokowe stwierdzenie równomierności 
rozłożenia farby, jednolitości natężenia barwy, braku prześwitów, braku odprysków, spękań, pęcherzy, łuszczących się 
odstających płatków powłoki, braku plam, smug, zacieków, widocznych śladów pędzla itp. niedopuszczalnych usterek. 
Sprawdzenie zgodności barwy powłoki z ustalonym wzorem należy wykonać przez porównanie w rozproszonym świetle 
zabarwienia wyschniętej powłoki z barwą wzorca.  
 
6.4. Kontrola ułożenia dachówki karpiówki 

6.4.1 Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką 

Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia dachu . 

6.4.2. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących przyjęcia 
materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej 
dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 

6.4.3. Badania prawidłowości łacenia 

Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 

- przekroju i rozstawu łat, 

- poziomu łat, 

- zamocowania łat. 

Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. 

Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty kontrolnej o długości 3 m z 
poziomnicą 

Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby oderwania łaty 
od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu 
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.4.4.  Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta systemu 
pokrywczego. 
6.4.5. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.5.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 
wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz 
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z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podkładu, 

- prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu. 

6.4.6. Opis badań 

6.4.6.1 Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą 
sznura murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomnicy, 
trójkąta   ciesielskiego   oraz   miarki   z   podziałką  milimetrową.   Sprawdzenie   należy 
przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów każdej połaci dachu. 

6.4.6.2    Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez oględziny, a w 
przypadku   
             nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania  -  za  pomocą pomiaru   
przeprowadzonego                              
              z dokładnością do  5   mm, 
6.4.6.3   Sprawdzenie   zamocowania   dachówek   i   uszczelnienia   pokrycia   należy 
              przeprowadzić wzrokowo, badając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. jw. niniejszej 
specyfikacji. 

 Ponadto należy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się 
i  przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. 

Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddać 
przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i 
jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika 
przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu 
pokrycia. 

6.4.6.4 Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach  należy przeprowadzić wzrokowo, stwierdzając czy 
zostały zachowane wymagania określone w pkt. jw. niniejszej specyfikacji. 

6.4.6.5 Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić 
przez  oględziny  i  za  pomocą pomiaru.   Prostoliniowość  ułożenia  gąsiorów  należy 
sprawdzić przez przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią gąsiorów z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały zachowane 
wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. 

6.4.6.6 Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) należy przeprowadzić 
przez porównanie  ich wykonania z wymaganiami  podanymi w pkt.   5.5.   niniejszej 

 specyfikacji za pomocą oględzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności w sposób podany w pkt. 6.4.2.3. 

6.4.6.7 Sprawdzenie    prawidłowości    wykonania    obróbek    blacharskich    należy 
przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej 
specyfikacji technicznej. 

6.4.6.8 Sprawdzenie    równości     powierzchni     pokrycia    dachówką    ceramiczną 
przeprowadza   się   zgodnie   z   wymaganiami   podanymi   w   pkt.   5.4.   niniejszej 
specyfikacji. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji, opisane w 
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
6.5. Kontrola montaży rynien, rur spustowych 
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Kontrola rynien polega na stwierdzeniu poprawności montażu uchwytów, denek, wpustów rynnowych oraz połączeń 
poszczególnych połączeń odcinków rynien. Należy również sprawdzić, czy rynny nie mają dziur i pęknięć oraz czy mają 
prawidłowe spadki (np. poprzez nalanie wody do rynien). 
Kontrola rur spustowych polega na stwierdzeniu poprawności wykonania połączeń pionowych, mocowań rur w 
uchwytach, brak odchyleń rur od prostoliniowości i kierunku pionowego, a także, jak w przypadku rynien, brak dziur i 
pęknięć. 
Pionowość należy sprawdzić przy pomocy pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5 mm. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2, m, kg, szt. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 8. 
 
8.2. Odbiór robót 
Odbiór końcowy obejmuje stwierdzenie: 
− zgodności z Dokumentacją projektową, 
− prawidłowości kształtu i wymiarów, 
− prawidłowości oparcia na podporach i rozstawu elementów, 
− prawidłowości wykonania złączy, 
− prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji, 
− nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji, 
− prawidłowości wykonania powłok malarskich. 
 
8.3. Ocena wyników odbioru 
Jeżeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, że 
zostały spełnione wymagania określone w Dokumentacji projektowej i w obowiązującej normie, to wykonane roboty 
konstrukcji drewnianych dachu należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie zostały 
dokonane poprawki doprowadzające stan robót konstrukcji drewnianych do ustalonych wymagań oraz gdy 
dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami należy 
poprawić w ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z 
wymaganiami, należy  rozebrać, a następnie wykonać ponownie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-03150:2000   Konstrukcje  drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-EN 338:2004   Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 
PN-EN 336:2001  Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne odchyłki 
PN-85/B-01805  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla zastosowanych materiałów. 
 
 
 
        Opracował: 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

SST – 1  ROBOTY BUDOWLANE: 
 
 

SST – 1.5 
 
 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna,SST-2.4 Roboty wykończeniowe, odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót wykończeniowych, takich  jak: robót tynkarskich, malarskich, posadzkowych, 
montażowych stolarki okiennej i drzwiowej, podsufitki z płyt GKF -  związanych z przebudową budynku Wiejskiego Domu 
Kultury w Chełmsku Śląskim. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robót przy wykonywaniu robót wykończeniowych 
związanych z przebudową budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim. 
 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wykończeniowych związanych z 
przebudową budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją projektową, 
SST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 2.1. Materiały do wykonania robót 
należy stosować zgodnie z Dokumentacją projektową, SST i obowiązującymi normami. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami do wykonania robót są: 
drzwi wewnętrzne drewniane  i stalowe p.poż. 
drzwi zewnętrzne drewniane, aluminiowe i stalowe  
okna PCV, 
beton B-20 
zaprawa cementowo – wapienna, 
płyty gipsowo – kartonowe GK, GKF i GKI (ogniochronne i wodoodporne) 
metalowe kształtowniku CD i UT do montażu płyt g-k wraz z z wkrętami, 
kształtowniki aluminiowe lub drewniane do mocowania płyt g-k, 
gwoździe lub blachowkręty, 
farby do malowania emulsyjna akrylowa 
inne materiały pomocnicze. 
 
2.3. Wymagania dla okien 
Wymiary, typy oraz ilość okien i drzwi musi odpowiadać przyjętym w  projekcie wykonawczym. 
 
2.4. Wymagania dla tynków 
Skład zaprawy tynkarskiej musi być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie właściwości określonych w Dokumentacji 
projektowej a sama zaprawa musi spełniać wymagania normy PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, Tynki zwykłe, 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do 
zapraw. 
Wszystkie domieszki do zapraw należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium i producenta. Od producenta 
należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez 
Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie Inspektorowi nadzoru 
dokumentacji, zarówno przez dostawcę jak i laboratorium, potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz 
pozostałych wymagań przez zaprawy, w których zastosowano domieszkę. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.3. Sprzęt budowlany powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
3.2. Sprzęt do robót montażowych stolarki okiennej i drzwiowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót montażowych stolarki okiennej i drzwiowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
poziomica,  
śrubokręt, dłuto,  
młotek, nóż,  
wiertarka,  
pianka montażowa, 
 
3.3. Sprzęt do robót tynkarskich 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót tynkarskich powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
betoniarka wolnospadowa 
agregat tynkarski,  
wiadro plastikowe,  
typowe narzędzia do robót tynkarskich (pace, kielnie, itp.), 
inne materiały pomocnicze. 
 
3.4. Sprzęt do robót malarskich 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót malarskich powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
wiertarka z mieszadłem,  
wiadra plastikowe,  
typowe narzędzia do robót malarskich: wałki, pędzle,  
inne materiały pomocnicze. 
 
3.5.Sprzęt do robót posadzkowych 
Wykonawca przystępujący do układania paneli podłogowych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
kliny drewniane, 
drewniane lub plastikowe kliny dystansowe do dobijania paneli, 
młotek, piła ręczna lub wyżynarka, 
inne materiały pomocnicze. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.4. Transport powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
4.2. Transport stolarki okiennej i drzwiowej 
Przestrzenie załadowcze środków transportowych powinny być czyste. Płaszczyzny ścian i podłóg nie powinny mieć 
wystających gwoździ oraz ostrych elementów mogących powodować uszkodzenie elementów. 
Okna i drzwi należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do 
podłużnej osi pojazdu, z tym że okna - na progach ościeżnic, drzwi - na stojakach ościeżnic. Wyroby nieszklone, w 
których elementy okuć zamykających wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć względem siebie o 
szerokość skrzydła okiennego. Wszystkie należy zabezpieczyć ściągami. 
 
4.3. Transport materiałów malarskich 
Produkty tynkarskie należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, w 
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).  
 
4.4. Transport płyt GKFI  
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Transport płyt gipsowo – kartonowych powinien odbywać się samochodami skrzyniowymi. Płyty powinny być 
przewożone i składowane jedna na drugiej w pozycji poziomej (leżącej) płasko na podłożu. Podłoże powinno być równe 
tak, aby nie doprowadzić do deformacji płyt, a co za tym idzie do ich uszkodzenia. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.5. 
 
5.2. Roboty montażowe stolarki okiennej i drzwiowej 
Przed montażem należy sprawdzić poziom, pion, kąty framugi i poziom podpory. Framuga powinna mieć wymiary 
większe o 1-2 cm od wymiarów stolarki okiennej, co pozwoli na precyzyjny montaż stolarki i zapewni niezbędną 
przestrzeń dla dylatacji. W przypadku stolarki drzwiowej wymiary te powinny być większe tak aby możliwe było 
wypełnienie przestrzeni zaprawą pomiędzy ościeżnicą a murem. 
Po włożeniu stolarki w otwór należy stabilizować ją za pomocą klinów. Komplet stolarki ma zwykle zabezpieczenia na 
skrzydłach i ościeżnicy, zabezpieczające przed deformacją okna podczas montażu. Nie należy ich zdejmować przed 
zakończeniem montażu.  
Po określeniu właściwej pozycji stolarki należy zaznaczyć na framudze punkty osadzenia (zacementowania) kotw 
mocujących i wykuć otwór w ścianie. Zaczepy mocujące należy przykręcić na ościeżnicę kierując ich końce na zewnątrz 
muru. Następnie należy lekko przekręcać, aż zakotwiczą się w murze.  
Materiał uszczelniający (kit lub piankę) układać na powierzchni podpory, w miejscu gdzie spoczywa dolna część 
ościeżnicy. Właściwą pozycję ułożenia okna należy zabezpieczyć na czas montażu klinami.  
Zaczepy cementuje się zaprawą murarską lub cementem szybkowiążącym. Aby zwiększyć wytrzymałość należy dodać 
do zaprawy rozdrobnioną cegłę lub tłuczeń. W przypadku okien szczelinę pomiędzy framugą a ościeżnicą należy 
wypełnić pianką montażową (należy zabezpieczyć okno taśmą malarską przed zabrudzeniem). Po 24 godzinach obciąć 
nożem nadmiar rozprężonej, zastygłej pianki.  
Spojenie okna z framugą należy uszczelnić masą silikonową lub akrylową. Przed tynkowaniem należy usunąć kliny 
montażowe. 
Po wypełnieniu przestrzeni między framugą a ościeżnicą zaprawą (w przypadku drzwi) powierzchnię należy wygładzić i 
przygotować do tynkowania. 
Z uwagi na duży wybór producentów stolarki okiennej i drzwiowej należy powyższe wymagania dostosować do wymagań 
montażowych stawianych przez producenta. O ewentualnych rozbieżnościach należy poinformować Inspektora nadzoru. 
 
5.3. Roboty tynkarskie 
5.3.1. Wymagania ogólne 
Przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane roboty 
instalacyjne  podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone ościeżnice okienne i drzwiowe, jeśli 
nie należą one do tzw. stolarki konfekcjonowanej. 
Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku, marka zaprawy do 
wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości podłoża oraz jego charakteru użytkowego 
(możliwość narażania na wpływy mechaniczne i chemiczne, wilgoć itp.), a w zależności od rodzaju zaprawy odpowiadać 
wymaganiom właściwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadku tynków dwu- i trójwarstwowych marka zaprawy 
użytej na kolejne warstwy, tj. na narzut i gładź, powinna być niższa niż marka zaprawy użytej na warstwę poprzedzającą 
(nie dotyczy to gładzi tynków wypalanych). 
Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem, a przy tynkach wielowarstwowych również 
poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie przylegać na całej powierzchni.  
Tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. Świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem 
przez zasłanianie ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przez ochronę przed wiatrem a w 
przypadku prowadzenia robót tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo-wapienne i 
wapienne powinny być w okresie wiązania zaprawy (tj. w ciągu około 1 tygodnia) zwilżane wodą. 
 
5.3.2. Podłoże 
Mury z bloczków i płytek z autoklawizowanych betonów komórkowych należy oczyścić z wystających grudek zaprawy i 
naprawić większe uszkodzenia kawałkami betonu komórkowego tak, aby tynk nie tworzył zbyt grubej warstwy w 
miejscach reperowanych. W okresie letnim lub w przypadkach nadmiernego wysuszenia należy przed tynkowaniem 
podłoże zwilżyć wodą. 
5.3.3. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej 
Zaprawa tynkarska powinna być przygotowywana mechanicznie (np. w betoniarce) – skład i recepturę należy 
przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
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5.3.4.Wykonywanie tynków 
Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby stanowiły płaszczyzny pionowe lub poziome. Krawędzie przecięcia 
się płaszczyzn otynkowanych powinny być prostoliniowe lub łukowe. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny 
powinny być kątami prostymi lub powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w Dokumentacji projektowej. 
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach oraz piecach itp. powinny 
być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokości 2 do 4 mm, 
przechodzącej przez całą grubość tynku. W miejscach zdylatowania podłoża powinny być osłonięte paskiem juty, a w 
tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne, które następnie należy wypełnić kitem elastycznym oraz przykryć listwą lub 
wykonać obróbkę blacharską w przypadku tynków zewnętrznych. 
Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, np. wykończone na 
ostro, zaokrąglone lub zukosowane.  
Wygląd powierzchni otynkowanych w zależności od liczby warstw zaprawy, sposobu wykonania oraz stopnia 
wygładzenia tynku podano w Tabeli nr 1. 
Tabela nr 1 
Liczba warstw Sposób wykonania 1 Wygląd powierzchni 2 Kategoria 

tynku 
Odmiana 
tynku 

Narzut uzyskany przez równomierne 
obrzucenie powierzchni podłoża 
zaprawą 

Nierówna, z widocznymi 
poszczególnymi rzutami z kielni i 
możliwymi niewielkimi prześwitami 
podłoża 

0 

Jw. ale wyrównane kielnią Bez prześwitów podłoża -większe 
zgrubienie wyrównane 

I 

Tynki 
surowe 

Tynki 
jednowarstwowe 

Jw. ale po narzuceniu ściągane pacą Z grubsza wyrównana la  
Tynki 
dwuwarstwowe 

Obrzutka + narzut wyrównany od ręki, a 
następnie jednolicie zatarty na ostro 

Równa ale szorstka II 

Obrzutka + narzut + gładź jednolicie 
gładko zatarta 

Równa i gładka III 

Tynki 
pospolite 

Obrzutka + narzut dokładnie 
wyrównany według pasów lub listew + 
gładź starannie wygładzona packą 
drewnianą lub metalową 

Równa i bardzo gładka IV 

Jw. - z tym, że gładź po związaniu 
zostaje pociągnięta rzadką tłustą 
zaprawą a następnie starannie zatarta 
packą obłożoną filcem 

Równa, bardzo gładka, matowa, 
bez widocznych ziarenek piasku 

IVf 

Tynki 
doborowe 

Tynki 
trójwarstwowe 

Jak tynki dwuwarstwowe + gładź 
wykonana po dostatecznym stężeniu 
zaprawy narzutu przez zacieranie 
packą metalową z jednoczesnym 
posypywaniem zacieranej powierzchni 
mieszaniną cementu i piasku 
przesianego przez sito o prześwicie 
0,25 mm, a w końcowym etapie pracy - 
samym cementem i skraplaniem 
powierzchni wodą 

Równa, bardzo gładka z 
połyskiem, o ciemnym zabarwieniu 

IVw Tynki 
wypalane 

 

5..4 .  Wykładziny  posadzek i okładziny ścian z płytek ceramicznych 

Warunki przystąpienia do robót 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i 
                                                                          
1 W przypadku tynkowania mechanicznego wymagania dotyczące wyglądu powierzchni tynków nie ulegają zmianie 
2 Tynki nie przewidziane pod malowanie powinny mieć na całej powierzchni barwę jednakową i o tym samym natężeniu bez smug i 
plam. Wymaganie to nie dotyczy tynków surowych. 
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izolacji podłóg, 

- roboty   instalacji   sanitarnych,   centralnego   ogrzewania,   elektrycznych   i   innych   np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji pod podłogowych), 

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 

 

2) Przystąpienie  do  robót wykładzinowych   powinno  nastąpić  po  okresie  osiadania  i  skurczu 
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 

3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

4) Wykonane  wykładziny   i   okładziny   należy  w   ciągu   pierwszych   dwóch   dni   chronić  przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 

Podłoża pod wykładziny 

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 
minimum 3  

MPa. 

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

- podkłady związane z podłożem - 25 mm 

- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm 
- podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona 
resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości 
łaty kontrolnej o długości 2 m. 

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. 
Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie 
większa niż 3,5 m. 

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być 
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku 
różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach 
spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji 
projektowej. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów 
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. 

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę 
warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie 
sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, 
powoduje jednak oszczędność kleju. 

Wykonanie wykładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, 
narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie 
płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa 
płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 
składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
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Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja 
(zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej 
linii. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się zębatą 
krawędzią ustawioną pod kątem około 50° . Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać 
całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i 
konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki. 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
-  50 x 50 mm -         3 mm 
- 100 x 100 mm 4 mm 
- 150 x 150 mm 6 mm 

- 200 x 200 mm 6 mm 

- 250 x 250 mm 8 mm 

- 300 x 300 mm 10 mm 

- 400 x 400 mm 12 mm. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie 
wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i 
wynosi średnio około 6-8 mm. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając 
pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania 
przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na 
szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią 
płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych 
płytek. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się 

następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

- do 100 mm              -   około 2 mm 

- od 100 do 200 mm -   około 3 mm 

- od 200 do 600 mm -   około 4 mm 

- powyżej 600 mm     -   około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. 
Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do 
spoinowania. 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas 
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny 
pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do 
krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo 
wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie 
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska 
wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
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Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni 
płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą 
być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 

Wykonanie okładzin 

- Podłoża pod okładzinę 

    Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

 - ściany betonowe 

 - otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 

 - płyty gipsowo kartonowe. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych 
powłok,  

bez raków, pęknięć i ubytków. 

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia  

nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami   

naprawczymi. 
 
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty 

na    
 ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin  
wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na  
ostro marki M4-M7. 

W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją  

producenta). 

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 

 - powierzchnia  czysta,  niepyląca,  bez  ubytków  i tłustych  plam,  oczyszczona ze starych  powłok 
         malarskich, 

 - odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatąkontrolną 
o               długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na 
długości łaty, 

 - odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 
          kondygnacji, 

 - odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach 
pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej 
i gipsowej marki niższej niż M4. 

Wykonanie okładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, 
narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania 
płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej 
ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż 
połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory 
lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do 
usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od 
rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
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Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się powierzchnię 
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50° . Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i 
pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość 
zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki. 

Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie 
okładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek wynosi około 4-6 mm. 

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna 
znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej 
całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami" ustawieniu na właściwym 
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po 
dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa 
zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 
dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki 
rewizyjne szachtów instalacyjnych. 

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie 
pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania 
wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich 
szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być 
określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny 
pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do 
krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo 
wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie 
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni 
płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą 
być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju 
pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. 

Impregnowane mogą być także płytki. 
 
5.5. Roboty malarskie 
5.4.1. Wymagania ogólne 
Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma być położona powłoka 
malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem, zagruntowaniem (podłoża niewsiąkliwe nie wymagają gruntowania) 
oraz ewentualnym uprzednim ich fluatowaniem. 
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Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż 5°C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 
następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż 22°C - z tym, że do nakładania powłoki malarskiej 
najkorzystniejszymi są temperatury 12 ÷ 18°C. 
W miesiącach letnich należy unikać prowadzenia robót malarskich na zewnątrz budynków podczas intensywnego 
działania promieni słonecznych na malowaną powierzchnię. Na zewnątrz budynków nie należy wykonywać powłok 
malarskich podczas opadów atmosferycznych oraz przy szybkości wiatru powyżej 20 km/godz. (tj. około 4° wg skali 
Beauforta). 
Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrzanie malowanych powierzchni 
ciepłym powietrzem od urządzeń ogrzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne. 
 
5.5.2. Podłoże 
Ewentualne uszkodzenia tynków powinny być usunięte przed przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą 
wapienną i zatarcie do równej powierzchni, przy czym w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza się użycie 
zaprawy gipsowej.  
Nie dopuszcza się malowania tynków (z wyjątkiem tynków zawierających gips) przed upływem 28 dni od chwili ich 
wykonania. Tynki powinny być dostatecznie skarbonizowane (nie dotyczy to malowania farbami wapiennymi i 
cementowymi). W uzasadnianych przypadkach dopuszcza się malowanie farbami wodnymi tynków niedostatecznie 
skarbonizowanych, po uprzednim ich fluatowaniu. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń 
mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp. zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy, rdza) oraz 
osypujących się ziaren piasku. 
Metalowe pokrywki pudełek instalacji elektrycznej powinny być pominiowane albo powleczone bezminiową farbą 
rdzochronną na pyle cynkowym. Po upływie co najmniej 28 dni od chwili wykonania tynków należy je pobiałkować 
dwukrotnie mleczkiem wapiennym. 
 
5.5.3. Podkład 
Powierzchnia podłoża pokryta podkładem (zagruntowana) powinna być utrwalona i odpowiadać próbie na wsiąkliwość 
oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny 
być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku. Dopuszcza się niewielkie różnice w odcieniach barwy, smugi, plamy i 
nieznaczne ślady pędzla. 
Przy podkładzie pod drugie malowanie dopuszcza się tylko występowanie nierównomiernego odcienia barwy podkładu, 
natomiast niedopuszczalne są ślady pędzin, smugi i wyraźne plamy. 
5.5.4. Malowanie 
Powłoki powinny równomiernie, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazując odprysków, spękań, 
nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą 
rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni. 
Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inwestorem oraz powinna być 
jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu (nie dotyczy powłok 
jednowarstwowych przeznaczonych do powtórnego malowania przy malowaniu uproszczonym). 
Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach wbicia gwoździ, natomiast dopuszcza się przy malowaniu 
elewacji niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowań, największy wymiar takiej 
plamy nie powinien jednak przekraczać 20 cm. 
W zależności od wymaganej jakości wykonania linie styku odmiennych barw powłok mogą wykazywać odchylenia 
liczone od przyjętej teoretycznie linii zmiany barw:  
do 3 mm na 1 m i do 4 mm na całej długości linii zmiany barw - w przypadku malowania uproszczonego, 
do 2 mm na 1 m i do 3 mm na całej długości linii zmiany barw - w przypadku malowania zwykłego,  
do 1 mm na 1 m i do 2 mm na całej długości linii zmiany barw - w przypadku malowania doborowego. 
Wymalowane paski i fryzy powinny mieć jednakową szerokość na całej swojej długości, przy czym w zależności od 
jakości wykonania dopuszcza się odchyłki od teoretycznej szerokości: 
do 2 mm na całej długości w przypadku malowania uproszczonego, 
do 1 mm na całej długości w przypadku malowania zwykłego, 
natomiast w przypadku malowania doborowego odchyłek nie dopuszcza się. 
Powłoki powinny wytrzymywać próbę na przyczepność oraz być odporne na wycieranie i wsiąkliwość. Wymaganie to nie 
dotyczy przyczepności powłok z farb wapiennych i cementowych. 
Powłoki z farb kazeinowych i krzemianowych powinny być odporne na zmywanie wodą a z farb emulsyjnych – na 
zmywanie wodą z mydłem. 
Przykra woń powłoki i zawartość materiałów szkodliwych dla zdrowia są niedopuszczalne. 
Z uwagi na duży wybór producentów farb należy powyższe wymagania dostosować do wymagań wykonania robót 
malarskich stawianych przez producenta. O ewentualnych rozbieżnościach należy poinformować Inspektora nadzoru. 
 
5.6. Posadzki betonowe 
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5.6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące posadzek betonowych są identyczne jak dla robót betonowych. 
 
5.6.2 Układanie izolacji p.wilgociowqej  podposadzkowej 
Folię paroszczelną PE gr. 0,5 mm należy ułożyć, z 10-cio centymetrowym wywinięciem na ściany, n a wyrównanym 
podkładzie piaskowym gr. 10 cm Następnie folię należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez przykrycie jej 2 cm 
warstwą piasku. Na której zostanie wykonana posadzka betonowa.  
 
5.6.3.Wykonanie posadzek 
Posadzka powinna mieć jednolitą barwę. Powierzchnia posadzki powinna być zatarta według wymagań Dokumentacji 
projektowej, przy czym niedopuszczalne są pęknięcia i rysy włoskowate.  
Powierzchnia posadzki powinna być równa. Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekraczać 3mm w przypadku 
posadzek wykonanych z zaprawy cementowej oraz 5 mm w przypadku posadzek wykonanych z betonu. 
Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno być większe niż ±5mm na całej długości 
lub szerokości posadzki i nie powinno powodować zaniku założonego w Dokumentacji projektowej spadku. 
Posadzka powinna całą powierzchnią przylegać do podkładu i powinna być trwale z nim związana. 
Grubość posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna wynosić nie mniej niż 20 mm, a z betonu nie mniej niż 
30mm. W przypadku wykonania posadzki dwuwarstwowej z zaprawy cementowej, grubość dolnej warstwy powinna 
wynosić około 20mm, a górnej około 15mm, przy czym grubość łączna obu warstw nie powinna być mniejsza niż 30mm. 
Dodatkowo grubość powinna spełniać grubość określoną w Dokumentacji projektowej. 
Szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe powinny być wykonane w odległościach nie przekraczających wartości 
podanych w        Tabeli nr 2. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 4 do 12mm. Szczeliny powinny być 
wypełnione odpowiednim materiałem trwale plastycznym. Szczeliny mogą być zabezpieczone płaskownikami stalowymi 
lub innym odpowiednim materiałem.  
 
Tabela nr 2 

Największe wymiary Miejsce wykonania posadzki Podkłady 
powierzchni m2 długości boku 

prostokąta m 
Dowolne Konstrukcja lub podkład betonowy związany z 

konstrukcją stropu (np. strop żebrowy). Świeża 
powierzchnia betonu 

nie ogranicza się  

Dowolne jw. Stwardniała powierzchnia betonu 25 5,5 
Dowolne Podkład betonowy na przekładce z piasku i 

papy na konstrukcji żelbetowej 3 
25 5,5 

Na otwartym powietrzu Podkład betonowy na podłożu gruntowym 4 5 3 
W pomieszczeniach 
zamkniętych 

jw. 10 4 

W podziemiach itp. 
pomieszczeniach z 
niewielkimi wahaniami 
temperatury 

jw. 30 6 

 
 
 
 
5.7. TECHNOLOGIA MONTAŻU WYKŁADZIN DO POMIESZCZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ TYPU 
TARKET.         
       POLYFLOR LUB INNEJ O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH 
 
5.7.1 PODŁOŻE 
 Rozpoczęcie montażu musi zostać poprzedzone sprawdzeniem i akceptacją  firmy  instalującej  wykładzinę  

dotyczącą  warunków montażu w obiekcie. 
 a. Podłoże betonowe musi spełniać wymagania: 
  -wytrzymałość (klasa B12-B15), 
  -grubość minimum 5 cm, 
  -prawidłowo pielęgnowane w czasie dojrzewania (ok.28 dni) 
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  -zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z  PN 62-B-10144 
 
5.7.2 SPRAWDZENIE 
 a. Wszystkie podłoża wykonane bezpośrednio na ziemi muszą mieć wykonaną izolację przeciw wilgoci. 
 b. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2,5 %. Musi to zostać sprawdzone odpowiednim miernikiem. 
 c. Powierzchnia podłoża musi być jednorodna, bez rys, braków i występów,  wolna  od  tłuszczów,  zanieczyszczeń  

i  mleczka cementowego. 
 
5.7.3  PRZYGOTOWANIE 
 a. Należy usunąć wszelkie niedokładności posadzki. Wymagana jest równość powierzchni: odchylenia w dowolnym 

miejscu na długości 1m nie powinny przekraczać 2-3mm. 
 b. Większe ubytki należy zaszpachlować. 
 c. Podłoża porowate należy przeszlifować. 
 
5.7.4 MASY NIWELUJĄCE 

Celem uzyskania gładkości powierzchni należy zastosować masę niwelującą. Przed wylaniem masy należy 
zastosować środek gruntujący, tego samego producenta co masa. 

 
5.7.5 KLEJE 
  Należy stosować kleje do wykładzin PCV producentów: Uzin, Kiesel, Bostik, Thomsit,  lub innych 

rekomendowanych przez Polyflor. 
 
5.7.6 SPAWANIE ŁĄCZEŃ 
  Wszystkie łączenia należy spawać celem uzyskania jednolitej posadzki. 
 
5.7.7 AKCESORIA WYKOŃCZENIOWE 
 a. Wykładzina wywinięta na ściany: można stosować profil Ejecta CF (cove former) oraz profil Ejecta CS (capping 

strip) 
 b. Listwa typu Ejecta MC8: należy ją montować po zamontowaniu wykładziny. 
 c. Listwa typu Ejecta MC18: należy ją spawać z wykładziną celem uzyskania jednolitej posadzki. 
 
5.7.7 PRZECHOWYWANIE 
  Wykładziny w rolkach powinny zawsze być przechowywane w pozycji pionowej  i zabezpieczone przed 

upadkiem. 
 
 
5.7.8 WARUNKI MONTAŻU 
 a. Ogrzewanie podłogowe powinno być wyłączone na 48 godzin przed montażem i włączone po 48 godzinach od 

zakończenia montażu. 
 b. Wszystkie rolki powinny być przechowywane w miejscu montażu, w pozycji pionowej, w temperaturze 18°C 

przez minimum 24 godziny przed montażem. Ta temperatura musi być utrzymywana w trakcie montażu i 24 
godziny po zakończeniu montażu. 

 c. Rolki należy rozwinąć na 24 godziny przed montażem. 
 
5.7.9 MONTAŻ 
 a. Przyciąć wykładzinę zgodnie z kształtem podłoża. Przykleić wykładzinę na całej powierzchni i walcować wałkiem 

o wadze około 70kg. Po 30 minutach walcować ponownie w przeciwnym kierunku. 
 b. Klej należy używać dokładnie wg instrukcji producenta. Należy go nakładać packą z ząbkami w kształcie litery V, 

o wysokości ząbków 1,5mm i rozstawie 5mm. Klejenie i walcowanie musi się odbywać w czasie wiązania kleju 
aby uniknąć efektu przebijania przez wykładzinę śladów po nakładaniu kleju packą. 

 c. Wszystkie fabryczne krawędzie powinny zostać przycięte. 
 d. Łączenia powinny przebiegać równolegle do linii budowlanych. Należy unikać łączeń w wejściach. 
 e. Wszystkie łączenia należy frezować na 2/3 grubości a następnie spawać sznurem Ejecta weld rod. Po spawaniu 

ściąć nadmiar sznura: zgrubnie po spawaniu, dokładnie po wystygnięciu. 
 f. Przy wywijaniu wykładzin na ściany należy używać profili Ejecta CF (cove former). Do klejenia powierzchni 

pionowych należy używać klejów kontaktowych.  Wszystkie  łączenia  pionowe  należy  spawać. 
 
5.7.10  ZAKOŃCZENIE MONTAŻU 

Zamieść i odkurzyć wykładzinę. 
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Usunąć wszystkie zabrudzenia i klej z wykładziny po 24 godzinach od zakończenia montażu używając środka 
Bendurol Forte firmy Henkel-Ecolab (wg instrukcji producenta). Większe zabrudzenia doczyścić padami 
ściernymi tej samej firmy. Spłukać czystą wodą i odczekać do wyschnięcia. Usunąć nadmiar wody, który może 
uszkodzić klej. 

 
5.7.11 ZABEZPIECZENIE 
 a. Po zakończeniu montażu wykładzinę bez fabrycznego pokrycia poliuretanem należy pokryć warstwą akrylanową 

np. Lodan lub Gliz Metalic firmy Henkel-Ecolab (wg instrukcji producenta). Po wyschnięciu przykryć folią lub 
innym materiałem. 

 b. Oddanie do użytku powinno nastąpić nie wcześniej niż po 48 godzinach od zakończenia instalacji. 
 
5.7.12 ODPAD 
  Odpad o wielkości 4m2 powinien być przekazany klientowi na ewentualne naprawy. 
 
5.7.13 KONSERWACJA 

  Wykładzinę należy czyścić i konserwować wg dokumentu „Utrzymanie w Czystości i 
Konserwacja Obiektowych  Wykładzin  PCV   

 
5.8. UKŁADANIE PANELI PODŁOGOWYCH 
 

5.8.1  UKŁADANIE IZOLACJI 
Podłoże powinno być gładkie, czyste i suche. Nierówności przekraczające 3mm szlifuje się lub wypełnia masą 
szpachlową. Na posadzkach narażonych na przenikanie wilgoci należy ułożyć arkusze folii PE na 20-centyme-trowy 
zakład (brzegi skleić taśmą klejącą). Przy ścianach wywijamy ją do góry na wysokość 3-4 centymetrów. Piankę lub 
płyty izolacji dźwiękowej należy układać na folii, a w pomieszczeniach suchych bezpośrednio na podłożu. Piankę 
układać w tym samym kierunku co panele, natomiast płyty pod kątem 45o. 
 
5.8.2  UKŁADANIE PANELI 
Panele należy układać dłuższym bokiem w kierunku otworu okiennego. Poszczególne deski paneli łączy się na pióro i 
wpust. Zalecane przez producentów sposoby układania różnią się w zależności od kształtu złącza. 
W zależności od zastosowanych przez Wykonawcę rodzaju paneli, należy stosować się do zaleceń producenta. 
Dokładne wytyczne producenta paneli należy przedstawić Inspektorowi nadzoru. 
 
 
5.9. Podsufitka z płyt GKF i GKI  
 
5.9.1. Wymagania ogólne 
Wykonywanie podsufitki z płyt gipsowych ogniochronnych i wodoodpornych może być rozpoczęte w pomieszczeniu 
dopiero po: 
zakończeniu wykonywanych na mokro robót tynkarskich oraz posadzki betonowej. 
Montaż płyt jw należy prowadzić przy temperaturze w pomieszczeniu nie niższej niż 15°C i wilgotności względnej 
powietrza nie większej niż 60% z tym, że okładziny bez spoinowania mocowane na gwoździe albo wkręty mogą być 
osadzane już przy temperaturze nie niższej niż 5°C. 
 
5.9.2. Przygotowanie podłoża 
Sufity oraz elementy konstrukcji, na których mają być wykonane okładziny z płyt GKF i GKI, powinny stanowić podłoże 
sztywne i o równej powierzchni. 
Odchylenie sufitów od poziomu nie powinno być większe niż 3mm na 1m i 6mm na całej powierzchni sufitu, ograniczonej 
ścianami, belkami itp. 
Sufity przed ułożeniem suchych tynków powinny być oczyszczone z kurzu, nacieków zaprawy i innych zanieczyszczeń. 
Powierzchnia podłoża powinna być sucha. 
Wyznaczenie siatki styków płyt i powierzchni podkładu (płaszczyzny oporowej) 
Siatkę styków płyt tynkowych należy wyznaczyć za pomocą naciągniętego sznura, pionu i kątownika murarskiego na 
podstawie rysunków roboczych skorygowanych wg wymiarów rzeczywistych. 
Położenie powierzchni podkładu, do którego przylegają płyty i który stanowi dla nich płaszczyznę oporową należy 
wyznaczyć przez osadzanie osiowo na liniach wyznaczonej siatki styków płyt łat (listew) drewnianych bądź aluminiowych 
odpowiedniej grubości tak, aby górne powierzchnie były ze sobą dokładnie zlicowane. 
 
 
5.9.3. Cięcie płyt 
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Płyty GKFI mogą być przecinane mechanicznie piłą tarczową o średnicy 150 - 200 mm poruszanej z szybkością około 
2700 obr/min lub ręcznie piłą stolarską tzw. rozpłatnicą albo ostrym nożem. Powstające po przecięciu krawędzie płyt 
powinny być bez szczerb. 
 
5.9.4. Mocowanie płyt 
Płyty należy mocować do profili aluminiowych za pomocą wkrętów, np. samogwintujących. Rozstaw wkrętów powinien 
być nie większy niż 30cm, a ich odległość od krawędzi płyty powinna wynosić 10÷15mm. Łebki wkrętów powinny być tak 
dociśnięte, aby wgłębiały się w licowe powierzchnie płyt, ale nie powodowały przerwania kartonu lecz jedynie mogą go 
nieco wgniatać w gips. Łebki elementów mocujących należy zagruntować farbą olejną i zaszpachlować olejną 
szpachlówką. Rozstaw osiowy łat i listew podano w Tabeli nr 3. 
Tabela nr 3 

Maksymalny rozstaw osiowy łat, cm Rodzaj okładziny Grubość płyty mm 
w kierunku prostopadłym do 
długości płyt 

w kierunku równoległym do 
długości płyt 

Ścienna 50 90,120 (45,40) 5 
Sufitowa 

9 lub 10 
40 90, 60 

Ścienna 60 90,120 (45,60) 6 
Sufitowa 

13 
50 90, 120 

 
5.9.5. Wykonywanie spoin 
Płyty z krawędziami spłaszczonymi należy szpachlować zwykłą masa szpachlową z użyciem taśmy zbrojącej. Płyty z 
krawędziami półokrągłymi należy szpachlować wzmocnioną włóknami szklanymi masą bez użycia taśmy zbrojącej. 
Wypełnianie spoin w płytach gipsowo-kartonowych należy rozpocząć od nakładania masy metalową szpachelką 
poprzecznie do linii styku płyt. Masę wciskać jak najgłębiej w szczelinę. Gdy masa odrobinę podeschnie należy nakleić 
na połączenie siatkową taśmę zbrojącą. Naklejoną taśmę należy pokryć masą szpachlową. Na koniec należy wszystkie 
połączenia zaszpachlować gładzią gipsową i wyrównać, jeżeli zajdzie potrzeba, drobnoziarnistym papierem ściernym. 
Zaszpachlować należy również łby wkrętów. 
 
5.10. Zakres wykonywanych robót 
montaż okien i drzwi, 
wykonanie tynków zwykłych cementowo – wapiennych kat. III wraz z ich zagruntowaniem mleczkiem wapiennym, 
wykonanie okładzin ścian i wykładzin posadzek płytkami ceramicznymi 
wykonanie robót malarskich 
wykonanie posadzki betonowej wraz z zazbrojeniem w środku wysokości siatką z prętów fi 5 mm A-O, 20x20 cm 
montaż wykładzin podłogowych typu Market 
układanie paneli podłogowych  
wykonanie ścianek i podsufitki z płyt GK, GKI i GKF 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola robót montażowych stolarki okiennej i drzwiowej 
Kontroli podlega sprawdzenie poprawności montażu, pionowości okien i drzwi, poprawności wyregulowania okuć. 
 
6.3. Kontrola robót tynkarskich 
Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. Jedynie badanie na przyczepność 
do podłoża tynków rodzaju C, CW i CGI należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 28 dniach od chwili wykonania. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany nie później niż przed upływem roku od ukończenia robót tynkowych. Badania 
techniczne przy odbiorze tynków zewnętrznych należy przeprowadzać podczas bezdeszczowej pogody i w temperaturze 
powietrza nie niższej niż 5°C. 
 
6.3.1. Kontrola materiałów 

                                                                          
5 Liczby podane nawiasach odnoszą się do przypadku, gdy nie ma łacenia w kierunku prostopadłym do długości płyt. Liczby pierwsze 
tak w nawiasach, jak i po za nim dotyczą płyt o szerokości 90 cm, a drugie - płyt o szerokości 120 cm 
6 Liczby podane nawiasach odnoszą się do przypadku, gdy nie ma łacenia w kierunku prostopadłym do długości płyt. Liczby pierwsze 
tak w nawiasach, jak i po za nim dotyczą płyt o szerokości 90 cm, a drugie - płyt o szerokości 120 cm 
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Sprawdzenia materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przy odbiorze na podstawie przedłożonych dokumentów. 
Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem 
wątpliwość, powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
W przypadkach wątpliwych co do właściwego doboru składników zaprawy i jej marki należy przeprowadzić badania 
laboratoryjne tynku. 
 
6.3.2. Kontrola podłoży 
Sprawdzenie podłoży należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne w trakcie odbiorów częściowych. 
 
6.3.3. Kontrola przyczepności tynku do podłoża 
Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać za pomocą opukiwania (np. lekkim młotkiem). Po 
odgłosie należy ustalić czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też od niego odstaje (dźwięk głuchy). 
6.3.4. Kontrola grubości tynku 
W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej należy wyciąć otwory kontrolne o średnicy około 
30mm w taki sposób aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z 
pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 1mm. Za przeciętną grubość 
tynku badanej powierzchni otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. 
Grubości tynku w zależności od kategorii podano w Tabeli nr 4. 
Tabela nr 4 
Kategoria tynku Podłoże lub podkład Grubość tynku mm Dopuszczalne 

odchyłki mm 
0 12 
I i la 

cegła, beton, drobnowymiarowe elementy 
ceramiczne i betonowe 10 

-6 + 4 

jak wyżej oraz płyty wiórkowo-cementowe itp. 15 II 
siatka stalowa lub druciano-ceramiczna, 
otrzcinowanie 

20 
-5 + 3 

podłoże gipsowe i gipsobetonowi 12 
cegła, beton, drobnowymiarowe elementy 
ceramiczne i betonowe, płyty wiórkowo-cementowe 
itp. 

18 
III, IV, IVf i IVw 

siatka stalowa lub druciano-ceramiczna, 
otrzcinowanie 

23 

-4 + 2 

 
 
6.3.5. Kontrola odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny 
Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny należy przeprowadzać za pomocą przykładania do 
powierzchni tynku i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2m oraz pomiaru wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią 
lub krawędzią tynku z dokładnością  do 1mm. 
W przypadku tynków wewnętrznych dopuszczalne odchylenia od powyższych wymagań nie mogą dla poszczególnych 
kategorii tynków przekraczać wielkości podanych w Tabeli nr 5. 
Tabela nr 5 
Kategoria 
tynku 

Odchylenia powierzchni 
tynku od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii 
prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

 
 

 
 

Pionowego Poziomego  
 

0  
I 
La 

nie podlegają sprawdzeniu 

II nie większe niż 4mm na całej 
długości łaty kontrolnej 2m 

nie większe niż 3mm na 
1m 

nie większe niż 4mm na 1m i 
ogółem nie więcej niż 10mm 
na całej powierzchni 
ograniczonej przegrodami 
pionowymi (ściany, belki itp.) 

nie większe niż 4mm 
na 1m 

III nie większe niż 3mm i w 
liczbie nie większej niż 3 na 
całej długości łaty kontrolnej 

nie większe niż 2mm na 
1m i ogółem nie więcej 
niż 4mm w 

nie większe niż 3mm na 1m i 
ogółem nie więcej niż 6mm 
na całej powierzchni 

nie większe niż 3mm 
na 1m 
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2m pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz 
nie więcej niż 6mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 
wysokości 

ograniczonej przegrodami 
pionowymi (ściany, belki itp.) 

IV 
IVf 
IVw 

nie większe niż 2mm i w 
liczbie nie większej niż 2 na 
całej długości łaty kontrolnej 
2 m 

nie większe niż 1,5mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 3mm w 
pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz 
nie więcej niż 4mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 
wysokości 

nie większe niż 2mm na 1m i 
ogółem nie więcej niż 3mm 
na całej powierzchni 
ograniczonej przegrodami 
pionowymi (ściany, belki itp.) 

nie większe niż 2m na 
1m 
 

 
Dla tynków zewnętrznych kategorii II ÷ IV dopuszcza się odchylenie od pionu powierzchni płaskich i krawędzi nie 
większe niż 10mm na wysokości jednej kondygnacji oraz do 30mm na całej wysokości budynku. Pozostałe wymagania - 
jak w Tabeli nr 3. 
Kontrola nierówności 
Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonania tynku (np. ślady 
wygładzania kielnią lub zacierania packą) dla tynków pospolitych dopuszczalne są o szerokości i głębokości do 1mm 
oraz długości do 5cm w liczbie maksymalnie 3 sztuk na 10m2 powierzchni otynkowanej. 
Wypryski i spęcznienia powstające na powierzchni tynku z powodu obecności w zaprawie niezlasowanych cząstek 
wapna, gliny itp. są niedopuszczalne. 
 

6.4. Kontrola wykładzin posadzki i okładzin ścian 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać materiały, 
które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca 
zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie  wizualne   wyglądu   powierzchni   podkładu   pod   względem  wymaganej   szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrową łatę, 

- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.4.1. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z dokumentacją 
projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość 
dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i 
grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 
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6.4.2 Badania w czasie odbioru robót 

Badania w  czasie  odbioru   robót  przeprowadza  się  celem  oceny spełnienia  wszystkich  wymagań dotyczących 
wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać 
wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

- sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od   płaszczyzny  za   pomocą łaty  kontrolnej  długości  2 m 
przykładanej  w  różnych   kierunkach,  w  dowolnym   miejscu;   prześwit  pomiędzy  łatą  a   badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej 
ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin 
pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub 
innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z 
podkładem, 

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie  wybranej  powierzchni wielkości  1   m2  należy zmierzyć szerokość spoin  suwmiarką z 
dokładnością do 0,5 mm 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 
grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i 
opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 

6.5.l.   Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. 
przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 
m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki, 

- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 

3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 
mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
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- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin 
dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. 
przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 
mm na długości 2 m, 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 

- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 
3 mm na długości całej okładziny, 

- elementy wykończeniowe okładzin  powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 
producenta. 

 
6.4.Kontrola robót malarskich 
Badania należy przeprowadzać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C i przy wilgotności względnej powietrza 
poniżej 65%. Powłoki zewnętrzne należy badać podczas pogody bezdeszczowej. 
Kontrola podłoży 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonywać przez spryskanie powierzchni podkładu kilku kroplami wody. W przypadku 
gdy wymagana jest mała wsiąkliwość, ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna wystąpić nie wcześniej niż po 3 
sek. 
Sprawdzenie wyschnięcia podkładów należy przeprowadzić przez mocne przyciśnięcie ręką do badanej powierzchni 
tamponu z waty grubości około 5cm. Powierzchnię podkładu przyjmuje się za wyschniętą, jeśli po odjęciu po kilku 
sekundach tamponu włókna waty nie przylgnęły do powierzchni podkładu. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich należy wykonać przez wzrokowe stwierdzenie równomierności 
rozłożenia farby, jednolitości natężenia barwy, braku prześwitów i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego 
pigmentu, braku odprysków, spękań, pęcherzy, łuszczących się odstających płatków powłoki, wgłębień w miejscach 
wbicia gwoździ, braku plam, smug, zacieków, widocznych śladów pędzla itp. niedopuszczalnych usterek.  
Sprawdzenie zgodności barwy powłoki z ustalonym wzorem należy wykonać przez porównanie w rozproszonym świetle 
zabarwienia wyschniętej powłoki z barwą wzorca. Wzorzec dla powłok nakładanych bez podkładu wyrównawczego na 
tynki powinien być wykonany na tekturze lub papierze o powierzchni chropowatej w stopniu możliwie zbliżonym do 
faktury podłoża. 
Sprawdzenie przyczepności 
Sprawdzenie przyczepności należy wykonać przez próbę odrywania ostrym narzędziem (np. nożem) powłoki od podłoża, 
a w przypadku istnienia podkładu wyrównawczego - od tego podkładu. Powłoka ma dostateczną przyczepność, jeśli jej 
oderwanie jest możliwe tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu podłoża lub podkładu wyrównawczego. 
Sprawdzenie odporności na wycieranie 
Sprawdzenie odporności na wycieranie (tarcie na sucho) należy przeprowadzić przez pięciokrotne lekkie przetarcie 
skrawkiem miękkiej tkaniny bawełnianej wybranego miejsca powłoki. Barwa tkaniny powinna różnić się od barwy 
powłoki. Na powłoce nie powinno być widocznych zmian, dopuszcza się tylko nieznaczne ślady pigmentu na tkaninie. 
Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem 
Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać przez kilkakrotne silne potarcie wybranego 
miejsca powłoki mokrą namydloną szczotką do rąk z twardej szczeciny, a następnie spłukanie powierzchni za pomocą 
miękkiego pędzla. Powłoka jest odporna na zmywanie wodą z mydłem, jeśli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powierzchnia będzie miała jednakową barwę, bez widocznych plam, 
smug lub rys. Na powłokach matowych dopuszcza się powstanie słabego połysku w miejscu zmywanym. 
 
6.5. Kontrola wykonania posadzki betonowej 
Sprawdzenie równości i spoziomowania powierzchni  
Sprawdzenie równości i spoziomowania powierzchni należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej długości 2m, 
przykładając w różnych kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni posadzki. Prześwit między łatą a powierzchnią 
posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1mm. Przy sprawdzaniu odchyleń od poziomu należy dodatkowo 
posługiwać się poziomnicą 
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Sprawdzenie przylegania do podkładu 
Sprawdzenie przylegania do podkładu należy przeprowadzić przez lekkie opukiwanie posadzki młotkiem drewnianym. 
Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nieprzylegania posadzki do podkładu. 
Sprawdzenie grubości posadzki 
W dowolnie wybranych miejscach posadzki należy wyciąć trzy otwory kwadratowe o wielkości boków nie 
przekraczających 10cm i zmierzyć grubość posadzki z dokładnością do 1mm. Za wynik sprawdzenia grubości należy 
przyjąć średnią arytmetyczną pomiaru w trzech otworach. Na każde 100m2 posadzki należy przeprowadzić co najmniej 
jedno sprawdzenie. 
Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych 
Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz za pomocą pomiaru. 
 
6.6. Kontrola wykonania podsufitki z płyt GKF i GKI 
Kontrolę należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwóch prostopadłych do siebie 
kierunkach łaty kontrolnej długości 2m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru prześwitu między tą łatą a 
powierzchnią suchego tynku z dokładnością do 0,5mm. 
Sprawdzenie prawidłowości wymaganego Dokumentacją projektową kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami 
suchych tynków należy, po sprawdzeniu prawidłowości powierzchni, przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim 
(w a przypadku kątów różnych od 90° - kątownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem ciesielskim), łatą 
kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową. 
Prześwit mierzony w odległości 1m od wierzchołka sprawdzanego kąta nie powinien przekraczać wielkości ustalonych w 
Tabeli nr 6. 
 
Tabela nr 6 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie powierzchni 
suchego tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenia krawędzi od 
linii prostej 

Pionowego Poziomego 
Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

nie większe niż 2mm i w 
liczbie nie większej niż 
2 na całej długości łaty 
kontrolnej  m 

nie większe niż 1,5mm na 1m i ogółem 
nie więcej niż 3mm w pomieszczeniach 
do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 
4mm w pomieszczeniach powyżej 
3,5m wysokości 

nie większe niż 2mm na 1m 
i ogółem nie więcej niż 
3mm na całej powierzchni, 
ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

nie większa niż 2mm 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 7. 
 
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój, m2,m, kg, szt. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 8. 
 
8.2. Ocena wyników odbioru 
Jeżeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, że zostały 
spełnione wymagania określone w Dokumentacji projektowej i w obowiązującej normie, to wykonane roboty 
wykończeniowe należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
W przypadku, gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie zostały 
dokonane poprawki doprowadzające stan robót wykończeniowych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór 
końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami należy poprawić w 
ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, należy 
rozebrać, a następnie wykonać ponownie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 9. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania  
PN-B-94702:1999  Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych 
PN-71/B-10241  Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-71/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-65/B-10101   Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-65/B-14502   Zaprawy budowlane wapienne 
PN-65/B-14503   Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-B-10109:1998   Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie  
PN-B-10106:1997   Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych  
PN-70/B-10100   Roboty tynkarskie. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B-10280   Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
PN-69/B-10285   Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
PN-88/B-10085/A2  Stolarka budowlana okienna i drzwiowa. Wymagania i badania 
PN-61/B-12032   Płytki kamionkowe podłogowe (terakotowe) 
PN-58/B-14061   Płytki posadzkowe lastrykowe 
PN-75 B-10121   Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
PN-72 B-10122   Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla zastosowanych materiałów, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Wydawnictwo Arkady, 
ITB – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 
 
 

Opracował: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 

  Kod CPV: 45410000   Tynkowanie 
                          45453100  Roboty renowacyjne 
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SST – 1  ROBOTY BUDOWLANE: 
 

SST – 1.5A. 
Wykonanie tynków renowacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych  
w technologii SCHOMBURG
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1. Wstęp 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej standartowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
renowacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych w technologii firmy Schomburg związanych z przebudową budynku 
Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim. 
 

1.2.Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę do opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) - 
dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót których przedmiotem w całości lub części jest 
wykonanie tynków renowacyjnych w technologii Schomburg. Oznacza to, że osoba sporządzająca dokumentację 
projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może 
wykorzystać niniejsze opracowanie w całości lub części, wprowadzić zmiany, uzupełnienia, skreślenia lub uściślenia 
odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 
realizacji robót, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości. 

1.3.Zakres robót  objętych SST 

Tynki renowacyjne, których dotyczy specyfikacja (tynki w piwnicy oraz część tynków elewacyjnych) , 
stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą, magazynującą szkodliwe sole, kształtują również formę 
architektoniczną tynkowanego elementu. Nanoszone są ręcznie lub mechanicznie Producent zaleca je do 
prowadzenia robót remontowych zawilgoconych i zasolonych  murów oraz sklepień szczególnie w 
obiektach zabytkowych. 

Jeżeli budynek nie posiada izolacji  lub stare uszczelnienie przestało spełniać swoje zadanie, to wilgoć znajdująca się w 
otoczeniu może bez przeszkód wniknąć do elementów budowli. Wraz z wodą przedostają się do murów roztwory 
chlorków, siarczanów i azotanów, które następnie transportowane są kapilarnie do wyższych partii obiektu. Przy 
dłuższym okresie zawilgocenia, braku zdecydowanej reakcji użytkownika może dojść do szeregu niekorzystnych zjawisk. 
Na murach pojawią się zawilgocenia, przebarwienia powłok malarskich, złuszczenia tynków, wykwity soli. Kryształki soli 
powstające wewnątrz materiału budowlanego wielokrotnie zwiększają objętość powodując niszczenie tynków i murów. 
Proces ten może powtarzać się wielokrotnie, bowiem sole higroskopijnie chłoną wilgoć z powietrza. Zjawisko niszczenia 
tynków i murów zewnętrznych może ulec spotęgowaniu w okresie zimowym na skutek cyklicznego zamarzania wody. 
Wykonanie nowej  izolacji poziomej oraz pionowej przerwie napływ wilgoci w głąb murów.  W miarę upływu czasu mury 
będą wysychać, zgromadzona w nich wilgoć będzie odparowywać. Na powierzchniach ścian  będą natomiast 
krystalizować szkodliwe  sole budowlane niszcząc cegły w murze oraz  tynki. 

W obiektach zawilgoconych ściany i stropy mogą być również porażone biologicznie przez mchy, porosty, glony, bakterie 
oraz grzyby pleśniowe. 

Prace renowacyjne powinny więc zmierzać do tego aby stosować materiały, które będą magazynować krystalizujące 
sole oraz umożliwią stopniowe wysychania zawilgoconym murom i zlikwidują skażenia biologiczne. 

W tym celu należy zastosować system tynków  renowacyjnych oraz farb paroprzepuszczalnych w następujący sposób: 

- skucie zawilgoconych, zasolonych tynków, usunięcie skorodowanej zaprawy z fug między cegłami, 
- neutralizacja szkodliwych soli budowlanych preparatem ESCO-FLUAT,  
- likwidacja biologicznych skażeń podłoży mineralnych preparatem RENOGAL, 
- obrzutka z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ,  
- uzupełnienie ubytków w murach, wyrównanie ścian za pomocą zaprawy cementowo-wapiennej z dodatkiem preparatu 
napowietrzającego THERMOPAL-P,  
- renowacyjny tynk podkładowy  THERMOPAL-GP11, 
- tynk renowacyjny  THERMOPAL-SR22 lub THERMOPAL-SR44,  
- szpachlowanie zaprawą wapienno-trachitową THERMOPAL-FS33,  
- gruntowanie ścian preparatem TAGOSIL-G, 
- malowanie farbami dyfuzyjnymi, krzemianowymi TAGOSIL-PROFI. 
Szczegółowy opis technologii tynków renowacyjnych zamieszczono poniżej. 

Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, 
liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. 
Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 

Przy wykonaniu  tynków renowacyjnych  należy  przestrzegać zasad  podanych  w  normie PN-70/B-
10100p. 3.1.1. 
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1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

- roboty budowlane - wszystkie  prace  budowlane związane z wykonaniem  tynków zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami, 

- ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub opisujące roboty 
niezbędne do jego wykonania 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. ESCO-FLUAT - roztwór impregnujący do neutralizacji  soli budowlanych, który przekształca sole rozpuszczalne w 
wodzie (chlorki, siarczany) w sole nierozpuszczalne lub trudnorozpuszczalne ograniczając przemieszczanie tych soli do 
świeżego, jeszcze niehydrofobowego tynku. 

Dane techniczne: 

Baza wodny roztwór sześciofluorokrzemianu cynku 

Magazynowanie odporny na mróz do -5ºC, 24 miesiące 

Zużycie 0,4 - 0,5 kg/m2 przy dwukrotnym powlekaniu  

ESCO-FLUAT posiada Ocenę Higieniczną PZH Nr HK/B/0299/01/2001. 

2.2. RENOGAL – preparat przeznaczony do likwidacji biologicznych skażeń podłoży mineralnych w postaci mchów, 
porostów, glonów, bakterii i grzybów pleśniowych. 

Dane techniczne: 
Baza roztwór wodny na bazie amoniaku i aldehydów 

Ciężar właściwy ok. 1,06 (kg = litr) 

Kolor przezroczysty, lekko niebieski 

Zużycie w zależności od zabrudzenia 0,1-0,5 dm3/m2  

Czas schnięcia minimum 24 godziny 

Temperatura stosowania powyżej +1°C 

Rozcieńczanie nie zaleca się, produkt gotowy do użycia 

Opakowania kanister 10 dm3 i 1 dm3 

Magazynowanie przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem w zamkniętych 
pojemnikach przez okres 12 miesięcy 

Produkt RENOGAL posiada pozwolenie nr 2443/05 Ministra Zdrowia. 

 
2.3. ASOPLAST-MZ - środek do plastyfikowania, i polepszania przyczepności wypraw grubowarstwowych. Stosuje się 
go jako domieszkę dodawaną przy wytwarzaniu zapraw, dla polepszenia ich właściwości, a w szczególności do zapraw 
służących do obrzutki murów przy tynkach o wymaganej wytrzymałości i równocześnie ciągliwości, do wykonywania 
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ulepszonego jastrychu, do zapraw służących do spoinowani i przyklejania wykładzin, jak i do zapraw używanych przy 
wykonywaniu faset. 

Dane techniczne: 

Baza emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrolu 

Ciężar właściwy ok. 1,0 (kg = litr) 

Kolor biały 

Zużycie 0,3 kg/m2  

Magazynowanie przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem w zamkniętych 
pojemnikach przez okres 12 miesięcy 

ASOPLAST-MZ posiada Aprobatę Techniczną ITB Nr AT-15-4531/2000 i Ocenę Higieniczną PZH Nr 1/B-1412/93. 

2.4. THERMOPAL-P - porotwórczy dodatek do tynków, powoduje hydrofobizację tynku, polepsza jego 
termoizolacyjność  i dyfuzyjność (zawartość porów powietrznych w tynku osiąga ok. 30%). 

Dane techniczne: 

Baza kompozycja proszkowych materiałów hydrofobowych 

Gęstość 0,40 g/cm3 

Kolor biały 

Zużycie 0,03 kg/m2 i każdy cm grubości warstwy 

Magazynowanie przechowywać w zamkniętych opakowaniach fabrycznych w chłodnym i suchym miejscu do 
12 miesięcy 

THERMOPAL-P posiada Ocenę Higieniczną PZH Nr HK/B/0975/98. 

2.5. THERMOPAL-GP11 - podkładowy tynk wyrównawczy do stosowania na ścianach wewnątrz i zewnątrz z 
kamienia naturalnego bądź cegły. 

Dane techniczne: 

Baza  zaprawa wapienno-cementowa 

Kolor:   szary 

Zapotrzebowanie na wodę 9,0 dm3/worek 

Zużycie 8,0  kg/m2 przy 1 cm grubości warstwy 

Magazynowanie w stanie suchym 12 miesięcy 

THERMOPAL-GP11 posiada Aprobatę Techniczną ITB Nr AT-15-3215/2004; Ocenę Higieniczną PZH Nr 1/B-175/94; 
świadectwo zgodności z WTA 2-2-91. 

2.6. THERMOPAL-SR22 - tynk renowacyjny o wysokiej zawartości porów powietrznych przystosowany do nakładania 
ręcznego i maszynowego. Dzięki porowatości posiada zdolność do wieloletniej akumulacji produktów krystalizacji soli a 
wysoka dyfuzyjność daje efekt osuszania ścian. 

Dane techniczne: 

Baza specjalna zaprawa tynkarska z wypełniaczami kompensacyjnymi 

Kolor szary 

Dodatek wody 8,0 dm3/worek 

Porowatość zaprawy w stanie świeżym 27% 

Wytrzymałość na ściskanie 4,8 MPa po 28 dniach 

Wytrzymałość na zgniatanie 2,1 MPa po 28 dniach 
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Wysokość podciągu kapilarnego 6>h>3 mm 

Współczynnik przewodności cieplnej  λ 0,32 

Zużycie ok. 8 kg/m2 na 1 cm grubości warstwy 

(z jednego worka otrzymuje się 34 dm3 zaprawy) 

Składowanie w suchym pomieszczeniu do 6 miesięcy 

Temperatura stosowania nie mniej ni +5ºC 

THERMOPAL-SR22 posiada Aprobatę Techniczną ITB Nr AT-15-3215/2004 i Ocenę Higieniczną PZH Nr 300/B-115/93. 

2.7. THERMOPAL-SR44 - mineralny tynk renowacyjny o wysokiej zawartości porów powietrznych przystosowany do 
nakładania ręcznego i maszynowego. Dzięki porowatości posiada zdolność do wieloletniej akumulacji produktów 
krystalizacji soli a wysoka dyfuzyjność daje efekt osuszania ścian. 

Dane techniczne: 

Baza specjalna zaprawa tynkarska z wypełniaczami kompensacyjnymi 

Kolor szary 

Dodatek wody 9 - 9,5 dm3/worek 

Gęstość 0,8 - 0,9 kg/dm3  

Zużycie ok. 7,5 kg/m2 na 1 cm grubości warstwy 

Składowanie w suchym pomieszczeniu do 12 miesięcy 

Temperatura stosowania nie mniej niż +5ºC 

THERMOPAL-SR44 posiada Aprobatę Techniczną ITB Nr AT-15-4962/2001; Ocenę Higieniczną PZH Nr 
HK/B/0209/04/2000; świadectwo zgodności z WTA 2-2-91. 

2.8. THERMOPAL-FS33 - szlachetna szpachla trasowo-wapienna (mineralna z dodatkami polepszającymi przywieranie) 
posiada następujące właściwości: 

- wiąże z małymi naprężeniami. 

- dyfuzyjna, 

- łatwa w obróbce. 

THERMOPAL-FS33 jest stosowany do szpachlowania szorstkich, gruboziarnistych powierzchni tynków mineralnych 
wewnątrz i na zewnątrz, szczególnie tynków renowacyjnych THERMOPAL-SR22 i THERMOPAL-SR44, w celu 
przygotowania pod wymalowania powłokami dyfuzyjnymi. 

Dane techniczne: 

Ciężar nasypowy ok. 1,6 g/cm3 

Kolor jasnoszary 

Dodatek wody 6,5 dm3/worek 

Zużycie ok. 1,6 kg proszku/m2 przy warstwie grubości 1 mm 

Magazynowanie suchy, 6 miesięcy. 

Temperatura stosowania nie mniej niż +5ºC i nie więcej niż +30ºC 

THERMOPAL-FS33 posiada Aprobatę Techniczną ITB Nr AT-15-4962/2001 i Ocenę Higieniczną PZH Nr 3/B-1121/93. 

2.9. TAGOSIL-G - gruntownik oraz rozcieńczalnik wyrobów krzemianowych posiada następujące właściwości: 

- wzmacnia podłoże oraz zmniejsza jego nasiąkliwość, 

- dyfuzyjny, 

- bezrozpuszczalnikowy. 
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TAGOSIL-G to rozcieńczalnik farb i tynków krzemianowych (na bazie szkła wodnego potasowego), do stosowania 
zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Po rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:1 stosowany może być jako gruntownik pod 
farby krzemianowe. 

Dane techniczne: 

Kolor bezbarwny 

Baza szkło wodne potasowe  

Gęstość 1,0 g/cm2 

Czas schnięcia 2-3 godzin; po 12 godzinach można nakładać kolejną warstwę 

Temp. stosowania temperatura podłoża i powietrza powinna mieć nie mniej niż + 8 ºC (także w trakcie schnięcie) 

Rozcieńczenie wodą 

Składowanie w miejscu chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem, w fabrycznie zamkniętych 
opakowaniach 

Zużycie ok. 100-200 ml/m2, w zależności od chłonności i struktury podłoża zużycie może ulegać dużym 
wahaniom. Dokładną wartość należy ustalić poprzez próby. 

TAGOSIL-G posiada Ocenę Higieniczną Nr HK/B/1321/01/97. 

2.10. TAGOSIL-PROFI - mineralna farba krzemianowa do wymalowań zewnętrznych i wewnętrznych  posiada 
następujące właściwości: 

- odporna na wpływy atmosferyczne, 

- dyfuzyjna dla pary wodnej, 

- wysoka zdolność krycia, 

- matowa, 

- wysoki stopień bieli,, 

- łatwa w stosowaniu 

- trwale łączy się z podłożem mineralnym. 

TAGOSIL-PROFI przeznaczony jest do wykonywania wysokojakościowych, trwałych wymalowań na wszystkich 
podłożach mineralnych uprzednio nie malowanych (tynk, beton, piaskowiec, cegła) oraz pokrytych mocno trzymającymi 
się wymalowaniami mineralnymi. Dzięki chemicznej reakcji szkła wodnego potasowego z minerałami podłoża oraz 
dwutlenkiem węgla z atmosfery następuje tzw. „utwardzenie powłoki malarskiej” (wysoka odporność na wpływy 
atmosferyczne i zanieczyszczenia przemysłowe). Nie zaleca się stosowania TAGOSIL-PROFI na istniejące 
wymalowania dyspersyjne, olejne oraz podłoża gipsowe. 

Dane techniczne: 

Kolor  biały oraz kolory wg palety barw 

Baza szkło wodne potasowe oraz dodatki stabilizujące na bazie organicznej 

Gęstość 1,50 g/cm2 

Czas schnięcia ok. 24 godziny., między zabiegami co najmniej 12 godzin, przy chłodnej wilgotnej pogodzie 
należy zapewnić dłuższy czas schnięcia 

Temp. stosowania temperatura podłoża i powietrza powinna mieć nie mniej niż + 5 ºC (także w trakcie schnięcie) 

Rozcieńczenie wyłącznie TAGOSIL-G 

Składowanie w miejscu chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem, wyłącznie w pojemnikach z 
tworzywa sztucznego 

Zużycie ok. 150 - 200 ml/m2 na warstwę, w zależności od chłonności i struktury podłoża zużycie może 
ulegać dużym wahaniom. Dokładną wartość należy ustalić poprzez próby. 

TAGOSIL-PROFI posiada Ocenę Higieniczną Nr HK/B/1860/02/97. 
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2.11. WODA  

Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

2.12. KRUSZYWA 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, 
a w szczególności:  

- nie zawierać domieszek organicznych, 

-  mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,  

- do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich 
średnioziarnisty odmiany 2,  

- do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.13. CEMENT 

Cement powinien spełniać wymagania z normy: PN-EN 197-1:2002 – „Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”. 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadło na wolnoobrotowej wiertarce 

do nakładania i zacierania zapraw - agregat tynkarski i zwykłe narzędzia tynkarskie (kielnia, paca)  

do malowania – pędzel, wałek, rządzenia do malowania natryskowego.  

4. Transport 

4.4. Materiały firmy Schomburg są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego można je 
przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien być 
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed 
przemarznięciem. 

4.5. Kruszywa (piasek) można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a także nadmiernym 
zawilgoceniem. 

4.6. Wodę (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w szczelnych i czystych 
pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po środkach 
chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie podłoża 

5.1.1. Skucie starych tynków 

Zawilgocone i zasolone  obszary tynku usunąć wraz z pasem o szerokości nie mniejszej niż 80 cm okalającego, 
nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10 - 15 mm od 
lica muru, dlatego o ile to możliwe należy je wyskrobać.  Mur i spoiny przetrzeć szczotką drucianą. Wszelkie 
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zabrudzenia, tłuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usunąć przez zmycie 10% roztworem mydła lub 
przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego 

5.1.2. Neutralizacja podłoża 

5.1.2.1. – ESCO-FLUAT 

W zależności od chłonności należy odsłonięty mur nasycić jedno lub dwukrotnie preparatem ESCO-FLUAT. 

Przy nasycaniu jednokrotnym ESCO-FLUAT rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:1. Łączne zużycie preparatu ESCO-
FLUAT powinno wynieść 0,5 kg/m² 

Przy nasycaniu dwukrotnym dla zabiegu pierwszego roztwór 1:2 (jedna część ESCO-FLUAT i dwie części wody) a dla 
drugiego nasycania - 1:1. Łączne zużycie preparatu ESCO-FLUAT powinno wynieść 0,5 kg/m².  Między zabiegami 
należy zachować co najmniej 7 godzinną przerwę. Po około 24 godzinach należy jeszcze raz powierzchnie przetrzeć 
szczotką. Podczas aplikacji materiału nie stosować naczyń i narzędzi metalowych. Powierzchnie nieprzeznaczone do 
fluatyzacji należy chronić przed zachlapaniem, a ewentualne rozbryzgi należy niezwłocznie zmywać wodą, gdyż 
zanieczyszczenia preparatem mogą spowodować uszkodzenia stolarki otworowej i innych elementów szklanych, 
ceramicznych i metalowych. Konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie odzieży ochronnej i 
rękawic gumowych. Należy unikać kontaktu ze skórą i oczami 

5.1.2.2. – RENOGAL 

Usunięcie skażeń biologicznych (mchów, glonów, porostów, bakterii, grzybów pleśniowych) mechanicznie np. szczotką 
drucianą. Naniesienie na oczyszczona powierzchnię preparatu RENOGAL w ilości od 0,1-0,5 dm3/m2. Po 24 godzinach 
można przystąpić do dalszych prac renowacyjnych. 

5.2. Obrzutka 

Na podłoże zneutralizowane preparatem ESCO-FLUAT należy wykonać obrzutkę  z zaprawy cementowej z dodatkiem 
preparatu ASOPLAST-MZ. Zaprawa powinna pokryć powierzchnię ściany maksymalnie w 50 %. Zaprawę należy 
sporządzić w następujący sposób: połączyć wodę z preparatem ASOPLAST-MZ w stosunku 1:2. Cement i piasek o 
uziarnieniu 0 - 4 mm wymieszać w stosunku 1:3 (jedna część cementu : trzy części piasku). Do wody zarobowej 
dosypywać mieszaninę piasku z cementem ciągle mieszając do uzyskania potrzebnej - rzadkiej konsystencji 
(umożliwiającej szprycowanie z pomocą szczotki, aparatu natryskowego lub miotełki). Zaprawę z dodatkiem ASOPLAST-
MZ należy mieszać intensywnie przez czas nie dłuższy niż 2 minuty tak aby nie wprowadzić do mieszaniny zbyt dużej 
ilości powietrza. Obrzutkę wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºC. Przestrzegać należy wszystkie reguły sztuki 
budowlanej takie jak przy wykonywaniu zwykłych tynków z zapraw cementowych. Należy chronić świeżo ułożoną 
wyprawę przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i nasłonecznienia.  

5.3. Wyrównanie ubytków 

Po związaniu i stwardnieniu obrzutki należy wyrównać i uzupełnić powierzchnię ściany tynkiem wapienno-cementowym z 
dodatkiem preparatu napowietrzającego THERMOPAL-P. Do mieszania używać mieszarek przeciwbieżnych lub 
wolnospadowych. 

Kolejność dodawania i proporcji składników podaje tabela: 

 W litrach na 100 dm3 zaprawy W kg na 1 m3 zaprawy 

1. Mieszanie wstępne   

Woda 10 - 15 100 - 150 

Kruszywo 20 260 

THERMOPAL-P 380 gram 2,9 kg 

   

2. dodatek   

Piasek 60 780 

Cement 10 130 

Wapno hydratyzowane 20 100 
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woda W miarę potrzeb W miarę potrzeb 

Podłoże przed nałożeniem zaprawy powinno być czyste i wilgotne. Nie zacierać warstwy tynku wyrównującego, 
pozostawić ją szorstką. 

5.4. Wykonanie tynków 

Tynki renowacyjne THERMOPAL-SR22 i THERMOPAL-SR44 przygotować (wymieszać z wodą) przy zastosowaniu 
dowolnej mieszarki lub agregatu tynkarskiego a przy niewielkich ilościach można ją także przygotować w wiadrze lub 
pojemniku na zaprawę przy użyciu mieszadła i wiertarki wolnoobrotowej. Tynk należy nanosić warstwą grubości 
określonej w tabeli przy czym w jednym zabiegu nie wolno nakładać warstwy o grubości większej niż 2 cm . Przy 
większych grubościach tynk nanosić etapowo. Uwaga:  Łączna grubość tynku renowacyjnego nie może być w żadnym z 
miejscu mniejsza od 2,0 cm . 

Jeżeli tynki układane są maszynowo to należy zastosować się do następujących zaleceń: 

Końcówkę tynkarską należy prowadzić ruchem ciągłym wahadłowo-posuwistym, zachowując optymalną odległość 
końcówki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie: 

- nanoszenie obrzutki i gładzi - przy średnicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm, przy średnicy dyszy 13 - 14 mm ok. 30 cm. 

- nanoszenie narzutu - przy średnicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy średnicy dyszy 13 - 14 mm ok. 18 cm. 

Przy wykonywaniu tynków zewnętrznych zaleca się - w celu zwiększenia przyczepności warstw tynku do podłoża - 
stosować zestaw tynkarski ze sprężarką. Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili załadowania do mieszarki ostatniego 
składnika powinien wynosić nie mniej niż 2 minuty. Każdorazowo należy sprawdzić stan węży oraz ich połączeń i 
mocowań.  

Każdą poprzednią warstwę bezpośrednio po stwardnieniu należy poziomymi ruchami uszorstkowić i pozostawić do 
wyschnięcia. Po naniesieniu tynku należy usunąć nadmiar materiału, a powierzchnię zatrzeć. Zbyt wczesne zacieranie 
powoduje koncentrację środka wiążącego na powierzchni i może powodować powstawanie rys w wyniku naprężeń 
skurczowych. 

Stopień zasolenia Zabieg Grubość warstwy (cm) Uwagi 

Niski 1. Obrzutka 

2. THERMOPAL-SR22(44) 

≤0,5 

≥2,0 

1. Obrzutka 

2. THERMOPAL-SR22(44) 

3. THERMOPAL-SR22(44) 

≤0,5 

1-2 

1-2 

Średni do wysokiego 

1. Obrzutka 

2. THERMOPAL-GP11 

3. THERMOPAL-SR22(44) 

≤0,5 

≥0,1 

≥1,5 

obrzutka częściowa 

 

 

grubość sumaryczna 

min. 2,5; max. 4 cm 

 

Zabrania się stosowania metalowych listew profilowych dla zlicowania powierzchni tynkowanych. Aby uzyskać 
prawidłową pod względem równości płaszczyzny powierzchnię należy wyznaczyć lica powierzchni i następnie wykonać 
tradycyjne pasy kierunkowe z zaprawy tego samego rodzaju co tynk.  

Wyznaczenie lica powierzchni tynku wewnątrz pomieszczeń rozpoczyna się od wyznaczenia horyzontu. W tym celu w 
odległości 25 - 30 cm od sufitu, w rogach pomieszczenia, wbija się w ścianę gwóździe tak, aby wystawały ponad 
najbardziej wysuniętą powierzchnię tyle jaka będzie grubość tynku. Ich wysokość względem siebie sprawdzić należy za 
pomocą węża wodnego, poziomicy laserowej lub innego przyrządu. Pomiędzy nimi rozciąga się sznurek malarski i na 
jego linii osadza się gwoździe lub kołki na zaprawie, z której mamy wykonać tynk. Do osadzenia klocków nie należy 
używać zaprawy gipsowej, powoduje ona bowiem powstawanie plam na tynku. Również gips którym umocowane są 
puszki instalacyjne lub przewody elektryczne należy usunąć a elementy te zamocować np. klejem mineralnym do 
glazury. Po wyznaczeniu horyzontu przystępuje się do wyznaczania lica powierzchni przyszłego tynku. W tym celu do 
główki skrajnego tj. narożnego gwoździa wyznaczającego horyzont przykłada się pion i po opuszczeniu go aż do podłogi 
wbija się w spoinę ściany, w odległości 15 do 20 cm od podłogi, nowy gwóźdź tak, aby jego główka dotykała sznura 
pionu. Z kolei między tymi gwoździami napina się sznur i wzdłuż niego osadza w ścianie klocki w odległości od 1,5 do 2 
m. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na to, aby powierzchnie wszystkich klocków licowały w linii pionowej z napiętym 



SST PRZEBUDOWY BUDYNKU WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W CHEŁMSKU ŚLĄSKIM 
 

 77 

sznurem. Tę samą czynność trzeba powtórzyć, opuszczając pion z drugiego skrajnego gwoździa, umieszczonego na tej 
samej ścianie. Następnie naciąga się sznur między gwoździami pionowych, skrajnych rzędów i stosownie do linii 
wytyczonej sznurem osadza się klocki w pionowych liniach, podobnie jak poprzednio. Można, przy wprawie tynkarza, 
zamiast klocków zastosować narzucone placki zaprawy wyrównane packą. Po wykonaniu placków lub osadzeniu kołków 
przystępuje się do wykonania pasów kierunkowych, w gwarze murarskiej operacja ta potocznie nazywana jest „biciem 
pasów". Polega ono na tym, że na pionowe linie wyznaczone między plackami lub klockami narzuca się pasy z zaprawy i 
ściąga się je łatą równo z powierzchnią placków lub klocków. Użyta zaprawa musi być ta sama co tynk. Po stężeniu 
zaprawy na pasach usuwa się gwoździe lub klocki, a pozostałe po nich ślady zaciera narzutem z kielni. Ten tradycyjny 
sposób jest pracochłonny ale umożliwia precyzyjne wyznaczenie płaszczyzny ściany. Można zamiast tego stosować 
listwy drewniane, ale jak wyżej to opisano, muszą one zostać usunięte przed ostatecznym wykończeniem powierzchni a 
do ich przymocowania zabrania się stosowanie gipsu lub klejów zawierających gips. Analogicznie wykonuje się tą 
operację na powierzchniach zewnętrznych ścian. 

W trakcie tynkowania należy utrzymywać w czystości podesty rusztowań czy posadzkę (wewnątrz pomieszczeń) aby 
możliwe było ponowne użycie zaprawy która spadnie w trakcie wykonywania narzutu. Zaprawę narzuca się kielnią bądź 
czerpakiem równomiernie na tynkowaną powierzchnię. Sąsiednie rzuty powinny zazębiać się między sobą, 
dopuszczalne są niewielkie prześwity podłoża. Nadmiar należy ściągać łatą lub deską prowadząc ją ruchem falistym po 
pasach kierunkowych lub listwach. Zgarnięty nadmiar zaprawy wrzuca się do skrzyni. Narzut w narożach najlepiej 
wyrównać za pomocą pac w kształcie kątownika z ostrym lub owalnym narożem. We wnękach, na słupach itp. narzut 
wykonuje się przy zastosowaniu wzorników prowadzonych na tymczasowo zamocowanych listwach prowadzących 
(prowadnicach). 

5.5. Szpachlowanie i wygładzanie powierzchni 

Przed szpachlowaniem należy usunąć z podłoża kurz i  zabrudzenia. Całość nawilżyć wodą. Należy przyjąć zasadę, że 
szpachlowanie rozpoczynamy po wyschnięciu i związaniu tynku renowacyjnego. W zależności od temperatury, 
wilgotności należy odczekać ok. 1 dzień na 1mm grubości tynku. Wcześniejsze rozpoczęcie szpachlowania może 
doprowadzić do pojawienia się rys skurczowych na powierzchni szpachli. 

THERMOPAL-FS33 należy przygotować przez dosypywanie do wody i dokładne mieszanie w czystym pojemniku aż do 
uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy w proporcjach opisanych wyżej (i umieszczonych na opakowaniu).  

Nanosić masę warstwami o grubości od 1 do 2 mm przy użyciu pacy metalowej . Po wstępnym wyschnięciu (ok. 15-20 
minut) można powierzchnie zacierać za pomocą packi z filcem. Zacieranie gładzi wykonuje się ruchem kolistym. W 
czasie zacierania tynku należy w miarę potrzeby skrapiać go wodą przy pomocy pędzla, aby zaprawa nie ciągnęła się za 
packą lub nie kruszyła się i odpadała, jeżeli jest za sucha. Szpachla THERMOPAL-FS33 nie nadaje się po wyschnięciu 
do szlifowania. 

Przy mechanicznym nanoszeniu gładzi zaprawę należy narzucać pasmami, przy czym przerwy między pasmami nie 
powinny być szersze niż pasma. Następnie wypełnia się przerwy między pasmami. Grubość gładzi po ręcznym jej 
wyrównaniu powinna wynosić ok. 2 mm. 

5.6. Przygotowanie do malowania 

Podłoże powinno być mocne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Dlatego chłonne podłoże 
należy zagruntować preparatem TAGOSIL-G w rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:1 jedno lub dwukrotnie. Miejsca 
uzupełnień tynków należy fluatować oraz po 24 godzinach spłukać wodą. 

5.7. Malowanie tynków 

Farba krzemianowa może być nanoszona pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Aby uniknąć widocznych połączeń 
pracować należy metodą „mokre na mokre”. Powierzchnie tworzące widoczne całości należy malować bez przerw w 
pracy. Powierzchnie, które nie są przeznaczone do wymalowania (szkło, kamień, cegła klinkierowa, metale itp.) należy 
osłonić przed zachlapaniem np. folią. Ewentualne zachlapania należy natychmiast zmyć mokrą gąbką. Ponieważ 
składnikami farby krzemianowej TAGOSIL-PROFI są materiały naturalne możliwe są niewielkie różnice intensywności 
kolorów. Dlatego materiały pochodzące z różnych partii (różne charge) należy wymieszać lub stosować na oddzielnych 
powierzchniach. 
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6. Kontrola jakości robót 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna, kruszyw przeznaczonych i 
gotowych mieszanek oraz preparatów  do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. Szczególnie należy zwrócić uwagę na terminy przydatności. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody, kruszywa oraz gotowych 
mieszanek i preparatów określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

5.1. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

5.2. Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych jak i  renowacyjnych powinny być przeprowadzane w sposób podany w 
normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

-  zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

- przyczepności tynków do podłoża, 

- grubości tynku, łączna grubość tynku renowacyjnego nie może być mniejsza ni 2,0 cm, 

- wyglądu powierzchni tynku, 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

- przestrzegania właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi 
warstwami, 

- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. Obmiar robót 

Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu zgodnie z zasadami 
przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakładów Rzeczowych „KNR BC-02-Rozdział 01- pkt 3  Zasady przedmiarowania”. 
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię 
tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę 
poziomą. Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie 
surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, 
kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m . 

Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 
i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.  
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8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, 
tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do 
niższej kategorii,  

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 

8.3.  Odbiór  tynków.  

8.3.1.  Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 

8.3.2.  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą 
być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,  

- poziomego -  nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).  

Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku kategoria 

tynku 
odchylenie pow. tynku od 
płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej 

pionowego poziomego 
Odchylenie przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
w dokumentacji proj. 

0 
I 
Ia 

 
nie podlegają sprawdzeniu 

II ≤ 4mm na długości łaty 
kontrolnej 2m 

≤ 3mm na długości 1m ≤ 4mm na długości 1m 
i ≤ 10mm na długości 
ściany 

≤ 4mm na długości 1m 

III ≤ 3mm i w liczbie ≤ 3 na 
długości łaty kontrolnej 2m 

≤ 2mm na 1m i ogółem 
≤ 4mm w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości oraz 
≤ 6mm w pomieszczeniach 
wyższych 

≤ 3mm na długości 1m 
i ogółem  ≤ 6mm na 
powierzchni ściany 

≤ 3mm na długości 1m 

IV 
IVf 
IVw 

≤ 2mm i w liczbie ≤ 2 na 
długości łaty kontrolnej 2m 

≤ 1,5mm na 1m i ogółem 
≤ 3mm w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości oraz 
≤ 4mm w pomieszczeniach 
wyższych 

≤ 2mm na długości 1m 
i ogółem  ≤ 3mm na 
powierzchni ściany 

≤ 2mm na długości 1m 

 
Powyższa tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych odchyłek Niedopuszczalne są 
następujące wady:  
- wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp.,  

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków. 

8.3.3. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  

- ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. Podstawy płatności  

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania tynków na ścianach i każdy metr bieżący 
ościeży, opasek i profili ciągnionych według ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętych przez 
Zamawiającego. 
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10. Przepisy związane 

  

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika 
rozpływu) 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 
penetrometru) 

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych 
zapraw na obrzutkę i do tynkowania 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku 

PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena 
zgodności 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do murów 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 

SST – 1  ROBOTY BUDOWLANE: 
 

SST – 1.6 



SST PRZEBUDOWY BUDYNKU WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W CHEŁMSKU ŚLĄSKIM 
 

 81 

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH W SYSTEMIE ATLAS STOPTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem  niniejszego  opracowania jest  usystematyzowanie  zbiorów  wymagań dotyczących 
- zakresu i technologii wykonywania robót właściwości wyrobów budowlanych 

oceny prawidłowości wykonania poszczególnych etapów robót podczas prowadzenia prac w systemie ociepleń Atlas 
STOPTER związanych z przebudową budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim. 

 
1.2. Zakres stosowania opracowania 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych może stanowić dokument przetargowy oraz dokument 
odniesienia podczas realizacji i odbioru robót związanych z przebudową budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku 
Śląskim. 
. 



SST PRZEBUDOWY BUDYNKU WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W CHEŁMSKU ŚLĄSKIM 
 

 82 

 
1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Wytyczne zamieszczone w niniejszym Opracowaniu dotyczą prowadzenia robót związanych z ociepleniem ścian 
zewnętrznych budynku, polegających na zamocowaniu izolacji termicznej z płyt  styropianowych FS-15 gr. 12 cm – 
system STOPTER do zewnętrznej powierzchni ścian murowanych) przybudówki zaplecza sceny oraz istniejącego 
budynku Domu Kultury i wykonaniu na niej warstwy zbrojonej, cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej oraz powłoki 
malarskiej. 
Prace nalepy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną na potrzeby przedmiotowej inwestycji oraz 
systemem STOPTER a zakres robót obejmuje: 

- ocenę parametrów i odpowiednie przygotowanie podłoża 
- montaż płyt styropianowych FS-15 gr. 12cm na ścianach murowanych 
- wykonanie warstwy wierzchniej systemu ociepleń (warstwa zbrojąca z siatką, tynk cienkowarstwowy mineralny, 

powłoka malarska) 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych 
Wykonawca prac ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych prac, zgodność robót z dokumentacją projektową 

oraz firmowymi wytycznymi producenta systemu, a także zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Z tego względu 
ocieplenie budynku powinno być wykonywane przez odpowiednio przeszkolone i wyspecjalizowane firmy, posiadające 
świadectwa autoryzacji na wykonywanie tego typu prac, wydane przez producenta systemu. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ORAZ WARUNKÓW ICH 

PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU 
 
2.1. Materiały wchodzące w skład systemu ociepleń: 

- samogasnące płyty styropianowe odmiany FS-15, grubości 12 cm 
- płyty styropianowe ekstradowane grubości 8 cm na ozdobne opaski wokół otworów okienno drzwiowych 
- siatka z włókna szklanego AKE 145A 
- zaprawa klejąca do przyklejania płyt z twardej wełny mineralnej i styropianowych i wykonywania 

warstwy zbrojącej  ATLAS STOPTER K-20 
- podkład tynkarski ATLAS CERPLAST 
- mineralna naprawa tynkarska ATLAS CERMIT 
- silikatowy preparat gruntujący Atlas ARKOL SX 
- farba silikatowa Atlas ARKOL S 
- łączniki mechaniczne (KDS) 
- listwy cokołowe (startowe) 
- aluminiowe listwa narożne 
 

2.2. Warunki transportu i składowania materiałów: 
- materiały należy przewozie i przechowywać w pełnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach z 

nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kompletnego zestawu narzędzi, niezbędnych do prawidłowego i 
terminowego wykonania prac. 
Postanowienia niniejszego opracowania nie dotyczą rusztowań, pomostów roboczych i innych pomocniczych urządzeń 
budowlanych 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu niezbędnych do prawidłowego i terminowego 
wykonania prac, oraz rozładunku materiałów. Do transportu materiałów należy wykorzystać samochody skrzyniowe, 
posiadające możliwość zabezpieczenia ładunku przed czynnikami atmosferycznymi. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
5.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże, na którym będzie mocowany system Atlas ROKER lub STOPTER musi być uprzednio oczyszczone z 
brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów lub innych czynników mogących powodować osłabienie 
przyczepności kleju. Luźne lub słabo przylegające fragmenty należy skuć, a ubytki uzupełnić materiałami zalecanymi do 
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tego typu prac, np. Zaprawą Tynkarską ATLAS lub Zaprawą Wyrównującą ATLAS. Resztki słabo przylegających powłok 
malarskich powinno się usunąć mechanicznie (zmyć pod ciśnieniem bądź zeskrobać). W przypadku podłoża słabego, 
pylącego, bądź też o dużej chłonności należy przeprowadzić gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zalecane jest stosowanie listew 
cokołowych, mocowanych za pomocą stalowych kołków rozporowych do podłoża. 
 
5.2. Przyklejanie płyt styropianowych 
Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej, która ułatwia zachowanie 
równomiernego poziomu przy układaniu pierwszej i kolejnych warstw płyt Styropianowych, a także stanowi wzmocnienie 
dolnej krawędzi systemu Powinno się ją mocować na cokole budynku, nie niżej niż 30 cm nad poziomem gruntu. Zamiast 
listew cokołowych dopuszcza się stosowanie pasów siatki pancernej bądź dwóch warstw siatki z włókna szklanego. 
Po zamocowaniu listwy cokołowej można przystąpić do przyklejania izolacji termicznej Pierwszy rząd płyt powinien być 
opierany na listwie startowej, a kolejne układane z przewiązaniem w tzw. cegiełkę. Takie przesunięcie należy wykonać 
zarówno na powierzchni ściany, jak i na narożach budynku. 
Głównym elementem mocującym styropian do podłoża jest zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20 Nakłada się ją na 
powierzchnię płyty metodą „pasmowo-punktową". Szerokość pryzmy obwodowej ułożonej wzdłuż krawędzi płyty powinna 
wynosić co najmniej 3 cm Na pozostałą powierzchnie należy nałożyć równomiernie 6 placków o średnicy 8-12 cm 
Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co najmniej 40% jej powierzchni. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy 
bezzwłocznie przyłożyć do podłoża i docisnąć. 
 
5.3. Kołkowanie styropianu 

Dodatkowe mocowanie w postaci łączników mechanicznych można wykonywać po upływie 24 godzin od 
przyklejenia płyt. Dyble należy osadzić opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać 
lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż o l mm ponad 
powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu 
(głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany wykonanej z materiałów pełnych powinna wynosić min 
6 cm. W materiałach takich jak cegła dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komórkowego, łączniki muszą 
być zakotwione na głębokość min. 9 cm. 
Ustala się ilość kołków na m2 ocieplenia w ilości 6 szt.  
5.4. Prace dodatkowe 

W celu zwiększenia odporności warstwy Termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożach 
pionowych budynku oraz na narożach ościeży drzwi i okien, należy wkleić aluminiowe listwy narożne ATLAS. W dalszej 
kolejności należy również wzmocnić powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroży otworów 
okiennych i drzwiowych, poprzez zalepienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny być 
ustawione pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży. Szczelin pomiędzy sąsiadującymi płytami 
styropianowymi należy wypełnić cienkimi skrawkami styropianu, a ewentualne nierówności powierzchni styropianu 
muszą być przeszlifowane papierem ściernym. 

 
5.5. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Prace 
rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nierówności płaszczyzny płyt styropianowych. 
Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy ATLAS STOPTER K-20 równomiernie po całej 
powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nią kolejnych pasów siatki. Wygodnie jest najpierw wcisnąć siatkę w zaprawę 
jedynie w kilku punktach, a później dokładnie zatopić cały pas pacą zębatą. Prawidłowo zatopiona siatka powinna być 
całkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt. Warstwa 
zbrojona musi być warstwą ciągłą, tzn. że kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm, zaś na 
narożach powinien on wynosić min. 15 cm. Zakłady i siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami 
styropianowymi. W uzasadnionych przypadkach, w części parterowej budynku, a także na cokołach należy stosować 
dwie warstwy siatki. Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojonej pacą metalową. 
 
5.6. Wykonanie podkładu tynkarskiego Atlas CERPLAST 

Do wykonywania podkładu tynkarskiego można przystąpić po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie 
wcześniej niż po 3 dniach. Podkład nanosi się na podłoże w postaci nierozcieńczonej, równomiernie na całej 
powierzchni, metodą malarską za pomocą wałka lub pędzla. 
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5.7. Nakładanie cienkowarstwowego tynku mineralnego Atlas CERMIT 

Do nakładania wyprawy tynkarskiej można przystąpić po całkowitym wyschnięciu warstwy podkładu tynkarskiego tj. 
po upływie około 4 do 6 godzin od jego naniesienia. Tynki mineralne ATLAS CERM1T produkowane są w postaci suchej 
mieszanki pakowanej w papierowe worki po 25kg. Przygotowanie materiału polega na wsypaniu całej zawartości worka 
do odmierzonej, każdorazowo tej samej ilości wody i dokładnym wymieszaniu mieszadłem wolnoobrotowym do jednolitej 
konsystencji. 
Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy gładkiej pacy 
stalowej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał 
odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia. Wydobycie żądanej struktury 
tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie świeżo nałożonego materiału. 
 
5.8. Gruntowanie powierzchni tynku silikatowym preparatem Atlas ARKOL SX 

Czynność gruntowania należy wykonać za pomocą pędzla lub wałka, tworząc cienką 
i równomierną warstwę- Przed wykonaniem tej czynności należy zabezpieczyć wszystkie elementy znajdujące się w 
pobliżu, ponieważ ewentualne zabrudzenia spowodowane preparatem gruntującym, są po jego wyschnięciu bardzo 
trudne do usunięcia. 
 
5.9. Malowanie powierzchni tynku farba silikatową ARKOL S 

Malowanie powierzchni farbą ARKOL S można rozpocząć po odpowiednim wyschnięciu wyprawy tynkarskiej, 
jednak nie wcześniej niż przed upływem 48 godzin od jej ułożenia. Naniesienie preparatu gruntującego powinno się 
odbyć około 4 godziny przed wykonaniem malowania. Malowanie można wykonać wałkiem, pędzlem lub metodą 
natryskową, jednokrotnie lub dwukrotnie w zależności od chłonności i struktury podłoża. Przerwy technologiczne powinny 
być wcześniej zaplanowane np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloru itp. 

 
5.10. Warunki specjalne prowadzenia prac ociepleniowych: 

prace mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, 
- należy unikać prowadzenia prac przy bezpośrednim nasłonecznieniu, sinym wietrze oraz deszczu 
- w miarę potrzeb rusztowania powinny być zabezpieczone za pomocą siatek osłonowych 
- należy zapewnić odpowiednią ilość przeszkolonych pracowników, która umożliwi wykonanie tynku lub 

malowanie całej powierzchni w jednym cyklu technologicznym 
- przy układaniu tynku i malowaniu należy przestrzegać zasady układania „mokre na mokre" 
- aby uniknąć powstawania różnic w odcieniu malowanych powierzchni należy zwrócić uwagę na stosowanie 

materiałów z tej samej daty produkcji 
- powierzchnie nie objęte pracami ociepleniowymi np. szyby, stolarka okienna, obróbki blacharskie, powinny być 

chronione przed zabrudzeniami podczas przygotowywania zapraw oraz  ich aplikacji należy przestrzegać 
zaleceń i instrukcji zamieszczonych w kartach technicznych i na opakowaniach 

- niedopuszczalne jest stosowanie materiałów niewchodzących w skład systemu ociepleń Atlas STOPTER 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie stosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz dokumentów 
odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiadać deklaracje zgodności wydane przez producenta. 
 
6.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania robót odbywa się na bieżąco po zakończeniu każdego etapu robót ociepleniowych i 
polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i wytycznymi zawartymi w niniejszej 
specyfikacji, oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Przedmiar robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i przygotowany zgodnie z obowiązującymi w tym 
względzie przepisami i normami. Obmiar określa faktyczny zakres wykonanych robót oraz ustala rzeczywiste ilości 
wbudowanych materiałów i powinien być dokonany bezpośrednio na obiekcie, w obecności inspektora nadzoru. 
 
Jednostkami obmiaru są: 

- m2 - powierzchnie ocieplane, 
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- mb - listwy cokołowe (startowe), aluminiowe listwy narożne 
 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ze względu na warstwowy układ systemu ociepleń oraz charakter związanych z jego wykonaniem prac, wskazane 

jest wykonywanie częściowych odbiorów po zakończeniu poszczególnych etapów prac: 
- przygotowanie podłoża ściennego 
- zamocowanie płyt termoizolacyjnych 
- wykonanie warstwy zbrojonej 
- wykonanie wyprawy tynkarskiej 
- malowanie 
- wykonanie obróbek blacharskich 

 
Poszczególne fazy robót zanikających powinny być odebrane przez kierownika budowy o i inspektora nadzoru oraz 
wpisane do Dziennika Budowy. Po zakończeniu całości robót ociepleniowych łącznie z obróbkami blacharskimi, należy 
dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru. Przy odbiorze końcowym należy ocenić: 

- równość powierzchni wg wymagań normowych jak dla III kategorii tynków zewnętrznych 
- jednolitość faktury 
- jednolitość koloru 
- prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów ociepleń i ich zgodność z dokumentacja projektową 
- prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji ścian 
 

9. WARUNKI PŁATNOŚĆI 
9.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 9. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokument stwierdzający przydatność do stosowania w budownictwie „Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń 
ścian zewnętrznych budynków systemem Atlas STOPTER": 
 
Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-3662/2004, ważna do 30 września 2009 roku Certyfikat Zgodności ITB nr 374/W 
   
   
Opracował: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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SST – 1  ROBOTY BUDOWLANE: 
 

SST – 1.7 

OCIEPLENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH PŁYTAMI KLIMATYCZNYMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ST – 8.1 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – PŁYTY KLIMATYCZNE 
Niniejsza specyfikacja „zastępuje” część specyfikacji oznaczona jako SST-1.6 Ocieplenie ścian zewnętrznych w 
technologii ATLAS STOPTER 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna SST-1.7 „Roboty wykończeniowe – Płyty klimatyczne” odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót wykończeniowych obejmujących układania płyt klimatycznych, związanych z 
przebudową budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim. 
Płyty klimatyczne są kombinacją izolacji termicznej i regulacji wilgotności. Rozwiązanie stosuje się do ociepleń obiektów, 
gdzie nie ma możliwości wykonania zewnętrznej izolacji cieplnej – PŁYTY MOCUJE SIĘ NA ŚCIANACH 
ZEWNĘTRZYCH OD STRONY WEWNĘTRZNEJ. Płyty klimatyczne wyrównują różnicę między temperaturą a 
wilgotnością. Nadmiar wilgoci z powietrza w pomieszczeniu nie skrapla się na powierzchni ścian, lecz jest przejmowany i 
jednocześnie oddawany przez pory płyt. 
1.2. Zakres stosowania ST. 



SST PRZEBUDOWY BUDYNKU WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W CHEŁMSKU ŚLĄSKIM 
 

 87 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robót przy wykonywaniu robót wykończeniowych 
związanych z przebudową budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót termoizolacyjnych (ściany frontowej) 
związanych z przebudową budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją projektową, ST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.5. 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 2.1. Materiały do wykonania robót 
należy stosować zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami.  
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami do wykonania robót są: 
- Środek do usuwania pleśni i grzybów domowych- Ex 
- Płyn gruntujący 
- Klej 
- Płyta klimatyczna 
- Płyta ościeżnicowa 
- Szpachla 
- Tynk klimatyczny 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.3. Sprzęt budowlany powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
3.2. Sprzęt do robót tynkarskich (szpachlowanie) 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót tynkarskich powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
- betoniarka wolnospadowa 
- agregat tynkarski, 
- wiadro plastikowe, 
- typowe narzędzia do robót tynkarskich (pace, kielnie, itp.), 
- inne materiały pomocnicze. 
3.3. Sprzęt do robót okładzinowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót okładzinowych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- pion, 
- poziomica, 
- wiadro, paca zębata, kielnia, szpachla gumowa, młotek gumowy, 
- wiertarka z mieszadłem, 
- inne materiały pomocnicze. 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.4. Transport powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta. 
4.2. Transport płyt klimatycznych 
Transport płyt klimatycznych powinien odbywać się samochodami skrzyniowymi. Płyty powinny być przewożone i 
składowane jedna na drugiej w pozycji poziomej (leżącej) płasko na podłożu. Podłoże powinno być równe tak, aby nie 
doprowadzić do deformacji płyt, a co za tym idzie do ich uszkodzenia. 
5. Izolacja cieplna ścian z płyt klimatycznych 
5.1. Wymagania ogólne 
Płyty Klimatyczne służą do docieplania ścian od wewnątrz (można stosować je również od zewnętrznej strony). Montując 
płyty nie stosujemy paraizolacji nawet w pomieszczeniach bardzo wilgotnych jak np. łaźnie, pralnie. Nie ma też 
znaczenia czy pod płytą zostawimy szczelinę powietrzną czy nie.  
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Istotne jest pozostawienie możliwości wymiany wilgoci między płytą a wnętrzem pomieszczenia, dlatego 
niedopuszczalne jest np. malowanie powierzchni farbami olejnymi lub szczelna zabudowa boazerią. 
Pierwsze malowanie trzeba wykonać farbą epasit etf lub epasit spf/v i spf (ew. tynk szlachetny epasit ete/s lub ete/r i 
farba epasit etf). Późniejsze malowania (5-6 warstw) można wykonać innymi farbami o paroprzepuszczalności zbliżonej 
do epasit spf (Sd= 0,033 m przy 2 warstwach po 0,05 mm i 1 malowaniu wstępnym 0,01 mm). 
Ściany wewnętrzne w miejscu styku ze ścianą ocieploną należy zabezpieczyć przed powstaniem mostka termicznego 
montując płyty naroŻne trójkątne (wym. 100x60x40-5 cm) lub płyty zwykłe gr. 3-4 cm na szer. 50 - 60 cm. 
5.1.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże oczyścić z pyłu, luźnych cząstek i innych warstw. Przygotować nośne podłoże. W razie konieczności usunąć 
pleśń za pomocą płynu epasit etx. Nanosić poprzez szprycowanie lub malowanie, miejsc zaatakowanych przez grzyby. 
Zostawić na 3-5 godz. następnie powierzchnię oczyścić mechanicznie (gąbką, szczotką lub poprzez piaskowanie) i 
powtórnie nanieść epasit etx. 
ZuŻycie: epasit etx: ok. 0,2 l/m2 
5.1.2. Gruntowanie płyt i podłoża 
Po przycięciu i odpyleniu płyt zagruntować je ze wszystkich stron i pozostawić do wyschnięcia (ok. 24 godz.). ZuŻycie: 
epasit etg, ok. 0,7 l/m2 
Podłoże zagruntować epasitem etg lub ab 
5.1.3. Mocowanie płyt 
Nanosić klej punktowo lub packą zębatą. Płyty mocować ściśle, tak aby nie było potrzeby fugowania na łączeniach i 
narożach. Nie ma potrzeby stosowania taśm na łączeniach. Tego samego dnia wywiercić w płycie i podłożu 2 otwory (Ø6 
mm). Wbić kołki rozporowe z tworzywa sztucznego, stali szlachetnej (lub inne niekorodujące) z nakrętką. Zużycie: epasit 
etk: ok. 5,0 kg/m2 
Krawędzie przy oknach, drzwiach i narożach budynku chronić listwą narożnikową mocowaną epasitem eam i kołkami. 
Zużycie: epasit eam: ok. 0.4 kg/mb 
Szczeliny przy oknach, drzwiach, gzymsach uszczelnić elastyczną fugą (np. epasit efa lub in.). 
5.1.4. Szpachlowanie 
Zaszpachlować gładzią złącza lub ewentualne nierówności. Zużycie: epasit eti, ok. 1,0 kg/m2 
5.1.5. Wykończenie powierzchni 
A) Zaszpachlowaną powierzchnię płyt pomalować farbą epasit spf/v (podkład) i epasit spf (nawierzchniowa). 
lub 
B) Ręcznie lub agregatem tynkarskim nanieść tynk szpachlowy epasit ets na grubość ok. 5 mm. 
Pomalować farbą epasit spf/v (podkład) i epasit spf (nawierzchniowa). 
lub 
C) Ręcznie lub agregatem tynkarskim nanieść tynk szpachlowy epasit ets na grubość ok. 5 mm wtapiając 
pełnopowierzchniowo siatkę zbrojeniową z włókna szklanego. 
Po 5-6 dniach nanieść, jako warstwę końcową, monachijski tynk drapany epasit ete/r lub tynk strukturalny epasit ete/s. 
Tynki barwne (szczególnie przy zastosowaniach zewnętrznych) należy, dla ochrony przed przebarwieniami, pomalować 
1 warstwą farby egalizacyjnej epasit etf 
Zużycie: 
epasit ets ok. 6 kg/m2 
epasit ete/r lub epasit ete/s ok. 2,5 kg (ziarno 2mm) 
3,5 kg (ziarno 3mm) 
4,0 kg (ziarno 4mm) 
epasit spf/v ok. 0,2 l/m2 
epasit spf ok. 0,4 l/m2 
epasit etf ok. 0,3 l/m2 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 6. 
6.2. Kontrola wykonania okładzin z płyt klimatycznych 
Kontrolę należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwóch prostopadłych do siebie 
kierunkach łaty kontrolnej długości 2m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru prześwitu między tą łatą a 
powierzchnią tynku z dokładnością do 0,5mm.  
Sprawdzenie prawidłowości wymaganego Dokumentacją projektową kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami 
płyt klimatycznych należy, po sprawdzeniu prawidłowości powierzchni, przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim 
(w a przypadku kątów różnych od 90° - kątownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem ciesielskim), łatą 
kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową. Prześwit mierzony w odległości 1m od wierzchołka sprawdzanego kąta 
nie powinien przekraczać wielkości ustalonych w poniższym zestawieniu. 
Zestwienie dopuszczalnych odchyleń: 
Odchylenia powierzchni i krawędzi: 
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 Odchylenia powierzchni i od kierunku krawędzi, od kierunku powierzchni płyt od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od 
linii prostej pionowego i poziomego odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: 
 - nie większe niż 2mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 
 - nie większe niż 1,5mm na 1m i ogółem nie więcej niż 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej   
   niż 4mm w pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości 
 - nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni, ograniczonej ścianami, belkami itp. 
   nie większa niż 2mm 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 jako długość pomnożona przez średnią szerokość 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 8. 
8.2. Ocena wyników odbioru 
Jeżeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, Że zostały 
spełnione wymagania określone w Dokumentacji projektowej i w obowiązującej normie, to wykonane roboty 
wykończeniowe należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
W przypadku, gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie zostały 
dokonane poprawki doprowadzające stan robót wykończeniowych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór 
końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. Roboty uznane przy 
odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami należy poprawić w ustalonym terminie. 
Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, należy rozebrać, a następnie 
wykonać ponownie. 
9. Podstawa płatności 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 
 
10. Literatura, normy 
 
Stosować się do wytycznych producenta płyt zgodnie z ich kartami technicznymi 
 

 
 
 
 
 
 
 

S. Roboty sanitarne 

SST-1S Instalacja wodna 
Wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej 

wraz z towarzyszącymi robotami 
Kod: CPV 45332200-5. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wodnej 
wewnętrznej (woda zimna i ciepła) wraz z robotami towarzyszącymi w ramach Przebudowy z rozbudową Domu Kultury w 
Chełmsku Śląskim. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, ma zastosowanie przy robotach montażowych 
powiązanych z budową projektowanej instalacji wodociągowej dla przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej, ciepłej , 
do projektowanych pomieszczeń. 

Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych wg projektu budowlanego branży 
sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm i szczegółowych wytycznych producentów.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 2. 

 
1 .3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót instalacyjnych wewnętrznych określonych w 
Dokumentacji Projektowej stanowiącej cześć dokumentów przetargowych - opis techniczny i rysunki i obejmują : 
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„PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa z rozbudową budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim. 
INSTALACJE SANITARNE. 
-  wykonany przez Zakład Usług Techniczno-Budowlanych „MAK-TECH” s.c. z siedzibą w Kamiennej Górze przy ul. 
Słowackiego 9 (projektant: inż. Grzegorz Sułkowski). 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST W.OO.OO. "Wymagania ogólne". 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST W.00.00.'"Wymagania ogólne". 
 
 
2. Materiały 
Materiały do wykonania robót stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową – opis techniczny i rysunki. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej ST są: 

• baterie umywalkowe stojące 
• baterie natryskowe ścienne 
• baterie zlewozmywakowe stojące  
• dwuzłączki proste żeliwne ocynk. φ15-50 
• izolacja Thermaflex φ16/9 mm- 20/9mm, φ16/4 mm- 40/4 
• kształtki systemowe systemu rur PEX-a φ16-50 mm 
• kształtka stalowa przejściowa 
• kształtki PEX gwintowane φ15-50 mm 
• łączniki żeliwne ocynkowane φ15-50 mm 
• rury z polietylenu sieciowanego typu PEX-a φ16 – 50mm, z systemem łączników zaciskowych 
• uchwyty do rur stalowych i z tworzyw sztucznych 
• zawory przelotowe proste mosiężne 
• zawory zwrotne przelotowe mosięzne 
• zawory kulowe φ15-50 mm 
• złącza elastyczne metalowe φ20 mm z zaworkami odcinającymi, 
• rury ochronne PVC z wypełnieniem, w tulejach ochronnych stalowych lub PVC –KGF, uszczelnione silikonem 

uniwersalnym φ50 ÷ 20mm, 
• drzwiczki rewizyjne maskownic, 
• beton, 
• cegła ceramiczna, 
• cement, 
• deski, 
• gwoździe, 
• klej, 
• piasek 

 
 
3. Sprzęt 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST WO.00.00. "Wymagania ogólne . Zalecane jest, aby Wykonawca 
sporządził projekt organizacji robót uwzględniający sprzęt budowlany odpowiadający pod względem typów i ilości 
wymaganiom niezbędnym do realizacji robót instalacyjnych. 
Roboty związane z wykonaniem instalacji będą prowadzone ręcznie oraz przy użyciu następujących urządzeń i narzędzi 
do prowadzenia robót instalacyjnych: 

• środki transportowe; 
• betoniarka, 
• giętarka do rur, 
• gwinciarka, 
• ucinacze, 
• spawarki, 
• zgrzewarki, 
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• lutownice, 
• Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 
• Pompa do prób ciśnieniowych  
• inne elektronarzędzia, 
• narzędzia do wykonywania bruzd, przekuć rozkuć itd. 
• narzędzia do wytyczania tras rurociągów, 
• Przenośne drabiny składane, podesty montażowe. 

Stosowany sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
4. Transport i składowanie. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się 
po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.  
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi producentów. 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy ustawiać równomiernie na całej 
powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed przesuwaniem się podczas transportu. Wyładunek powinien 
odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. 
Rury z tworzywa przechowywać chroniąc przed promieniowaniem słonecznym. 
Kartony z kształtkami należy w czasie transportu i składowania chronić przed wilgocią i przechowywać pod dachem do 
czasu ich rozpakowania.   
 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót podano W ST W.00.00. "Wymagania ogólne". 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy ściśle przestrzegać ogólnych zasad bhp i p.-poż. Narzędziami 
posługiwać się zgodnie z instrukcjami producenta urządzeń, zgodnie z zasadami bhp obsługi tych urządzeń. Prace 
spawalnicze mogą wykonywać tylko osoby uprawnione. 
 
5.2. Wykaz robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wewnętrznej instalacji 
wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej i p.-poż.. 

 
 
 
 
 
 

Nr Kod CPV Nr spec. Opis Jedn. 
1 45332200-5 SST-1S Rurociągi PEX-a fi16 do instalacji wody zimnej  

m 
2 45332200-5 SST-1S Rurociągi PEX-a fi20 do instalacji wody zimnej  

m 
3 45332200-5 SST-1S Rurociągi PEX-a fi25 do instalacji wody zimnej  

m 
4 45332200-5 SST-1S Rurociągi PEX-a fi32 do instalacji wody zimnej  

m 
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5 45332200-5 SST-1S Rurociągi PEX-a fi40 do instalacji wody zimnej  

m 
6 45332200-5 SST-1S Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach 

gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, 
Dn 15·mm m 

7 45332200-5 SST-1S Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach 
gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, 
Dn 40·mm m 

8 45332200-5 SST-1S PODEJŚCIE DOPŁYWOWE DO BATERII ŚCIENNYCH 

szt 
9 45332200-5 SST-1S PODEJŚCIA PRZEWODAMI ELASTYCZNYMI DO 

BATERII CZERPALNYCH 

szt 
10 45332200-5 SST-1S PODEJŚCIE DO PŁUCZEK USTĘPOWYCH 

szt 
11 45332200-5 SST-1S Podejścia dopływowe do pralek, zmywarek. zaworów 

czerpalnych I hydrantów ogrodowych, do pralek 
automatycznych, Dn 15·mm szt 

12 45332100-3 SST-5S Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 12-
22·mm; IZOLACJA RUR INST. WODY ZIMNEJ dn15 
(fi16PEX) m 

13 45332100-3 SST-5S Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 12-
22·mm; IZOLACJA RUR INST. WODY ZIMNEJ dn15 
(fi20Pex) m 

14 45321000-3  SST-5S Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 12-
22·mm; IZOLACJA RUR INST. WODY ZIMNEJ dn20 
(Fi25Pex) m 

15 45321000-3  SST-5S Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 28-
35·mm; IZOLACJA RUR INST. WODY ZIMNEJ dn25 
(Fi32Pex) m 

16 45321000-3  SST-5S Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 28-
35·mm;: IZOLACJA RUR INST. WODY ZIMNEJ dn32 
(Fi40Pex) m 

17 45321000-3  SST-5S Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi, izolacja 9·mm (E), rurociąg Fi 12-
22·mm; IZOLACJA RUR INST. WODY CIEPŁEJ dn15 
(Fi16Pex) m 

18 45332200-5 SST-1S Zawory przelotowe i zwrotne, gwintowane, do wody 
zimnej i ciepłej, Dn 15·mm szt 

19 45332200-5 SST-1S Zawory przelotowe i zwrotne, gwintowane, do wody 
zimnej i ciepłej, Dn 20·mm szt 
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20 45332200-5 SST-1S Zawory przelotowe i zwrotne, gwintowane, do wody 
zimnej i ciepłej, Dn 25·mm szt 

21 45332200-5 SST-1S Zawory przelotowe i zwrotne, gwintowane, do wody 
zimnej i ciepłej, Dn 15·mm szt 

22 45332200-5 SST-1S Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 
32·mm; zawór odcinający dn32 - zawór odc. do inst. z rur 
stalowych szt 

23 45332200-5 SST-1S Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn·32·mm; FILTR DO 
WODY DN32 szt 

24 45332200-5 SST-1S Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 
32·mm; zawór odcinający dn32 ze spustem szt 

25 45332200-5 SST-1S Zawór bezpieczeństwa na wejściu wody zimnej do 
podgrzewacza 

szt 
26 45332200-5 SST-1S PODGRZEWACZ C.W.U. ELEKTR. V=100dm3 

kpl 
26 45332200-5 SST-1S PODGRZEWACZ C.W.U. ELEKTR. V=80dm3 

kpl 
27 45332200-5 SST-1S Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej 

(współpracujące z kotłami grzewczymi), wiszące, 
(kształtki w komplecie z podgrzewaczem), pojemność do 
50 dm3 kpl 

28 45332200-5 SST-1S ELEKTR. PRZEPŁYWOWY 1-PUNKTOWY 
PODGRZEWACZ C.W.U. 1-FAZ. Q=4kW 

kpl 
29 45332200-5 SST-1S Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe, na obrzeżu 

umywalki lub zlewozmywaka, Dn·15·mm-bateria 
umywalkowa stojąca szt 

30 
 

45332200-5 SST-1S Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe, na ścianie, 
Dn·15·mm szt 

31 45332200-5 SST-1S ZAWÓR CZERPALNY ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA dn15 
szt 

32 45332200-5 SST-1S PRZEBICIE OTWORÓW DLA WIĄZKI PRZEWODÓW 
INST. WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRK. 

otwór 
33 45332200-5 SST-1S Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w 

ścianach murowanych, przewód Fi·do 50 mm, grubość 
ściany: 1/2 cegły otwór 

34 45332200-5 SST-1S Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w 
ścianach murowanych, przewód Fi·do 50 mm, grubość 
ściany: 1 cegła otwór 

35 45332200-5 SST-1S Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w 
ścianach murowanych, przewód Fi·do 50 mm, grubość 
ściany: 1 i 1/2 cegły otwór 
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36 45332200-5 SST-1S Wykucie bruzd, bruzdy poziome, ściany murowane, 
przekrój do 100 cm2 m 

37 45332200-5 SST-1S Wykucie bruzd, bruzdy pionowe lub skośne, ściany 
murowane, przekrój do 100 cm2 m 

38 45332200-5 SST-1S Wykucie bruzd, bruzdy w podłożu betonowym, przekrój do 
100 cm2 m 

39 45332200-5 SST-1S Wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich otynkowaniem, 
ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennejj; 
WNĘKI POD ZAWORY ODCINAJĄCE m3 

40 45332200-5 SST-1S Maskownice do zakrywania otworów z wodomierzami lub 
zaworami odcinającymi w ścianach, płytki glazury 20x25 
cm kpl 

41 45332200-5 SST-1S Maskownice do zakrywania otworów z wodomierzami lub 
zaworami odcinającymi w ścianach, płytki glazury 20x50 
cm kpl 

42 45332200-5 SST-1S Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej 
(średnice 15, 22, 28·mm), budynki niemieszkalne: 
płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i 
zakończeniowe         

m 
43   Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej 

(średnice 15, 22, 28·mm), budynki niemieszkalne: próba 
wodna ciśnieniowa-  

m 
 
 

5.3. Szczegółowe warunki wykonania robót. 
5.3.1. Uwagi ogólne. 

• przewody przed montażem i układaniem oczyścić od wewnątrz i na stykach; 
• nie układać rur uszkodzonych; rury uszkodzone mogą być użyte po odcięciu odcinków uszkodzonych; 
• odległość ścianki rury lub izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innych przewodów winna wynosić 3-5 cm dla 
przewodów poniżej 50 mm a 7-10 cm dla przewodów powyżej 65 mm 
• te same odległości między równolegle biegnącymi przewodami; 
• dla instalacji wody pitnej należy użyć materiałów posiadających pozytywną ocenę sanitarno-higieniczną do 
stosowania do wody pitnej wydaną przez Państwowy Zakład Higieny. Poza tym materiały te powinny posiadać 
aktualne Decyzje dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI 
„INSTAL” w Warszawie; 
• wszystkie `przewody powinny być zakryte, oprócz przewodów inst. wody zimnej, ciepłej w obrębie kotłowni. 
Przewody nie powinny kolidować z innymi instalacjami, urządzeniami, stolarką otwieraną (drzwi, wrota, okna) itp.; 

 
ROBOTY WYKONYWAĆ WG. PROJEKTU WYKONAWCZEGO JAK W PKT. 1.3.: 

1. Opis Techniczny – pkt. 3., 
2. Rysunki nr 1S, 2S, 3S. 

 
5.3.2. Przewody PEX-a. 
Rury łączyć poprzez złączki zaciskowe.  
Dla instalacji wody zimnej i ciepłej stosować rury i kształtki PEX-a na ciśnienie PN10. 
Zaleca się zastosowanie kompletnego systemu z rur PEX-a dla instalacji.   

Zaleca się montaż rur w warunkach, w których temperatura otoczenia jest większa niż 
+5°C.  
Średnice rur (wraz z grubościami ścianek rur) dla typoszeregu PN10: 

1.3.1. 50 x 6,9 
1.3.2. 40 x 5,5 
1.3.3. 32 x 4,4 
1.3.4. 25 x 3,5 
1.3.5. 20 x 2,8 
1.3.6. 16 x 2,2 
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Należy zastosować do mocowania przewodów stalowe uchwyty. Wewnątrz podpór należy zastosować miękkie wkładki 
(np. z gumy) chroniące rurę przed zarysowaniem. Wkładki podpór przesuwnych powinny zapewniać poślizg instalacji 
przy jej ruchach. 
Mocować do ściany w bruździe lub w posadzce za pomocą systemowych elementów kotwiących. Do rurociągu mocować 
za pomocą obejmy zaciskowej. 
Ze względu na konieczność uwzględnienia rozszerzalności liniowej materiału, z którego wykonana jest instalacja 
(polietylen) należy zastosować samokompensację przewodów poprzez odpowiednie prowadzenie przewodów oraz 
odpowiednie mocowanie przewodów umożliwiające samokompensację. 
Przewody prowadzić w „peszlach”. 

Samokompensację umożliwi zastosowanie podpór stałych i przesuwnych i 
rozmieszczenie ich (w zależności od średnic przewodów, temperatury wody w 
rurociągu i temperatury otoczenia) w odpowiednich odległościach od siebie.  
Podpory stałe należy zamontować w pobliżu największych obciążeń instalacji (odgałęzienia, armatura itp.). Punkty 
przesuwne powinny być rozstawione w odpowiednich odległościach i powinny umożliwić przesuwanie się rur w kierunku 
osiowym. 
Rozstawienie podpór wykonać wg. wskazań producenta rur.  
 
5.3.3. Rury stalowe. 
Rury stalowe gwintowane ze szwem ocynkowane, łączyć za pomocą łączników z żeliwa ciągliwego. 
Zastosować rury stalowe ze szwem, gwintowane, typ S ocynk. φ15 – 50 mm, wg. normy PN-74/H-74200. 
Przewody pionowe wykonane z rur stalowych należy mocować do ścian za pomocą uchwytów. Przewody poziome 
długości powyżej 2,0 m prowadzone po ścianach budynku należy mocować do ścian za pomocą haków lub uchwytów. 
Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia 
gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. 
Połączenia gwintowane uszczelniać za pomocą taśmy, konopi lub pasty. 
 
5.3.4. Izolacje. 
Wszystkie przewody wodociągowe zaizolować otuliną THERMAFLEX w celu ograniczenia strat ciepła i ochrony przed 
tarciem. Stosować następujące minimalne grubości otulin: 

1. przewody instalacji wody zimnej (zalecane) – gr. min. 4mm; 
2. przewody instalacji wody ciepłej – gr. 9mm; 
3. przewody instalacji wody zimnej w obrębie pomieszczeń nieogrzewanych: gr.30-50mm. 

 
5.3.5. Przejścia przez przegrody budowlane. 
Przejścia przez przegrody budowlane powinny być wykonane w tulejach ochronnych cienkościennych z tworzyw 
sztucznych (np. PVC PN10) lub stalowych. Średnica tulei powinna być dwukrotnie większa niż średnica rurociągu. 
Przestrzeń pomiędzy tuleją a rurociągiem powinna być wypełniona materiałem elastycznym (np. kit plastyczny) 
zapewniającym swobodny przesuw przewodu i nie działającym agresywnie na materiał rur.  
Przejścia przez stropy i ściany w tulejach ochronnych stalowych lub PVC –KGF, uszczelnione silikonem uniwersalnym 
φ50 ÷ 20mm.Przejścia rur stalowych przez ściany i stropy na granicy stref ogniowych o odporności: stropy EL 60. 
 
5.3.6. Bruzdy 
Przewody instalacji wodociągowej prowadzone w bruździe powinny być układane w bruździe o minimalnej szerokości 
równej szerokości średnicy zewnętrznej przewodu + po 3 cm z obu stron rurociągu. Wnętrze bruzdy powinno być 
gładkie, aby nie powodować zarysowania rur przy jej wyboczeniach. Przewód prowadzony w bruździe, który nie jest 
prowadzony w „peszlu” należy zaizolować miękkim materiałem izolacyjnym (np. papier falisty, spieniony poliuretan). W 
przypadku rur wod. c.w.u. zastosować otulinę THERMAFLEX o grubości jak w pkt. 5.3.4., odpowiednią dla średnicy 
danego rurociągu w celu ochrony przewodów przed tarciem i w celu ochrony termoizolacyjnej.  
Przed zakryciem bruzdy należy przeprowadzić próbę szczelności (opisaną dalej).  
Głębokość bruzdy powinna pozwolić na przykrycie rurociągu warstwą zaprawy cementowej gr. min. 3cm licząc od 
wierzchu rury do lica ściany dla średnic dn16 – dn25 oraz 4cm dla średnic większych, niż dn25. Dla wzmocnienia tynku 
dla średnic większych niż dn25 zastosować siatkę tynkarską. Dopuszcza się mniejszą głębokość bruzdy w przypadku 
zastosowania bruzdowania w ściankach gr. 12cm. 
Głębokość bruzdy w posadzce powinna pozwolić na przykrycie warstwą zaprawy cementowej gr. min. 4cm. 
 
5.3.7. Montaż armatury. 
Zastosować armaturę mającą następujące parametry techniczne: 

* ciśnienie robocze: 10bar; 
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* temperatura maksymalna: 100
C. 
Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających personelowi 
eksploatacyjnemu obsługę i konserwację. Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w 
przypadkach specjalnych (urządzenia sprężonego powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, zastosowany jako przejściowa 
ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z armatury zaślepienia. Po oczyszczeniu należy sprawdzić, czy wrzeciono jest 
proste, korpus nie uszkodzony, a pokrętło daje się lekko obracać. 
Armatura odcinającą powinna być trwale zamocowana do podłoża, nie powinna się przemieszczać ani uginać. 
Stosować armaturę z końcówkami przyłącznymi do rur PEX (w przypadku instalacji z PEX), natomiast na instalacji z 
rurami stalowymi stosować armaturę z końcówkami gwintowanymi przyłącznymi do rur stalowych tak, aby zawory mogły 
być demontowane bez konieczności wycinania odcinków przewodów.  
Zawory odcinające lokować we wnękach ściennych przykrywanych maskownicami. Dopuszcza się również wykonanie 
armatury podtynkowej, z pokrętłem wystającym nad lico ściany, po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 
Pokrywy szafki oraz wnęk powinny być wykonane równo z licem ściany (nie dopuszcza się wystawania pokrywy ze 
ściany), powinny też swobodnie się zamykać i otwierać.  
 
5.3.8. Armatura czerpalna. 
Generalnie do przyłączenia armatury służyć mają systemowe łączniki specjalne (przejściowe) PEX/stal posiadające z 
jednej strony gwint dla połączenia z armaturą lub baterią. Są to tzw. kolana naścienne do podłączenia armatury 
czerpalnej ze specjalnymi uchwytami do zamocowania do ściany. Zastosować płytki mocujące armaturę czerpalną.  
Połączenia przyścienne zakryć rozetką przylegającą do powierzchni ściany, stosowną do rodzaju ściany. 
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej powinna być zgodna z normą PN-81/B-10700/02. 

1. zawory czerpalne do zlewów oraz oraz baterie ścienne lub stojącedo umywalek, zmywaków i zlewozmywaków: 
0,25 - 0,35m nad przyborem, licząc od górnej krawędzi przedniej ścianki przyboru do osi wylotu podejścia 
czerpalnego. Dopuszcza się mniejszy wymiar dla baterii stojących, po uprzednim skonsultowaniu z 
Inspektorem Nadzoru. W przypadku stosowania baterii stojących, zastosować baterie jednouchwytowe z 
zaworami odcinającymi; 

2. baterie ścienne natryskowe: 1,0 – 1,15m nad dnem brodzików, licząc od osi wylotów podejść czerpalnych; 
3. zawory czerpalne ze złączką do węża: 0,4 – 0,6m nad posadzką; 
4. połączenie instalacji z PEX z przewodami elastycznymi zasilającymi baterie stojące oraz płuczki ustępowe: 0,4 

– 0,7 m nad posadzką.  
Należy zwrócić uwagę aby zastosować właściwe rodzaje mocowań punktu czerpalnego, w zależności od tego, czy 
kolano mocowane będzie w bruździe ściany, ścianie z pustką (np. ścianka regipsowa) lub na ścianie. Punkt czerpalny nie 
może być luźno zamontowany w ścianie, nie może się obsuwać ani przemieszczać.  
Zastosowano baterie czerpalne umywalkowe standardowe mosiężne chromowane, obsługiwane przy pomocy dźwigni, 
montowane na przyborach (umywalkach, zlewozmywakach).  
Przy natryskach zastosowano baterie czerpalne natryskowe standardowe mosiężne chromowane z natryskiem ręcznym. 
UWAGA! Należy zastosować armaturę czerpalną w gatunku I. 
W przypadku montażu baterii ściennych stosować kolana przyłączne dla podłączania armatur podwójnych, wraz z 
ocynkowaną płytką montażową. 
Zawory czerpalne ze złączką do węża zastosować mosiężne (nie dopuszcza się zaworów czerpalnych z tworzywa).  
Płuczkę ustępową łączyć z instalacją wodociągową za pośrednictwem przewodu elastycznego w oplocie stalowym z 
zaworkiem odcinającym. 
Podobnie armaturę czerpalną stojącą – łączyć za pośrednictwem przewodów elastycznych w oplocie stalowym z 
zaworkiem odcinającym. 
W każdym punkcie czerpalnym ciśnienie wypływu powinno wynosić minimum 0,1MPa (dla płuczki ustępowej dopuszcza 
się 0,05MPa). 
W sanitariatach dla niepełnosprawnych baterie powinny być – w miarę możliwości – przystępne dla osób 
niepełnosprawnych. Dopuszcza się w sanitariatach dla osób niepełnosprawnych instalowanie baterii na innych 
wysokościach niż podane wyżej, po uprzedniej konsultacji z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.  
 
5.3.9. Instalacja c.w.u.. 
Zgodnie z Projektem Budowlanym ciepła woda przygotowywana będzie w elektrycznych pojemnościowych 
podgrzewaczach ciepłej wody oraz w przepływowych 1-punktowych elektrycznych podgrzewaczach c.w.u.. 
 
5.3.10. Próby i odbiory instalacji. 
Po wykonaniu instalacji, przed zakryciem i zaizolowaniem rurociągów, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano-Montażowych oraz zgodnie z normą PN-81/B-10700/00 należy przeprowadzić próbę 
szczelności. 
Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10700. 
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Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być taka. aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie 
wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 minut poniżej wartości ciśnienia próbnego. W żadnym miejscu badanej 
instalacji nie może wystąpić nieszczelność. 
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 
bara. Powinien on być umieszczony możliwie w najniższym punkcie instalacji. 
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania używając do 
tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie 
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypijająca z niego 
woda jest przeźroczysta i bezbarwna. Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą 
roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24 
godziny. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie. 
Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych wykonanych do płukania 
przewodu wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze. 
 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 
Sprawdzenie użycia właściwych materiałów i armatury; 
kontrola wytrasowania miejsc montażu; 
kontrolę montażu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami (prawidłowość połączeń, czystość powierzchni 
przewodów, współosiowość rur); 
prawidłowość rozstawienia i wykonania podparć, uchwytów, punktów stałych; 
prawidłowość uwzględnienia kompensacji wydłużeń. 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika 
Budowy. 
 

Dokumentacja, której obowiązek wykonania spoczywa na Wykonawcy: 
 
Dokumentacja powykonawcza: 
- dokumentacja powykonawcza inwestycji, 
Dokumentacja rozruchowa: 
Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych, oraz 
powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac 
i usług, a w tym; 

- projekt rozruchu. 
- ogólną instrukcję eksploatacji, 
- sprawozdanie z rozruchu. 

 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
1. 1 m dla :  

rurociągów wody zimnej i ciepłej, 
izolacji ciepłochronnej, 
bruzd, 
2. 1 otwór  

przebicia w murze pod przewody instalacyjne, 
3. 1 m3 dla: 

wykucia wnęk w ścianach, 
4. 1 szt. dla: 

podejść dopływowych do punktów czerpalnych, 
złączek adaptacyjnych, 
zaworów kulowych, odcinających ze spustem, zwrotnych, bezpieczeństwa, 
filtra, 
manotermometru, manometru i termometru, 
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baterii natryskowych, 
baterii umywalkowych, 
baterii zlewozmywakowych, 
zaworów czerpalnych ze złączką do węża, 
5. 1 kpl. dla: 

• maskownic zakrywających wnęki z zaworami, 
 

7.2. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót 
(stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu 
przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę 
postępu robót, kontrolując ich jakość w sposób podany w punkcie 5.3.10. i 6. Odbiory częściowe i końcowe prowadzić 
zgodnie z zasadami podanymi w ST. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli 
chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją 
Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru. 
 
7.3. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 
Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje roboty ujęte w Projekcie Wykonawczym i Specyfikacji 
Technicznej. 
UWAGA! Załączony przedmiar robót ma charakter orientacyjny i pomocniczy – nie jest podstawą do rozliczania 
się. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie sporządzić kosztorys ofertowy, uwzględniając warunki 
podane w Projekcie Wykonawczym i Specyfikacji Technicznej. 

 
 

8. Przepisy związane 
• Instrukcja techniczna producenta, 

• „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. (Dz.U. Nr 75 z dn. 12.04.2002r 
wraz z późniejszymi zmianami). 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych Tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” – 
rozdział 10. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydane przez Polską Korporację 
Techniki sanitarnej, Grzewczej i gazowej. Warszawa 1996 rok. 

• PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu, 

• PN-81/B-10800  Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-70/B-10715  Próby szczelności instalacji wodnej. Wymagania. 

• PN-71/B-10420  Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• BN-76/8860   Elementy mocujące rurociągi. 

• BN-85/8862   Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i badania. 

• PN-85/M-75002  Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 

• PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

• PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

• PN-84/H-74219 Rury stalowe bez szwów walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

• PN-81/B-10700.02. Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

• PN-76/B-02865. Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie.  Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 
Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa. 

• PN-EN 671-2.  „Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z 
wężem płasko składanym”. 

• PN-76/M-75001. Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 

• PN-E-05204; 1994. Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. 
Wymagania.   
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S. Roboty sanitarne 

SST-2S Kanalizacja sanitarna 
Wewnętrzna kanalizacja sanitarna  
wraz z towarzyszącymi robotami 

Kod CPV 45330000-9. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wewnętrznej 
kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszącymi w ramach Przebudowy z rozbudową Domu Kultury w Chełmsku 
Śląskim. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, ma zastosowanie przy robotach montażowych 
powiązanych z budową projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej. 

Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych wg projektu budowlanego branży 
sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm i szczegółowych wytycznych producentów.  

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 2. 

 
1 .3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót instalacyjnych wewnętrznych określonych w 
Dokumentacji Projektowej stanowiącej cześć dokumentów przetargowych - opis techniczny i rysunki i obejmują : 
„PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa z rozbudową budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim. 
INSTALACJE SANITARNE.” 
-  wykonany przez Zakład Usług Techniczno-Budowlanych „MAK-TECH” s.c. z siedzibą w Kamiennej Górze przy ul. 
Słowackiego 9 (projektant: inż. Grzegorz Sułkowski). 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST W.OO.OO. "Wymagania ogólne". 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST W.00.00.'"Wymagania ogólne". 
 
 

2. Materiały 
Materiały do wykonania robót stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową – opis techniczny i rysunki. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej ST są: 

• Umywalka porcelanowa 60x45cm z syfonem z tworzywa sztucznego do baterii stojących, 
• Umywalka porcelanowa 40x30cm z syfonem z tworzywa sztucznego do baterii stojących, 
• umywalka przystosowana dla osób niepełnosprawnych, 
• brodzik natryskowy z kabiną, 
• Konstrukcje wsporcze do umywalek, 
• komplety przelewowo-spustowe do umywalek, 
• urządzenia sanitarne „compakt”, 
• urządzenia sanitarne „compakt” przystosowane dla osób niepełnosprawnych, 
• pisuar porcelanowy biały z zaworem spłukującym mosiężnym chromowanym, 
• wpust ściekowy podłogowy żeliwny z rusztem φ50, 
• rury kanalizacyjne PVC klasy N φ110-160 mm, 
• rury kanalizacyjne PVC klasy HT φ50-110 mm, 
• rury i kształtki PP φ32 i φ40 do kanalizacji, 
• uchwyty do rur kanalizacyjnych, 
• uszczelki gumowe do rur kanalizacyjnych, 
• kształtki PVC, 
• czyszczaki kanalizacyjne PVC φ75-110 mm, 
• rury wywiewne PVC 110 mm, 
• zawory napowietrzające DN75 i DN100, 
• rury ochronne stalowe, 
• drzwiczki rewizyjne maskujące elementy kanalizacji (czyszczaki), 
• kratka wentylacyjna typowa do maskowania zaworów napowietrzających, 
• płyty gipsowo-kartonowe GKI (wodoodporne) wraz z konstrukcją do zamocowania, 
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• folia budowlana, 
• cegła ceramiczna pełna, 
• cegła klinkierowa, 
• beton, 
• pospółka piaskowa i piasek do zapraw, 
• cement. 

 
 

3. Sprzęt 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST WO.00.00. "Wymagania ogólne . Zalecane jest, aby Wykonawca 
sporządził projekt organizacji robót uwzględniający sprzęt budowlany odpowiadający pod względem typów i ilości 
wymaganiom niezbędnym do realizacji robót instalacyjnych. 
Roboty związane z wykonaniem instalacji będą prowadzone ręcznie oraz przy użyciu następujących urządzeń i narzędzi 
do prowadzenia robót instalacyjnych: 

• środki transportowe, 
• betoniarka, 
• gwinciarka, 
• ucinacze, 
• zgrzewarki, 
• wyciąg masztowy, 
• zagęszczarka wibracyjna, 
• narzędzia do prowadzenia wykopów wewnątrz budynku, 
• narzędzia do wykonywania bruzd, przekuć, rozkuć itd. 
• narzędzia do wytyczania tras rurociągów. 

Stosowany sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
 

4. Transport i składowanie. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się 
po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.  
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi producentów. 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy ustawiać równomiernie na całej 
powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed przesuwaniem się podczas transportu. Wyładunek powinien 
odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. 
Rury kanalizacyjne należy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od nierówności i ostrych występów, 
tak aby nie uszkodzić kielichów i bosych końców rur. 
Rury z tworzywa przechowywać chroniąc przed promieniowaniem słonecznym. 
Kartony z kształtkami należy w czasie transportu i składowania chronić przed wilgocią i przechowywać pod dachem do 
czasu ich rozpakowania.   
Przybory sanitarne (zwłaszcza porcelanowe) przewozić krytymi środkami transportu i zabezpieczyć w czasie transportu 
tak, aby się nie przesuwały. Przy załadunku i rozładunku nie wolno rzucać, przeładowywać tak, aby nie uszkodzić 
powłoki przyborów. Przechowywać w zamkniętych, suchych pomieszczeniach. Przybory zapakowane rozpakowywać 
dopiero w momencie ich montażu. Na opakowaniu powinny być widoczne informacje nt. typu przyboru i jego gatunku. 
 

 
5. Wykonanie robót 

 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót podano W ST W.00.00. "Wymagania ogólne". 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy ściśle przestrzegać ogólnych zasad bhp i p.-poż. Narzędziami 
posługiwać się zgodnie z instrukcjami producenta urządzeń, zgodnie z zasadami bhp obsługi tych urządzeń. Prace 
spawalnicze mogą wykonywać tylko osoby uprawnione. 
 
5.2. Wykaz robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wewnętrznej kanalizacji 
sanitarnej. 
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Numer Kod CPV Nr spec. Opis Jedn. 
1 45332400-7   SST-2S ZLEW NA WYS. 45cm OD POSADZKI - do celów 

utrzymania czystości szt 
2 45332400-7   SST-2S Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, 

z syfonem z tworzywa sztucznego; UMYWALKA 60x45 

szt 
3 45332400-7   SST-2S Postument porcelanowy do umywalek kpl 
4 45332400-7   SST-2S Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, 

z syfonem z tworzywa sztucznego; UMYWALKA 40x30 

szt 
5 45332400-7   SST-2S Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym 

- DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH kpl 
6 45332400-7   SST-2S Zlewozmywak na szafce, stalowy szt 
7 45332400-7   SST-2S Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 

50 mm szt 
8 45332400-7   SST-2S Wpusty żeliwne, podłogowy, Fi·50·mm szt 
9 45332400-7   SST-2S Pisuary pojedyncze, z zaworem spłukującym kpl 
10 45332400-7   SST-2S Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt kpl 
11 45332400-7   SST-2S Ustęp z płuczką, typu "kompakt" - DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH kpl 
12 45332200-5   SST-2S DOPIĘCIE ISTN. PIONÓW KANALIZACJI SANITARNEJ 

szt 
13 45332200-5   SST-2S DOPIĘCIE ISTN. PIONÓW KANALIZACJI SANITARNEJ 

szt 
14   DOPIĘCIE ISTN. PRZYŁĄCZA KAN. SAN. DO PROJ. 

UKŁADU 

szt 
15 45332200-5   SST-2S Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, 

Fi 40·mm m 
16 45332200-5   SST-2S Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, 

Fi 50·mm m 
17 45332200-5   SST-2S Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, 

Fi 75·mm m 
18 45332200-5   SST-2S Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, 

Fi 110·mm m 
19 45332200-5   SST-2S Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz 

budynków, Fi·50·mm m 
20 45332200-5   SST-2S Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz 

budynków, Fi·75·mm m 
21 45332200-5   SST-2S Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz 

budynków, Fi·110·mm m 
22 45332200-5   SST-2S Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, 

Fi·75·mm szt 
23 45332200-5   SST-2S Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, 

Fi·110·mm szt 
24 45332200-5   SST-2S Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm 

szt 
25 45332200-5   SST-2S ZAWORY NAPOWIETRZAJĄCE DN100 

szt 
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25 45332200-5   SST-2S ZAWORY NAPOWIETRZAJĄCE DN75 

szt 
26 45332200-5   SST-2S STUDZIENKA SCHŁADZAJĄCA Fi800 

kpl 
27 45332200-5   SST-2S Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach, 

przewód Fi do 100 mm 

otwór 
28 45332200-5   SST-2S Przebicie otworów w dachu o powierzchni  do 0,1 m2, 

konstrukcja dachu drewniana otwór 
29 45332200-5   SST-2S Obróbki blacharskie, wywiewek kanalizacyjnych w dachach 

krytych papą lub dachówką, ocynkowana 0,50·mm 

szt 
30 45332200-5   SST-2S Wykucie bruzd, bruzdy poziome, ściany murowane, przekrój 

do 100 cm2 m 
31 45332200-5   SST-2S Wykucie bruzd, bruzdy pionowe lub skośne, ściany 

murowane, przekrój do 100 cm2 m 
32 45332200-5   SST-2S Wykucie bruzd, bruzdy pionowe lub skośne, ściany 

murowane, przekrój do 200 cm2 m 
33 45332200-5   SST-2S Wykucie bruzd, bruzdy w podłożu betonowym, przekrój do 

100 cm2 m 
34 45332200-5   SST-2S Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach 

murowanych, przewód Fi·do 50 mm, grubość ściany: 1/2 
cegły 

otwór 
35 45332200-5   SST-2S Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach 

murowanych, przewód Fi·do 50 mm, grubość ściany: 1 cegła 

otwór 
36 45332200-5   SST-2S ROZKUCIE POSADZKI POD WYKOP NA RUROCIĄGI 

m3 
37 45332200-5   SST-2S Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane 

wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3·m m3 
38 45332200-5   SST-2S Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm; ANALOGIA: 

PODSYPKA gr. 10cm m2 
39 45332200-5   SST-2S Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm; ANALOGIA: 

OBSYPKA gr. 10cm m2 
40 45332200-5   SST-2S Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt 

kategorii III m3 
41 45332200-5   SST-2S Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek 

za każdy następny 1·km m3 
42 45332200-5   SST-2S Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane 

wewnątrz budynku, zasypanie ziemią z ukopów m3 
43 45332200-5   SST-2S UZUPEŁNIENIE POSADZKI PO WYKOPIE POD 

RUROCIĄG 

m3 
44 45332200-5   SST-2S DRZWICZKI REWIZYJNE 150x150mm NA 

CZYSZCZAKACH PIONÓW KANALIZACYJNYCH 

szt 
45 45332200-5   SST-2S Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach 

metalowych pojedynczych, belki i podciągi, 1-warstwowa, 
55-01; OBUDOWA PRZEWODÓW PŁYTAMI GIPSOWO-
KARTONOWYMI 

m2 
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46 45332200-5   SST-2S Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki 
wentylacyjne; szt 

47 45332200-5   SST-2S OBSADZENIE KRATEK W ŚCIANKACH REGIPSOWYCH 

szt 
 

5.3. Szczegółowe warunki wykonania robót. 
Uwagi ogólne. 

Instalacje w standardowym wykonaniu na ścianach i w ziemi z obiektami sanitarnymi: 
• przewody przed montażem i układaniem oczyścić od wewnątrz i na stykach; 
• nie układać rur uszkodzonych; rury uszkodzone na końcach bosych mogą być użyte po odcięciu odcinków 
uszkodzonych; 
• rury układane w wykopie winny na całej długości i obwodu przylegać do podłoża; 
• odległość ścianki rury lub izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innych przewodów winna wynosić 3-5 cm dla 
przewodów poniżej 50 mm a 7-10 cm dla przewodów powyżej 65 mm 
• te same odległości między równolegle biegnącymi przewodami; 
• maksymalny rozstaw pomiędzy uchwytami dla rur PVC o średnicy 
50, 
75, 
110 wynosi 1,0m. 
 

ROBOTY WYKONYWAĆ WG. PROJEKTU WYKONAWCZEGO JAK W PKT. 1.3.: 
• Opis Techniczny – pkt. 4, 
• Rysunki nr 1S, 2S, 4S. 
 

5.3.1. Wymagania materiałowe. 
Przewody i kształtki instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej wykonane będą w całości z rur PVC do kanalizacji 
wewnętrznej. Podłączenia z przyborów dopuszcza się w wykonaniu z PP. 
Rury i kształtki kanalizacji wewnętrznej muszą mieć następujące cechy: 
* odporność na korozję; 
* możliwość transportowania ścieków o różnym składzie chemicznym; 
* możliwość transportowania ścieków o temperaturze 95 stopni Celsjusza w przepływie chwilowym 1-2 minuty; 
* muszą być wykonane z materiału niepalnego. 
Dla przewodów odprowadzających ścieki z przyborów sanitarnych zastosować rury klasy HT. Rury układane w wykopie 
powinny być klasy N. 
Zastosowane rury i kształtki kanalizacyjne powinny mieć atest COBRTI Instal. 

 
5.3.2. Łączenie rur i kształtek kanalizacyjnych PVC. 
Rury i kształtki łączone będą ze sobą za pomocą kielichów przez wcisk. Przewody z kielichami powinny być układane 
kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu ścieków. Przed przystąpieniem do łączenia rur należy 
uszczelkę gumową włożyć do kielicha rury. Aby wykonać połączenie należy posmarować bosy koniec środkiem 
poślizgowym na bazie silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem rurę 
na krawędzi kielicha i wysunąć ją na odległość około 10 mm. Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów. 
Rurę, która jest przycinana na placu budowy należy najpierw oczyścić, a potem wyznaczyć miejsce jej przecięcia. 
Podczas cięcia należy korzystać z piły o drobnych zębach, a przede wszystkim należy pamiętać o zachowaniu kąta 
prostego. Aby zachować kąt prosty, należy korzystać ze skrzynki uciosowej. Przed wykonaniem połączenia przycięty 
bosy koniec należy oczyścić z zadziorów i zukosować pod kątem 15° za pomocą pilnika. Nie wolno przycinać kształtek. 
Stosować uszczelki dwuwargowe. 
Rurociągi z PCV układać należy zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 
Sztucznych" (wyd. przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -1994 r.), z 
uwzględnieniem instrukcji montażu i budowy przewodów kanalizacyjnych, opracowaną przez producenta rur. 
 
5.3.3. Prowadzenie przewodów. 
Przewody należy prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0
C. Należy pamiętać aby przewodów nie 
prowadzić nad rurami instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej, gazowej, c.o. oraz „gołymi” przewodami 
elektrycznymi. 
Minimalna odległość przewodów kanalizacyjnych od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1m, a w przypadku, gdy 
odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację termiczną.  
Przewody odpływowe z pionów prowadzić pod posadzką na głębokości min. 0,5m od górnej krawędzi rury do górnego 
poziomu posadzki parteru. Przewody pod posadzką układać na podsypce z piasku gr. 10cm. Obsypać piaskiem do wys. 
10cm ponad wierzch rury. W przypadku stykania się rury z betonem (np. prowadzenie przewodu w posadzce), rurę 
zabezpieczyć folią budowlaną. 
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Przewody prowadzić po ścianie lub w bruździe ściany, dążąc do zakrycia rurociągów. Przewody prowadzone po ścianie 
zakryć płytami g-k. 
 
5.3.4. Kompensacja wydłużeń termicznych. 
Kompensację wydłużeń termicznych przewodów z PVC należy wykonać poprzez pozostawienie w kielichach luzu 
kompensacyjnego. 
 
5.3.5. Mocowanie przewodów. 
Piony spustowe kanalizacji sanitarnej montować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą uchwytów 
stalowych lub obejm z tworzywa (np. PP). Elementy mocujące zawsze powinny obejmować rurę pod kielichem. 
Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne.  
Maksymalny rozstaw uchwytów na przewodach poziomych wynosi 1m. Na pionie należy stosować na każdej kondygnacji 
1 mocowanie stałe i 2 przesuwne.  
 
5.3.6. Bruzdy w ścianie i w posadzce. 
Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzone w bruździe powinny być układane w bruździe o minimalnej szerokości 
równej szerokości średnicy zewnętrznej przewodu + po 3 cm z obu stron rurociągu. Wnętrze bruzdy powinno być 
gładkie, aby nie powodować zarysowania rur przy jej wyboczeniach. Przewód prowadzony w bruździe, należy 
zaizolować miękkim materiałem izolacyjnym (np. papier falisty, spieniony poliuretan). Przed zakryciem bruzdy należy 
przeprowadzić próbę szczelności (opisaną dalej). Głębokość bruzdy powinna pozwolić na przykrycie rurociągu warstwą 
zaprawy cementowej gr. min. 4cm licząc od wierzchu rury do lica ściany. Dla wzmocnienia tynku w miejscach 
bruzdowania zastosować siatkę tynkarską. Dopuszcza się mniejszą głębokość bruzdy w przypadku zastosowania 
bruzdowania w ściankach gr. 12cm. 
Głębokość bruzdy w posadzce powinna pozwolić na przykrycie warstwą zaprawy cementowej gr. min. 4cm. 
 
5.3.7. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane. 
Przejścia przez ławy fundamentowe wykonać w tulejach ochronnych stalowych z wypełnieniem pianką PUR. 
Dla rur φ160 stosować rury ochronne stalowe DN200 (219/6,3mm). 
Dla rur φ110 stosować rury ochronne stalowe DN150 (159/4,5mm). 
Długość minimalna rury ochronnej powinna być równa grubości fundamentu (ściany) + 2 * 0,20 m.   
 
5.3.8. Montaż przyborów sanitarnych. 
Przewiduje się montaż następujących przyborów sanitarnych: 

• umywalki porcelanowe pojedyncze prostokątne o wym. 60x45cm, z syfonem gruszkowym z tworzywa 
sztucznego, odpływem 0,050, na półpostumencie i otworami na baterie stojące; 

• umywalki porcelanowe pojedyncze owalne o wym. 40x30cm, z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego, 
odpływem min. 0,040; 

• zlew żeliwny emaliowany do utrzymywania czystości o wym. 35x35cm, z wpustem podłogowym, odpływem 
0,050; 

• zlewozmywak 2-komorowy z opiekaczem z blachy stalowej nierdzewnej, odpływ 0,050; 
• brodzik natryskowy emaliowany z kompletem przelewowo-spustowym; 
• wpust podłogowy żeliwny z odejściem poziomym lub pionowym, w zależności od potrzeb, z odpływem 0,050 

(pomieszczenia z umywalkami i zlewozmywakami, a także wpusty w natryskach); 
• kompletny ustęp porcelanowy z płuczką z tworzywa typu „Compakt”, z odejściem poziomym lub pionowym, w 

zależności od potrzeb, z odpływem 0,110; 
• w sanitariatach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych zastosować przybory sanitarne dostosowane dla 

osób niepełnosprawnych. 
Przybory sanitarne powinny być bez uszkodzeń i zarysowań.  
Każde z przyborów powinno posiadać indywidualne zamknięcie wodne (syfon) które należy wykonać tak, aby wysokość 
zamknięcia wodnego uniemożliwiała wyssanie wody z syfonu podczas spływania wody z innych przyborów oraz 
przenikania zapachów z instalacji kanalizacyjnej do pomieszczeń. 
Przybory sanitarne powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy dostęp w celu utrzymania ich w czystości 
oraz konserwacji lub wymiany przyborów, syfonów i podejść kanalizacyjnych. Ewentualne obudowy muszą być tak 
zamontowane, aby zapewnić rewizje powyższych elementów przyborów. 
Miski ustępowe powinny być przymocowane do posadzki w sposób zapewniający łatwy demontaż i właściwe ich 
użytkowanie. Miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron dostępne. Oszalowywanie ich deskami oraz 
obmurowywanie lub zabetonowanie ich obrzeży przy posadzce jest niedopuszczalne. 
Wysokość ustawienia zbiorników spłukujących miski ustępowe i pisuary – wg. normy PN-85/B-7500/01. 
Wysokości ulokowania przyborów – zgodnie z normą PN-81/B-10700/01 (licząc od posadzki do górnej krawędzi 
przyboru) powinny wynosić: 
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* umywalki: 0,75 – 0,80m; 
* zmywaki do utrzymywania czystości: 0,20 – 0,50m. 

W natryskach przewiduje się brodziki z tworzywa. Stanowiska natrysków oddzielone będą ściankami z płyt TRESPA. 
Wejście na stanowiska z zasłonkami na szynach. Szczegóły wykonania wg. Specyfikacji w zakresie branży budowlanej.  
Przewidziano wpusty odpływowe dla stanowisk, zgodnie z rysunkami. Ścieki z każdej kabiny muszą dopływać 
bezpośrednio do wpustu, a nie mogą przepływać przez kabinę sąsiednią.  
Minimalny spadek podejść od przyborów sanitarnych do pionów spustowych powinien wynosić nie mniej, niż 2% 
(zalecane 3%). 
Wszystkie wpusty powinny być montowane nieco niżej, niż posadzka (do 0,5cm), jednak w sposób nieutrudniający 
komunikacji w pomieszczeniach. Posadzka powinna być wyprofilowana ze spadkiem w kierunku wpustu. 
Należy pamiętać o prawidłowym podłączeniu miski ustępowej do pionu, które polega na podłączeniu do trójnika najniżej 
położonego w stosunku do innych urządzeń na danej kondygnacji.  

 
5.3.9. Armatura sanitarna. 
Przewiduje się montaż następującej armatury kanalizacji sanitarnej: 

• Czyszczaki rewizyjne z PVC o średnicach pionów spustowych lub rur odpływowych, zamykane korkiem; 
• Czyszczaki rewizyjne z PVC o średnicach 0,110 ulokowane w wykutych w posadzce wnękach, zamykane 

korkiem; 
• Rury wywiewne z PVC ulokowane ponad dachem, o średnicy 0,110/0,160 lub 0,075/0,100; 
• Zawory napowietrzające do kanalizacji sanitarnej DN75 i DN100; 
• Złączka adaptacyjna 0,150kam./0,160PVC. 

 
Piony kanalizacyjne powinny być wyposażone w czyszczaki rewizyjne zamykane szczelnymi pokrywami 
zabezpieczającymi przed przedostawaniem się gazów do pomieszczeń. W przypadku lokowania pionów w bruzdach lub 
zakrywania ich płytami g-k należy przewidzieć zamykane stalowe drzwiczki rewizyjne na zawiasach, umożliwiające 
dostęp do rewizji.  
Każdy pion spustowy powinien posiadać u swojej podstawy zamykany otwór rewizyjny umieszczony na wysokości 0,3-
0,5m nad poziomem posadzki parteru. 
Tuż przed wyjściem przyłącza kanalizacyjnego z budynku, proj. rurociąg należy dopiąć do istn. przyłącza 
kanalizacyjnego. Zastosować złączki przejściowe PVC / materiał przyłącza o średnicach analogicznych do siebie. 
Na części pionów zastosowano rurę wywiewną. Przejście pionu przez dach wykonać w sposób szczelny, nie powodujący 
w tym miejscu nieszczelności np. miejsca, przez które przedostawać się będzie woda deszczowa (obróbka blacharska 
lub inne rozwiązanie spełniające w/w warunek). Rurę wywiewną wyprowadzić na wysokość min. 0,5m ponad dach.   
Na części pionów przewiduje się zawory napowietrzające, zgodnie ze wskazaniami Projektu Budowlanego. 
W przypadku montowania pionów w bruździe ściany należy przewidzieć na wysokości zaworów napowietrzających 
wykute wnęki przykryte typową kratką wentylacyjną, umożliwiający swobodny dopływ powietrza. Podobnie w przypadku 
zabudowania pionu płytami g-k.  
Zawory napowietrzające montować na wysokości minimum 10cm od poziomu najwyżej położonego przelewu przyboru 
sanitarnego.  
Należy dążyć do estetycznego wyglądu ulokowania kratki z zaworem napowietrzającym (zalecana wysokość montażu 
kratki z zaworem: ok. 2,0m nad posadzką).  

 
5.3.10. Próby szczelności i odbiór robót 
Po wykonaniu instalacji, przed zakryciem i zaizolowaniem rurociągów, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano-Montażowych należy dokonać próbę szczelności i dokonać odbioru robót zgodnie z normą 
PN-81/B-10700/00 oraz PN-81/B-10700/01. 
Instalacja kanalizacyjna podlega odbiorom częściowym oraz odbiorowi końcowemu. Ten pierwszy obejmuje fragmenty 
instalacji przewidziane do zakrycia jeszcze przed zakończeniem prac budowlano-montażowych. 
Próbę szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem rurociągów. Szczelność przewodów pionowych sprawdza się 
w czasie swobodnego spływu przez nie wody, poziomych zaś – przez napełnienie wodą instalacji powyżej miejsca 
(kolana) połączenia pionu z poziomem. 
Odbiór końcowy wymaga przedstawienia dokumentacji powykonawczej, protokołów odbiorów częściowych oraz 
dokumentacji techniczno-ruchowej. 
 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

a) Sprawdzenie użycia właściwych materiałów i armatury; 
b) kontrola wytrasowania miejsc montażu; 
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c) kontrolę montażu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami (prawidłowość połączeń, 
czystość powierzchni przewodów, współosiowość rur, szczelność, wysokość ulokowania urządzeń 
i armatury); 

d) prawidłowość rozstawienia i wykonania podparć, uchwytów, punktów stałych; 
e) prawidłowość uwzględnienia kompensacji wydłużeń. 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika 
Budowy. 
 

Dokumentacja, której obowiązek wykonania spoczywa na Wykonawcy: 
 
Dokumentacja powykonawcza: 
- dokumentacja powykonawcza inwestycji, 
Dokumentacja rozruchowa: 
Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych, oraz 
powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac 
i usług, a w tym; 

- projekt rozruchu. 
- ogólną instrukcję eksploatacji, 
- sprawozdanie z rozruchu. 

 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
a) 1 m dla :  

• demontażu rurociągów, 
• bruzd, 
• rurociągów kanalizacyjnych 

b) 1 m2 dla  
• demontażu posadzek, 
• uzupełnienie posadzek, 
• obudowa płytami g-k. 

c) 1 m3 dla: 
• robót ziemnych, 
• podsypki i obsypki, 

d) 1 otwór  
• przebicia w murze pod przewody instalacyjne, 

e) 1 szt. dla: 
• umywalek, 
• zlewozmywaków, 
• zaworów odcinających, zwrotnych, 
• czyszczaków kanalizacyjnych, 
• wpustów posadzkowych, 
• zaworów napowietrzajacych, 
• rur wywiewnych, 
• studzienek, włazów, 
• drzwiczek, pokryw, kratek. 

f) 1 kpl. dla: 
• pisuarów, 
• ustępów ze spłuczka typu „compakt”, 

 
7.2. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót 
(stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu 
przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
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ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę 
postępu robót, kontrolując ich jakość w sposób podany w punktach wyżej. Odbiory częściowe i końcowe prowadzić 
zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz stosownymi wytycznymi i normami. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli 
chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją 
Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru. 
 
7.3. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 
Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje roboty ujęte w Projekcie Wykonawczym, Specyfikacji 
Technicznej. 
UWAGA! Załączony przedmiar robót ma charakter orientacyjny i pomocniczy – nie jest podstawą do rozliczania 
się. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie sporządzić kosztorys ofertowy, uwzględniając warunki 
podane w Projekcie Wykonawczym i Specyfikacji Technicznej. 

 
 

8. Przepisy związane 
• Instrukcja techniczna producenta, 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych Tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” – 

rozdział 10. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydane przez Polską Korporację 

Techniki sanitarnej, Grzewczej i gazowej. Warszawa 1996 rok. 
• PN-81/B-10800  Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• BN-76/8860  Elementy mocujące rurociągi. 
• PN-EN 12056-1; 2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Postanowienia ogólne i 

wymagania. 
• PN-EN 12056-2; 2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Kanalizacja sanitarna. 

Projektowanie układu i obliczenia. 
• PN-EN 12056-4; 2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Przepompownie ścieków. 

Projektowanie układu i obliczenia. 
• PN-EN 12056-5; 2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Montaż i badania, instrukcje 

działania, użytkowania i eksploatacji. 
• PN-81/B-10700.00. Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wspólne wymagania i badania. 
• PN-81/B-10700.01. Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Instalacje kanalizacyjne. 
• PN-81/B-10700.02. Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
• PN74/C-89200. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
• PN-81/C-89203. Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
• PN-85/M-75178/00. Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
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S. Roboty sanitarne 

SST-3S Instalacja grzewcza 
Instalacja grzewcza wraz z robotami towarzyszącymi. 

Kod CPV: 45331100-7 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji grzewczej z 
własną wbudowaną kotłownią na paliwo stałe wraz z robotami towarzyszącymi dla budynku Domu Kultury w Chełmsku 
Śląskim. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 2. 

 
1 .3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót instalacyjnych wewnętrznych określonych w 
Dokumentacji Projektowej stanowiącej cześć dokumentów przetargowych - opis techniczny i rysunki i obejmują : 
„PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa z rozbudową budynku Wiejskiego Domu 
Kultury w Chełmsku Śląskim. INSTALACJE SANITARNE.” 
-  wykonany przez Zakład Usług Techniczno-Budowlanych „MAK-TECH” s.c. z siedzibą w Kamiennej Górze przy ul. 
Słowackiego 9 (projektant: inż. Grzegorz Sułkowski). 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST W.OO.OO. "Wymagania ogólne". 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST W.00.00.'"Wymagania ogólne". 
 
 
2. Materiały 
Materiały do wykonania robót stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową – opis techniczny i rysunki. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej ST są: 

• grzejniki płytowe typu C, 1, 2- i 3-płytowe, 
• zawory termostatyczne mosiężne Ø15 mm wraz z głowicami termostatycznymi, 
• zawory przygrzejnikowe ze spustem Ø15 mm, 
• złączki mosiężne do grzejnika Ø15 mm, 
• uchwyty do grzejników c.o., 
• tarczki ochronne, 
• rury i kształtki stalowe, 
• rury miedziane Øzewn. 10-22 mm, 
• kształtki miedziane Øzewn. 10-28 mm, 
• rury „peszla”, 
• wydłużki U-kształtowe miedziane Ø15-22 mm, 
• złączki nakrętne równoprzelotowe Ø15 mm, 
• dwuzłączki proste nakrętno-wkrętne Ø10-15 mm, 
• uchwyty metalowe do rur miedzianych z wkładka gumową Øzewn 10-28 mm, 
• punkty stałe do rurociągów miedzianych, 
• rury stalowe ocynk.  Ø15-25 mm, 
• izolacja Thermaflex Ø15/20-22/20 mm, 
• izolacja Thermaflex Ø32/30 mm, 
• maty z wełny mineralnej gr.10cm, 
• zawory kulowe Ø15-28 mm, 
• zawory z nastawami,   
• zawory zwrotne przelotowe mosiężne Ø15 mm, 
• zawory odpowietrzające automatyczne Ø15 mm, 
• kocioł na paliwo stałe (eko-groszek) Q=50kW wraz z kompletem automatyki pogodowej i regulatorem 

tygodniowym wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami kotła, 
• pompy obiegowe, 
• opomiarowanie (manometry, manotermometry, termometry), 
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• filtry do c.o., 
• zawór 4-drogowy mieszający z siłownikiem, 
• zawór grawitacyjny, 
• naczynie wzbiorcze wraz z osprzętem, 
• kompletne przyłącze dymowe oraz kanał dymowy z bl. stal. nierdzewnej, 
• cegła pełna budowlana, 
• zaprawa cementowa, 
• drzwiczki do zakrycia wnęk, rewizji, 
• drzwiczki do osłony odpowietrzników we wnękach, 

 
 
3. Sprzęt 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST WO.00.00. "Wymagania ogólne . Zalecane jest, aby Wykonawca 
sporządził projekt organizacji robót uwzględniający sprzęt budowlany odpowiadający pod względem typów i ilości 
wymaganiom niezbędnym do realizacji robót instalacyjnych. 
Roboty związane z wykonaniem instalacji będą prowadzone ręcznie oraz przy użyciu następujących urządzeń i narzędzi 
do prowadzenia robót instalacyjnych: 

• środki transportowe; 
• betoniarka, 
• giętarka do rur, 
• gwinciarka, 
• ucinacze, 
• palniki acetylenowo-tlenowe, 
• spawarki, 
• zgrzewarki, 
• lutownice, 
• inne elektronarzędzia, 
• narzędzia do wykonywania bruzd, przekuć rozkuć (np. ręczne młoty pneumatyczne i udarowe, które nie mogą 

niekorzystnie oddziaływać na istniejącą konstrukcję budynku itd.), 
• narzędzia do wytyczania tras rurociągów. 

Stosowany sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
4. Transport i składowanie. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się 
po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.  
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi producentów. 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy ustawiać równomiernie na całej 
powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed przesuwaniem się podczas transportu. Wyładunek powinien 
odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. 
Rury z tworzywa przechowywać chroniąc przed promieniowaniem słonecznym. 
Kartony z kształtkami należy w czasie transportu i składowania chronić przed wilgocią i przechowywać pod dachem do 
czasu ich rozpakowania.   
Grzejniki przewozić krytymi środkami transportu i zabezpieczyć w czasie transportu tak, aby się nie przesuwały. Przy 
załadunku i rozładunku nie wolno rzucać, przeładowywać tak, aby nie uszkodzić powłoki lakierniczej. Przechowywać w 
zamkniętych, suchych pomieszczeniach, składować na paletach. Grzejniki zdjęte z palet należy ustawiać w pozycji 
pionowej. Grzejniki rozpakowywać dopiero w momencie ich montażu. Na opakowaniu powinny być widoczne informacje 
nt. typu grzejnika i jego wymiarów. 
 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót podano W ST W.00.00. "Wymagania ogólne". 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy ściśle przestrzegać ogólnych zasad bhp i p.-poż. Narzędziami 
posługiwać się zgodnie z instrukcjami producenta urządzeń, zgodnie z zasadami bhp obsługi tych urządzeń. Prace 
spawalnicze mogą wykonywać tylko osoby uprawnione. 
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5.2. Wykaz robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji grzewczej. 

 
 

Numer Kod CPV Nr spec. Opis Jedn. 
1 45331100-7  SST-3S Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż 

grzejników na ścianie, grzejnik długości 400-800·mm, typ C·22, 
V·22, (2-płytowy); GRZEJNIK PURMO C22-50/0,4m 

szt 
2 45331100-7  SST-3S Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż 

grzejników na ścianie, grzejnik długości 400-800·mm, typ C·22, 
V·22, (2-płytowy); GRZEJNIK PURMO C22-50/0,6m 

szt 
3 45331100-7  SST-3S Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż 

grzejników na ścianie, grzejnik długości 400-800·mm, typ C·22, 
V·22, (2-płytowy); GRZEJNIK PURMO C22-50/0,8m 

szt 
4 45331100-7  SST-3S Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż 

grzejników na ścianie, grzejnik długości 400-800·mm, typ C·33, 
V·33, (3-płytowy); GRZEJNIK PURMO C33-50/0,8m 

szt 
5 45331100-7  SST-3S Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż 

grzejników na ścianie, grzejnik długości 1000-1400·mm, typ 
C·33, V·33, (3-płytowy); GRZEJNIK PURMO C33-50/1,0m 

szt 
6 45331100-7  SST-3S Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż 

grzejników na ścianie, grzejnik długości 400-800·mm, typ C·22, 
V·22, (2-płytowy); GRZEJNIK PURMO C33-90/0,8m 

szt 
7 45331100-7  SST-3S Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż 

grzejników na ścianie, grzejnik długości 400-800·mm, typ C·22, 
V·22, (2-płytowy); GRZEJNIK PURMO C22-60/0,6m 

szt 
8 45331100-7  SST-3S Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż 

grzejników na ścianie, grzejnik długości 400-800·mm, typ C·22, 
V·22, (2-płytowy); GRZEJNIK PURMO C22-60/0,8m 

szt 
9 45331100-7  SST-3S Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż 

grzejników na ścianie, grzejnik długości 1000-1400·mm, typ 
C·22, V·22, (2-płytowy)); GRZEJNIK PURMO C22-60/1,0m 

szt 
10 45331100-7  SST-3S Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż 

grzejników na ścianie, grzejnik długości 1000-1400·mm, typ 
C·22, V·22, (2-płytowy)); GRZEJNIK PURMO C22-60/1,2m 

szt 
11 45331100-7  SST-3S Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż 

grzejników na ścianie, grzejnik długości 1000-1400·mm, typ 
C·22, V·22, (2-płytowy)); GRZEJNIK PURMO C22-60/1,4m 

szt 
12 45331100-7  SST-3S Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż 

grzejników na ścianie, grzejnik długości 1000-1400·mm, typ 
C·22, V·22, (2-płytowy)); GRZEJNIK PURMO C22-90/1,4m 

szt 
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13 45331100-7  SST-3S Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż 
grzejników na ścianie, grzejnik długości 1600-2000·mm, typ 
C·22, V·22, (2-płytowy); GRZEJNIK PURMO C22-60/1,6m 

szt 
14 45331100-7  SST-3S Zawór grzejnikowy termostatyczny o podwójnej regulacji, prosty 

lub kątowy z głowicami termostatycznymi, armatura Dn·15·mm 

kpl 
15 45331100-7  SST-3S Zawór grzejnikowy powrotny, prosty lub kątowy, armatura 

Dn·15·mm szt 
16 45331100-7  SST-3S Podłączenie grzejników do instalacji c.o. (Dn·15·mm), 

podłączenie z boku, grzejnik płytowy i rzędowy, typ: C, P, DF, K, 
G, V, rozeta z tworzywa 

szt 
17 45331100-7  SST-3S Rurociągi miedziane lutowane, układane w rurze osłonowej w 

budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, połączenie 
elementów kapilarne, lutem miękkim, w rurze osłonowej bez 
rozdzielaczy, rurociąg Fi·15x1,0·mm 

m 
18 45331100-7  SST-3S Rurociągi miedziane lutowane, układane w rurze osłonowej w 

budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, połączenie 
elementów kapilarne, lutem miękkim, w rurze osłonowej bez 
rozdzielaczy, rurociąg Fi·18x1,0·mm 

m 
19 45331100-7  SST-3S Rurociągi miedziane lutowane, układane w rurze osłonowej w 

budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, połączenie 
elementów kapilarne, lutem miękkim, w rurze osłonowej bez 
rozdzielaczy, rurociąg Fi·22x1,0·mm 

m 
20 45331100-7  SST-3S Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach 

spawanych, na ścianach budynków, Dn 32·mm m 
21 45331100-7  SST-3S Punkty stałe do rurociągów miedzianych, lutowane, 

Fi·15x1,0·mm szt 
22 45331100-7  SST-3S Punkty stałe do rurociągów miedzianych, lutowane, 

Fi·18x1,0·mm szt 
23 45331100-7  SST-3S Punkty stałe do rurociągów miedzianych, lutowane, 

Fi·22x1,0·mm szt 
24 45331100-7  SST-3S Odpowietrznik automatyczny, armatura Dn·15·mm kpl 
25 45331110-0  SST-3S KOCIOŁ NA EKO-GROSZEK TYP KW-EKOCENTR 50 Z 

AUTOMATYKĄ POGODOWĄ 

kp 
26 45331100-7  SST-3S ZAWÓR MIESZAJĄCY 4-DROGOWY dn32 Z SIŁOWNIKIEM 

ELEKTR. 

kpl 
27 45331100-7  SST-3S POMPA ELEKTRON. UPE 32-80-180 (Vp=1,7m3/h, 

Hp=3,4mH2O) 

kpl 
28 45331100-7  SST-3S Odmulacze (osadniki) żeliwne kołnierzowe, rury przyłączone 

Fi·25-32·mm; FILTROODMULNIK FOM-32 kpl 
29 45331100-7  SST-3S ZAWÓR GRAWITACYJNY dn32 

szt 
30 45331100-7  SST-3S Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego 

ogrzewania, zawór Dn·32·mm, zawór kulowy szt 
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31 45331100-7  SST-3S ZAWÓR REGULACYJNY Z NASTAWĄ TYP STAD dn32 

szt 
32 45331100-7  SST-3S Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn·32·mm szt 
33 45331100-7  SST-3S Rozdzielacz do kotłów i instalacji c.o., Fi do 150·mm; 

ROZDZIELACZ dn80 - 4 obiegi m 
34 45331100-7  SST-3S Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi·15-20·mm; 

DOSPAWANIE KRÓĆCÓW NA OBIEGI DO ROZDZIELACZA 

szt 
35 45331100-7  SST-3S Kurek spustowy ze złączką do węża, armatura Dn·15·mm szt 
36 45331100-7  SST-3S Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego 

ogrzewania, zawór Dn·15·mm, zawór kulowy szt 
37 45331100-7  SST-3S Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego 

ogrzewania, zawór Dn·20·mm, zawór kulowy szt 
38 45331100-7  SST-3S Termometr techniczny, armatura Dn·15·mm szt 
39 45331100-7  SST-3S Termomanometr techniczny, armatura Dn·15·mm szt 
40 45331100-7  SST-3S Manometr techniczny, armatura Dn·15·mm szt 
41 45331100-7  SST-3S STACJA UZDATNIANIA WODY 

kpl     
42 45331100-7  SST-3S Przebicie otworów dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach 

murowanych, otwór do 0,1 m2, ściany grubości 2 cegieł 

otwór 
43 45331100-7  SST-3S Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach, 

przewód Fi do 100 mm; Przekucie pod przewód Fi150 

otwór 
44 45331100-7  SST-3S Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach, 

przewód Fi do 100 mm; Przekucie pod przewód Fi200 

otwór 
45 45331100-7  SST-3S Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach, 

przewód Fi do 100 mm; Przekucie pod przewód Fi225 

otwór 
46 45331100-7  SST-3S Przebicie otworów w dachu o powierzchni  do 0,1 m2, 

konstrukcja dachu drewniana otwór 
47 45331100-7  SST-3S Wykucie bruzd, bruzdy pionowe lub skośne, ściany murowane, 

przekrój do 200 cm2 - bruzda pod komin żaroodporny 

m 
48 45331100-7  SST-3S Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - 

udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1000·mm, 
ocynkowane    

m2 
49 45331100-7  SST-3S Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o 

obwodach do 800·mm, typ A    

szt 
50 45331100-7  SST-3S Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ·A, o obwodach 

do 1300·mm, czerpnie    

szt 
51 45331100-7  SST-3S Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - 

udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm; RURY SPIRO Fi150mm    

m2 
52 45331100-7  SST-3S Anemostaty kołowe, typ·D, o średnicach do 160·mm; 

ANALOGIA: KRATKA WYWIEWNA KWO-150    

szt 
53 45331100-7  SST-3S Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - 

udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm; RURY SPIRO Fi200mm    

m2 
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54 45331100-7  SST-3S KRATKA WYWIEWNA KWO-200    

szt 
55 45331100-7  SST-3S Fundament pod kanał dymowy 

m3 
56 45331100-7  SST-3S KANAŁ DYMOWY fI225 BL. STAL. ŻAROODPORNA    

m       
57 45331100-7  SST-3S PRZYŁĄCZE DYMOWE fI190 BL. STAL. ŻAROODPORNA   

m       
58 45321000-3  SST-5S Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - 

jednowarstwowymi, izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 12-22·mm; 
RUROCIĄG fi15 

m 
59 45321000-3  SST-5S Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - 

jednowarstwowymi, izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 12-22·mm; 
RUROCIĄG fi18 

m 
60 45321000-3  SST-5S Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - 

jednowarstwowymi, izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 12-22·mm; 
RUROCIĄG fi22 

m 
61 45321000-3  SST-5S Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - 

jednowarstwowymi, izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 28-48·mm; 
RUROCIĄG fi32 

m 
62 45321000-3  SST-5S Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - 

jednowarstwowymi, izolacja 30·mm (S), rurociąg Fi 28-48·mm; 
RUROCIĄG fi25-OSPRZĘT NACZYNIA WZBIORCZEGO 

m 
63 45321000-3  SST-5S Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - 

jednowarstwowymi, izolacja 30·mm (S), rurociąg Fi 12-22·mm; 
RUROCIĄG fi25-OSPRZĘT NACZYNIA WZBIORCZEGO 

m 
64 45321000-3  SST-5S Izolacja wełną mineralną luzem, pod siatką drucianą - zbiorniki - 

ściany boczne i powierzchnie płaskie, grubość izolacji 100·mm, 
siatka Rabitza; IZOLACJA MATAMI Z WEŁNY MINERALNEJ 
NACZYNIA WZBIORCZEGO 

m2 
65 45321000-3  SST-5S Izolacja wełną mineralną luzem, pod siatką drucianą - zbiorniki - 

ściany boczne i powierzchnie płaskie, grubość izolacji 100·mm, 
siatka Rabitza; IZOLACJA MATAMI Z WEŁNY MINERALNEJ 
LUB ŁUPKAMI Z PIANKI STYROPIANOWEJ ROZDZIELACZA 
HYDRAULICZNEGO W KOTŁOWNI 

m2 
66 45331100-7  SST-3S NACZYNIE WZBIORCZE typ A Vcałk=35dm3, Vu=27,8dm3  

kpl 
67 45331100-7  SST-3S Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach 

gwintowanych, na ścianach budynków, Dn 32·mm; OSPRZĘT 
NACZYNIA WZBIORCZEGO (RB/RW, RP) 

m 
68 45331100-7  SST-3S Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach 

gwintowanych, na ścianach budynków, Dn 15·mm; OSPRZĘT 
NACZYNIA WZBIORCZEGO (RS) 

m 



SST PRZEBUDOWY BUDYNKU WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W CHEŁMSKU ŚLĄSKIM 
 

 117 

69 45331100-7  SST-3S Próba szczelności instalacji c.o. (rurociąg Fi·10-54·mm), budynki 
mieszkalne, płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i 
zakończeniowe do wykonania próby 

m 
70 45331100-7  SST-3S Próba szczelności instalacji c.o. (rurociąg Fi·10-54·mm), budynki 

mieszkalne, próba wodna ciśnieniowa m 
71 45331100-7  SST-3S Próba instalacji c.o. na gorąco, z dokonaniem regulacji szt 
72 45331100-7  SST-3S Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach 

murowanych, przewody instalacji grubość.o., grubość ściany: 1/2 
cegły 

otwór 
73 45331100-7  SST-3S Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach 

murowanych, przewód Fi·do 150 mm, grubość ściany: 1 cegła;  
PRZEBICIE OTWÓRÓW POD PRZEWÓD ZASILAJĄCY I 
POWROTNY INST. C.O. 

otwór 
74 45331100-7  SST-3S Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach 

murowanych, przewód Fi·do 150 mm, grubość ściany: 1 i 1/2 
cegły;  PRZEBICIE OTWÓRÓW POD PRZEWÓD ZASILAJĄCY 
I POWROTNY INST. C.O. 

otwór 
75 45331100-7  SST-3S Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach 

murowanych, przewody instalacji grubość.o., grubość ściany: 2 
cegły 

otwór 
76 45331100-7  SST-3S Wykucie bruzd, bruzdy poziome, ściany murowane, przekrój do 

100 cm2 m 
77 45331100-7  SST-3S Wykucie bruzd, bruzdy pionowe lub skośne, ściany murowane, 

przekrój do 100 cm2 m 
78 45331100-7  SST-3S Wykucie bruzd, bruzdy w podłożu betonowym, przekrój do 100 

cm2 m 
79 45331100-7  SST-3S Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-

wapienna, głębokość do 1/2 cegły; WNĘKI POD 
ODPOWIETRZNIKI AUTOMATYCZNE 

m2 
80 45331100-7  SST-3S Drzwiczki rewizyjne 150x200·mm kpl 

 
 

5.3. Szczegółowe warunki wykonania robót. 
Uwagi ogólne. 
Instalacje w standardowym wykonaniu na ścianach: 

• przewody przed montażem i układaniem oczyścić od wewnątrz i na stykach.; 
• nie układać rur uszkodzonych; Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne rur powinny być gładkie i  czyste, bez 
defektów wynikających z przeciągania – nie powinny wykazywać rys, pęknięć,  porów oraz widocznych śladów 
po obróbce;  
• odległość ścianki rury lub izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innych przewodów winna wynosić 3-5 cm dla 
przewodów poniżej 50 mm a 7-10 cm dla przewodów powyżej 65 mm; 
• te same odległości między równolegle biegnącymi przewodami. 

 
ROBOTY WYKONYWAĆ WG. PROJEKTU WYKONAWCZEGO JAK W PKT. 1.3.: 
• Opis Techniczny – pkt. 5., 
• Rysunki nr 5S, 6S, 7S, 8Sa, 8Sb, 9S. 

 
5.3.1. Wymagania materiałowe przewodów miedzianych 

Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne rur powinny być gładkie i czyste, bez defektów wynikających z przeciągania – nie 
powinny wykazywać rys, pęknięć, porów oraz widocznych śladów po obróbce. 
Rura miedziana przeznaczona dla instalacji grzewczej powinna być oznaczona napisem umieszczonym wzdłuż 
tworzącej rury, zawierającym: 
• numer normy, 
• średnicę zewnętrzną w mm, 
• grubość ścianki w mm, 
• stan kwalifikacyjny, 
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• znak identyfikacyjny wytwórcy, 
• data produkcji (rok, kwartał lub miesiąc).  

Średnice rur miedzianych (wraz z grubościami ścianek): 
• 22 x 1,0 
• 18 x 1,0 
• 15 x 1,0 
• 15 x 1,0 

 
Oprócz rur miedzianych należy użyć łączników z miedzianych do lutowania kapilarnego oraz mosiężnych lub brązowych 
łączników gwintowanych, w tym posiadające równocześnie końcówki do połączeń gwintowanych lub kapilarnych, w 
zależności od potrzeb. 
Łączniki miedziane powinny być wykonane z tego samego gatunku, co rury miedziane. 
Luty powinny spełniać wymagania norm DIN 1707 (luty miękkie) i DIN 8513 (luty twarde).  
Dla instalacji c.o. należy użyć materiałów posiadających aktualne Decyzje dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
lub Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI „INSTAL” w Warszawie. 

 
5.3.2. Łączenie rur, kształtek i armatury 

Rury miedziane łączyć poprzez lutowanie. 
Dla przewodów d < 28 zastosować lutowanie miękkie, dla d = 28 – lutowanie twarde.  
W przypadku prowadzenia przewodów w posadzce, bez względu na średnice zastosować lutowanie twarde.  
W celu prawidłowego uzyskania połączenia rur miedzianych przez lutowanie należy przestrzegać zakresu temperatury 
wybranego lutu, dokładnego oczyszczania łączonych powierzchni bezpośrednio przed czynnością lutowania, usunięcia 
resztek topnika z obszaru złącza natychmiast po czynności lutowania.  
Zaleca się montaż rur w warunkach, w których temperatura otoczenia jest większa niż -5°C.   
Przed zgrzewaniem, po odmierzeniu właściwej długości przewodu, rury należy przycinać prostopadle do osi używając 
odpowiednich narzędzi (nożyc do rur, obcinaka krążkowego lub piły z brzeszczotem przystosowanym do obcinania rur 
miedzianych). 
Dla średnic d < 22 dopuszcza się gięcie rur w stanie zimnym przy pomocy giętarek ręcznych. 
Na styku instalacji, armatury, urządzeń z miedzi i stali stosować przekładki izolujące chroniące przed korozją 
elektrochemiczną. 
 

5.3.3. Prowadzenie przewodów. 
Przewiduje się prowadzenie przewodów w bruździe ścian, w posadzce lub w przestrzeni ścian z płyt g-k. Dopuszcza się 
prowadzenie przewodów po ścianie tam, gdzie jest to konieczne. W przypadku prowadzenia przewodów w obrębie 
pomieszczeń nieogrzewanych (piwnica), należy zaizolować rurociągi tak, aby chronić rury przed negatywnym działaniem 
mrozu (zwiększona izolacja ciepłochronna). 
Przewody w obrębie kotłowni prowadzić po ścianie. Stosownie oznaczyć obiegi, a na rurociągach zaznaczyć kierunki 
krążenia czynnika grzewczego (zasilanie, powrót).  
Dopuszcza się prowadzenie górą lub dołem, w zależności od potrzeb. 
 

5.3.4. Kompensacja wydłużeń termicznych 
Przewody miedziane montować zachowując zasady kompensacji przewodów.  
Należy w odpowiednich odległościach mocować punkty stałe i przesuwne, zgodnie z odległościami podanymi przez 
producenta oraz zasadami określonymi przez COBRTI „INSTAL” W-wa (w zależności od średnic przewodów, 
temperatury wody w rurociągu i temperatury otoczenia).  
Podpory stałe należy zamontować w pobliżu największych obciążeń instalacji (odgałęzienia, armatura itp.). Punkty 
przesuwne powinny być rozstawione w odpowiednich odległościach i powinny umożliwić przesuwanie się rur w kierunku 
osiowym. 
Stosować uchwyty nie powodujące zarysowania rur, umożliwiające swobodny przesuw rurociągu.  
W celu ułatwienia ruchów termicznych rurociągów, w przypadku odcinka prostego dłuższego niż 5m, zastosowano 
również kompensatory mieszkowe lub U-kształtne. 
Przed montażem rurociągów zaleca się sporządzenie szkicu rysunkowego z zaznaczeniem podpór stałych, przesuwnych 
itd.  
 

5.3.5. Mocowanie przewodów. 
Do mocowania przewodów do ścian należy zastosować uchwyty metalowe z miękką wkładką (np. gumową). 
Punkty stałe i przesuwne montować w odległościach zależnych od średnicy danej rury (wyznaczonych przez producenta) 
w sposób umożliwiający samokompensację przewodów. 
 

5.3.6. Izolacje rur 
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Przewody instalacji c.o. zaizolować otuliną THERMAFLEX w celu ograniczenia strat ciepła i ochrony przed tarciem.  
Przewody powinny być izolowane otuliną ze spienionego PUR w otulinie z tworzywa (np. THERMAFLEX). Grubość 
izolacji powinna być odpowiednia dla danej średnicy przewodu: 

D ≤ φ22 ⇒ gr. 20mm 
φ22 < D ≤ φ28 ⇒ gr. 20mm 

φ15 < D ≤ φ28 ⇒ gr. 30mm  w obrębie pomieszczeń nieogrzewanych. 
Pianka poliuretanowa zastosowana w otulinach powinna mieć współczynnik przewodzenia ciepła nie mniejszy, niż 0,038 
W/m2K (dla 10°C), temperatura pracy –80°C / +95°C 
 

5.3.7. Bruzdy w ścianie i w posadzce. 
Przewody instalacji grzewczej prowadzone w bruździe powinny być układane w bruździe o minimalnej szerokości równej 
szerokości średnicy zewnętrznej przewodu + po 3 cm z obu stron rurociągu. Wnętrze bruzdy powinno być gładkie, aby 
nie powodować zarysowania rur przy jej wyboczeniach. Przewód prowadzony w bruździe, należy zaizolować otuliną 
THERMAFLEX o grubości jak wyżej., odpowiednią dla średnicy danego rurociągu w celu ochrony przewodów przed 
stratami ciepła oraz tarciem. Głębokość bruzdy powinna pozwolić na przykrycie rurociągu warstwą zaprawy cementowej 
gr. min. 3cm licząc od wierzchu rury do lica ściany dla średnic φ15 – φ28 oraz 4cm dla średnic większych, niż φ28. Dla 
wzmocnienia tynku dla średnic większych niż 
28 zastosować siatkę tynkarską. Głębokość bruzdy w posadzce powinna 
pozwolić na przykrycie warstwą zaprawy cementowej gr. min. 4cm. 
 

5.3.8. Przejścia przez przegrody budowlane. 
Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany, stropy) wykonać w tulejach ochronnych z 
cienkościennych rur z tworzywa sztucznego (np. PVC) umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodu w 
ścianie lub stropie. Przestrzeń między tuleją a przewodem należy wypełnić materiałem nie powodującym korozji rur, nie 
powodującym uszkodzenia przewodów (zalecana pianka poliuretanowa). 
Średnica tulei powinna być o 1 cm większa, niż średnica rurociągu (dla średnic 
 dn20) lub o 2cm większa, niż średnica 
rurociągu (dla średnic > dn20).  
Rurociąg instalacji powinien być ulokowany centralnie w stosunku do rury ochronnej (nie może się np. opierać na rurze 
ochronnej lub mieć styczności z rurą ochronną).  
 

5.3.9. Montaż armatury. 
Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających personelowi 
eksploatacyjnemu obsługę i konserwację.  
Na korytarzach i miejscach ogólnie dostępnych zaleca się zamontowanie głowic termostatycznych zabezpieczonych 
przed kradzieżą. 
Na zasilaniu gałązek grzejnikowych przy grzejnikach zastosować zawory termostatyczne podwójnej regulacji z głowicami 
termostatycznymi.  
Na powrocie przy grzejnikach montować zawory grzejnikowe powrotne z możliwością spustu wody instalacyjnej. 
Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urządzenia sprężonego 
powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, zastosowany jako przejściowa ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z armatury 
zaślepienia. Po oczyszczeniu należy sprawdzić, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokrętło daje się 
lekko obracać. 
Zastosować armaturę mającą następujące parametry techniczne: 
* ciśnienie robocze: 6bar; 
* temperatura maksymalna: 95
C. 
Na gałązkach zasilających grzejników należy zamontować zawory termostatyczne podwójnej regulacji typu RTD-N 
„DANFOSS”. Zastosować zawory proste lub kątowe w zależności od potrzeb. Dopuszcza się zastosowanie zaworów 
termostatycznych innej firmy, przy czym należy na nowo wyznaczyć nastawy zaworów termostatycznych. 
Na gałązce powrotnej przy każdym grzejniku przewiduje się zawór odcinający grzejnikowy typ RLV „DANFOSS” ze 
spustem. Zastosować zawory proste lub kątowe w zależności od potrzeb. Dla niektórych grzejników dobrano zawory 
powrotne przygrzejnikowe z nastawami. 
Dopuszcza się zastosowanie zaworów przygrzejnikowych innej firmy.  
Ze względu na wymagania producenta kotła, przewiduje się podmieszanie za pośrednictwem zaworu 4-drogowego typ 
TERMOMIX CS15. Dla zaworu TERMOMIX przewiduje się napęd AUTOMIX.  Podmieszanie to ma na celu 
zabezpieczenie kotła oraz prawidłową pracę instalacji c.o. 
Przed zaworem 4-drogowym zastosowano zawór z nastawą wstępną w celu możliwości wyregulowania układu. 
 

5.3.10. Odpowietrzenie 
Jako odpowietrzenie przewidziano na wszystkich pionach typowe odpowietrzniki automatyczne dn15. Odpowietrzniki 
ulokować w wykutych w ścianie wnękach zamykanych drzwiczkami stalowymi z otworami wentylacyjnymi. 
Oprócz tego przewidzieć ręczne odpowietrzenie na grzejnikach.  
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Odpowietrzniki automatyczne na pionach zaleca się montować na wys. ok.1,5-2,0m nad posadzką. Należy zapewnić 
swobodny kontakt odpowietrznika z atmosferą. W przypadku montażu pionów c.o. w bruździe ścian, odpowietrzniki 
montować w wykutej w ścianie wnęce, zamykanej stalowymi drzwiczkami z otworami wentylacyjnymi. 
Przewiduje się również montaż odpowietrzników ręcznych na grzejnikach.  
 

5.3.11. Grzejniki. 
Zgodnie z PB zastosowano grzejniki płytowe, zasilanie boczne typu PURMO C („RETTIG”). Dopuszcza się zastosowanie 
grzejników innego rodzaju za zgodą Inspektora Nadzoru, pod warunkiem doboru grzejników na podstawie bilansu 
cieplnego, z uwzględnieniem parametrów czynnika grzewczego, współczynnika korekcyjnego na działanie zaworów 
termostatycznych, współczynnika na usytuowanie grzejnika oraz współczynnika na osłonięcie. Wartości te podane są na 
wydruku doboru grzejników PURMO C.   
W przypadku braku docieplenia przegród zewnętrznych, na ścianach przy grzejnikach montować ekrany styropianowe. 
Grzejniki montować na wspornikach do ściany lub na stojakach (jeżeli nie ma możliwości montażu na ścianie); wsporniki 
i stojaki powinny być w wyposażeniu grzejnika (sprawdzić). 
Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 10cm. Dopuszcza się zmniejszenie odległości 
do 7cm pod warunkiem zwiększenia mocy grzejnika o 10%. 
Grzejniki powinny być niezarysowane i nieuszkodzone. Zaleca się, aby opakowanie z grzejnika było zdejmowane 
dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych (w celu uniknięcia zabrudzenia i uszkodzeń). 
Przewiduje się podłączenie grzejnika boczne jednostronne, z gałązką zasilającą na górze, gałązką powrotną na dole 
grzejnika. Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w 
grzejniku nie następowały żadne naprężenia. 
Niedopuszczalne jest gięcie gałązki połączonej z grzejnikiem, podgrzewanie grzejnika np. palnikiem lub lampą 
lutowniczą, a także inne działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 
Grzejniki powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia. 
Należy pamiętać, aby montować grzejniki i armaturę c.o. o wytrzymałości na ciśnienie adekwatne do istn. układu: 
* ciśnienie robocze: 6bar; 
* temperatura maksymalna: 95
C. 
 

5.3.12. Szczegóły montażu poszczególnych elementów kotłowni. 
Zgodnie z PB przewidziano kotłownię wbudowaną na paliwo stałe (eko-groszek) o mocy Q=25kW zlokalizowaną w 
budynku. 
Naczelną zasadą przy montażu urządzeń w kotłowni jest to, iż należy montować je zgodnie z instrukcjami i 
warunkami podanymi przez producenta urządzenia. 
 

• Kocioł na paliwo stałe (eko-groszek) Q=50kW (1kpl): 
- kocioł powinien spalać groszek energetyczny typ 31 lub 31.1, uziarnienie 5-25mm; 
- zastosować kocioł powinien rusztem umożliwiającym spalanie powinien kotle również innych paliw 
stałych, niż eko-groszek;  
- Kocioł powinien posiadać stosowny atest oraz DTR. Na kotle powinna być tabliczka znamionowa;  
- Kocioł powinien posiadać niezbędne zabezpieczenia, a w szczególności: 

* zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury wody grzewczej, 
* zabezpieczenie przed brakiem ciągu kominowego, 
* zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia wody; 

Uruchamianie kotła powinno być przeprowadzone przez autoryzowany serwis producenta; 
Dopuszcza się zastosowanie kotła innego producenta o analogicznych parametrach, lecz jego moc nie może 
przekraczać 75kW i być nie mniejsza, niż 50kW. 
Kocioł posadawiać na zbrojonej siatką posadzce betonowej. 
  

• Automatyka kotłowni: 
- Automatykę kotła zamawiać wraz z kotłem u producenta lub dystrybutora kotła. Automatyka powinna 
zapewnić regulację pogodową, sterowanie pracą pompy, zaworu 4-drogowego z uwzględnieniem 
temperatury zewnętrznej i w wybranym pomieszczeniu. 
- Obieg grzewczy powinien działać w sposób umożliwiający pokrycie potrzeb grzewczych danego obiegu, 
nie powodując ani jego niedogrzania, ani przegrzania. 
- wraz z kotłem zamówić automatykę sterującą pogodową i programator tygodniowy; 
- automatyka powinna mieć możliwość programowania całotygodniowego, z możliwością ustawiania 
zadanej temperatury w określonych dniach tygodnia i godzinach; 
- czujnik temperatury zewnętrznej montować minimum 2m nad terenem, na ścianie północnej lub 
północno-zachodniej budynku; 
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- Przewidzieć zasilanie elektryczne kotłów i automatyki wraz z zabezpieczeniem urządzeń odbiorczych i 
sygnalizacją pracy i awarii poszczególnych urządzeń; 

 
• Czopuch kotła: 

Czopuch kotła Fi190 wykonać z blachy stalowej żaroodpornej. Czopach zaizolować cieplnie. 
W przypadku zastosowania kotła innego, niż zaproponowanego w opracowaniu, należy dostosować wymiar czopucha do 
króćca dymowego kotła. 
 

• Pompa obiegowa: 
- pompę montować przy kotle na zasilaniu, zgodnie z rysunkami; 
- dobrać pompę z elektroniczną regulacją obrotów – zaleca się zamawianie pompy u producenta kotła; 
- dopuszcza się zastosowanie pompy bez elektronicznej regulacji prędkości obrotów pod warunkiem 
zastosowania zaworu różnicowego w pobliżu pompy;    
- pompy powinny mieć trwałe przymocowana tabliczkę znamionową z blachy, podającą: 

• nazwę producenta, 
• charakterystykę techniczną urządzenia, 
• datę produkcji i numer kolejny wyrobu, 
• znak kontroli technicznej. 

 
• Naczynie wzbiorcze wraz z osprzętem: 

Zamontować naczynie wzbiorcze typu A w układzie otwartym o pojemności całkowitej 35dm3. Wymiary przedmiotowego 
naczynia określone są w przedmiotowej normie.  
Naczynie umieszczać na poddaszu. Zaizolować cieplnie naczynie oraz osprzęt naczynia. 
Pamiętać należy, aby dno naczynia było ulokowane minimum 0,3m nad krawędzią najwyżej położonego odbiornika 
ciepła (grzejnika lub podgrzewacza c.w.u.) w przypadku montażu pompy na zasilaniu. 
Naczynie wzbiorcze wykonać z bl. stal. o gr. 2,5mm. 
Osprzęt naczynia powinien zawierać: 
- Rura bezpieczeństwa / rura wzbiorcza – dn32stal; 
- Rura odpowietrzająca („fajka” na naczyniu) – dn15stal; 
- rura przelewowa – dn32stal; 
- rura sygnalizacyjna z hydrometrem – dn15stal. 
Rurę przelewową i sygnalizacyjną sprowadzić nad umywalkę w kotłowni. Rurę wzbiorczą montować jak najbliżej źródła 
ciepła.    

 
• Opomiarowanie: 

W kotłowni zamontować: manometry, termometry i manotermometry w celu możliwości kontroli i ew. regulacji 
poszczególnych parametrów instalacji grzewczej; 

- Manometry: zakres p=0-6bar; 
- Termometry: zakres t=0-100C; 
- Manotermometry: zakres p=0-6bar, t=0-100C. 

 
• Przewody dymowe. 

Średnica przyłącza spalinowego z kotła: fi190. Przyłącze wykonać z blachy stalowej żaroodpornej gr. 3,0mm. 
Przewiduje się dopięcie przyłącza dymowego do istn. komina 25x25cm. 
Zgodnie z Opinią kominiarską, komin ten zaczyna się w połowie I piętra. 
W związku z powyższym przewiduje się wykucie bruzdy i ułożenie wkładu fi 220mm z blachy stalowej żaroodpornej. 
Proponuje się wyprowadzenie wkładu ponad dach budynku w istn. kominie murowanym 25x25cm. 
Spaliny z kotła odprowadzane będą ponad dach budynku.  
U podstawy komina przewidzieć wyczystkę z zamykanym otworem rewizyjnym  
Komin mocować do ściany za pomocą obejm. 
Wylot komina zakończyć parasolem chroniącym przed opadami atmosferycznymi.  
 
5.3.13. Próby szczelności instalacji grzewczej oraz rozruch instalacji 
Przed odbiorem kotłowni wszystkie przewody powinny być starannie oczyszczone z rdzy, piasku, materiałów 
uszczelniających, pozostałości po spawaniu i innych zanieczyszczeń. Poza tym całe pomieszczenie kotłowni powinno 
być starannie oczyszczone z pozostałości po montażu. 
Po wykonaniu instalacji, przed zakryciem i zaizolowaniem rurociągów, zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Kotłowni na paliwa 
gazowe i olejowe” należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie prob+0,2MPa, lecz nie mniejszym, niż 0,4MPa, 
przy odłączonym kotle. 
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Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być taka. aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie 
wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 minut poniżej wartości ciśnienia próbnego. W żadnym miejscu badanej 
instalacji nie może wystąpić nieszczelność. 
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 
bara. Powinien on być umieszczony możliwie w najniższym punkcie instalacji. 
Z przebiegu próby należy sporządzić protokół. 
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania używając do 
tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie 
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypijająca z niego 
woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 
Następnie można przeprowadzić rozruch instalacji grzewczej. Rozruchu mogą dokonać jedynie uprawnieni 
przedstawiciele dostawcy urządzeń, gwarantujący spełnienie warunków serwisowych. Ruch próbny kotłowni na gorąco 
winien trwać 72 h. W czasie wskazanej próby należy dokonać wyregulowania instalacji i wprowadzić nastawy (metodą 
„prób i błędów” lub poprzez obliczeniowe nastawy dla przedmiotowego układu), wyregulować wszystkie elementy 
automatyki.  
Należy sprawdzić temperaturę w wybranych pomieszczeniach w budynku, o różnych przeznaczeniach (przy czym 
pomiary temperatur w pomieszczeniach przeprowadzać przy temperaturach zewnętrznych niższych, niż +5
C). Pomiary 
przeprowadzić po 3 dobach działania ogrzewania. Regulację instalacji można uznać za przeprowadzoną prawidłowo, 
jeśli odstępstwa temperatury w pomieszczeniach mieszczą się w granicach -1
C i +2
C od temperatur założonych w PB. 
Jeśli odstępstwa są większe, należy przeprowadzić analizę przyczyn i poprawić regulację. 
Z przebiegu próby na gorąco należy sporządzić protokół. 
Dopiero po pozytywnym wyniku prób instalacji można przystąpić do zakrywania bruzd i kanałów. 
 
Pozostałe uwagi dot. kotłowni: 
• Po wykonaniu wszelkich prób należy oznaczyć obiegi grzewcze, kierunki przepływu mediów, nazwę instalacji.  
• Po zakończeniu robót w kotłowni, na ścianie wywiesić instrukcję obsługi i rozruchu kotła. Na instrukcji powinny być 

informacje dotyczące podjęcia działań w przypadku zajścia awarii. 
• W kotłowni powinien być schemat technologiczny kotłowni wraz ze specyfikacją poszczególnych urządzeń.   
• Posadzkę kotłowni wykonać z betonu ze spadkami w kierunku studzienki bezodpływowej, zgodnie z branżą konstr.-

bud. 
• Drzwi wejściowe do kotłowni powinny być atestowane o odporności ogniowej 30min. 
• Kotłownię wyposażyć w umywalkę z zaworem ze złączką do węża. 
• Ściany kotłowni oraz sufit malować 2-krotnie farbą emulsyjną białą 
• Przejścia przewodów instalacyjnych przez przegrody budowlane powinny być gazoszczelne, a także powinny mieć 

odporność ogniową taką samą, jak przegroda, przez którą przechodzi przewód instalacyjny.  
 

 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

• sprawdzenie użycia właściwych materiałów i armatury; 
• kontrola wytrasowania miejsc montażu; 
• kontrolę montażu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami (prawidłowość połączeń, czystość 

powierzchni przewodów, współosiowość rur); 
• prawidłowość rozstawienia i wykonania podparć, uchwytów, punktów stałych; 
• prawidłowość uwzględnienia kompensacji wydłużeń. 
• kompletność wszystkich urządzeń kotłowni; 
• prawidłowość pracy kotłów (palnik kotła, automatyka itp.); 
• prawidłowość działania układu regulacji ogrzewania (obiegi grzewcze); 
• odpowietrzenie instalacji i uzupełnianie wody w instalacji c.o.; 
• prawidłowość działania instalacji odprowadzania spalin; 
• prawidłowość działania wentylacji nawiewnej i wywiewnej; 

 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika 
Budowy. 

 
Dokumentacja, której obowiązek wykonania spoczywa na Wykonawcy: 
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Dokumentacja powykonawcza: 
- dokumentacja powykonawcza inwestycji, 
Dokumentacja rozruchowa: 

Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych, oraz 
powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i 
usług, a w tym; 

- projekt rozruchu. 
- ogólną instrukcję eksploatacji, 
- sprawozdanie z rozruchu. 

Oprócz tego Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na ścianie podstawowych instrukcji obsługi, 
rozruchu kotła. W kotłowni powinien być umieszczony schemat technologiczny kotłowni z ponumerowanymi 
urządzeniami kotłowni oraz specyfikacją urządzeń kotłowni. Powyższe informacje powinny być zamontowane 
w sposób  trwały i zabezpieczony przed zerwaniem, zmoczeniem itp. 

 
 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
1 m dla :  

• rurociągów grzewczych, 
• izolacji ciepłochronnej, 
• bruzd. 

1 otwór  
• przebicia w murze pod przewody instalacyjne. 

1 m3 dla: 
• wykucia wnęk w ścianach i stropach. 

1 szt. dla: 
• grzejników płytowych, 
• pomp obiegowych, 
• zaworów kulowych, odcinających ze spustem, zwrotnych, z nastawą, odpowietrzających przy grzejnikach,  
• zaworu 4-drogowego z siłownikiem, 
• podłączeń grzejników do instalacji, 
• filtra, 
• manotermometru, manometru, 
• punktów stałych. 

1 kpl. dla: 
• aparatów grzewczych, 
• rur przyłącznych do aparatów grzewczych i nagrzewnicy, 
• odpowietrzników automatycznych, 
• zaworów termostatycznych grzejnikowych, 
• drzwiczek rewizyjnych. 
 

7.2. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót 
(stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu 
przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę 
postępu robót, kontrolując ich jakość w sposób podany w niniejszej specyfikacji. Odbiory częściowe i końcowe prowadzić 
zgodnie z zasadami podanymi w ST. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli 
chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją 
Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru. 
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7.3. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 

 
Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje roboty ujęte w Projekcie Wykonawczym, Specyfikacji 
Technicznej. 
UWAGA! Załączony przedmiar robót ma charakter orientacyjny i pomocniczy – nie jest podstawą do rozliczania 
się. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie sporządzić kosztorys ofertowy, uwzględniając warunki 
podane w Projekcie Wykonawczym i Specyfikacji Technicznej. 

 
 

8. Przepisy związane 
• Instrukcje techniczne producenta urządzenia. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych cz. II „ Instalacje sanitarne i przemysłowe” – 

rozdział 10. 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z miedzi” wydane przez BOINTE INSTAL; Warszawa 

04.1993. 
• BN-77/8864-51 Centralne ogrzewanie. Grzejniki płytowe stalowe. 
• PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 
• PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 
• PN-B-02411  Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe.   
• PN-B-02413. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

otwartego. Wymagania. 
• PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.  
• PN-B-02421; 1999. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania przy odbiorze.  
• PN-E-05204; 1994. Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. 

Wymagania.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

S. Roboty sanitarne 
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SST-4S. Wentylacja 

KOD CPV 45331210-1 
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1.5.3. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wentylacjiwraz z 
robotami towarzyszącymi w ramach Przebudowy z rozbudową Domu Kultury w Chełmsku Śląskim. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, ma zastosowanie przy robotach montażowych 
powiązanych z budową projektowanej wentylacji pomieszczeń. 

Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych wg projektu budowlanego branży 
sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm i szczegółowych wytycznych producentów.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 2. 

 
1 .3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót instalacyjnych wewnętrznych określonych w 
Dokumentacji Projektowej stanowiącej cześć dokumentów przetargowych - opis techniczny i rysunki i obejmują : 
„PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa z rozbudową budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim. 
INSTALACJE SANITARNE.” 
-  wykonany przez Zakład Usług Techniczno-Budowlanych „MAK-TECH” s.c. z siedzibą w Kamiennej Górze przy ul. 
Słowackiego 9 (projektant: inż. Grzegorz Sułkowski). 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST W.OO.OO. "Wymagania ogólne". 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST W.00.00.'"Wymagania ogólne". 
 
 
2. Materiały 
Materiały do wykonania robót stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową – opis techniczny i rysunki. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej ST są: 

•  blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0,55 mm, 
• maty izolacyjne THERMASHEET gr. 25mm, 
•  maty z wełny mineralnej gr. 50mm w osłonie paroszczelnej,  
•  przewody wentylacyjne kołowe typ B/I lub SPIRO, 
•  uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych, 
•  śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami, 
• wkręty stalowe samogwintujące,  
• nawietrzaki okienne higrosterowane, 
• wentylatory naścienne załączane w trybie cyklicznym, 
•  wentylatory kanałowe, 
•  anemostaty kołowe, 
•  cegła pełna budowlana, 
•  zaprawa cementowa. 

 
 

3. Sprzęt 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST WO.00.00. "Wymagania ogólne . Zalecane jest, aby Wykonawca 
sporządził projekt organizacji robót uwzględniający sprzęt budowlany odpowiadający pod względem typów i ilości 
wymaganiom niezbędnym do realizacji robót instalacyjnych. 
Roboty związane z wykonaniem instalacji będą prowadzone ręcznie oraz przy użyciu następujących urządzeń i narzędzi 
do prowadzenia robót instalacyjnych: 

•  środki transportowe, 
•  betoniarka, 
•  ucinacze, 
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•  palniki acetylenowo-tlenowe 
•  spawarki, 
•  inne elektronarzędzia, 
•  wiertarki udarowe, osprzęt mechaniczny do montażu przewodów i urządzeń. 

Stosowany sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
 

4. Transport i składowanie. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się 
po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.  
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi producentów. 
Kanały wentylacyjne i kształtki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy ustawiać 
równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed przesuwaniem się podczas transportu. 
Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie 
kanałów i kształtek. 
Kartony z kształtkami należy w czasie transportu i składowania chronić przed wilgocią i przechowywać pod dachem do 
czasu ich rozpakowania.   
Urządzenia mechaniczne przewozić krytymi środkami transportu i zabezpieczyć w czasie transportu tak, aby się nie 
przesuwały. Zastosować się do wytycznych producenta w zakresie transportu, rozładunku i składowania. Przy załadunku 
i rozładunku nie wolno rzucać, przeładowywać tak, aby nie uszkodzić powłoki lakierniczej. Przechowywać w 
zamkniętych, suchych pomieszczeniach, składować na paletach.  
 
 

5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót podano W ST W.00.00. "Wymagania ogólne". 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy ściśle przestrzegać ogólnych zasad bhp i p.-poż. Narzędziami 
posługiwać się zgodnie z instrukcjami producenta urządzeń, zgodnie z zasadami bhp obsługi tych urządzeń. Prace 
spawalnicze mogą wykonywać tylko osoby uprawnione. 
 
5.2. Wykaz robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wentylacji 
mechanicznej wraz z robotami towarzyszącymi. 

 
Numer Kod CPV Nr spec. Opis Jedn. 
   NAWIETRZAKI OKIENNE HIGROSTEROWANE  
1 45331210-1  SST-4S NAWIETRZAKI OKIENNE HIGROSTEROWANE typ EHA20-50    

szt 
   WENTYLACJA MECHANICZNA W1 (pom. 19)  
2 45331210-1  SST-4S Anemostaty kołowe, typ·D, o średnicach do 160·mm; 

ANEMOSTAT Fi100     

szt 
3 45331210-1  SST-4S Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - 

udział kształtek do 55%, Fi do 100·mm    

m2 
4 45331210-1  SST-4S Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - 

udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm    

m2 
5 45331210-1  SST-4S WENTYLATOR KANAŁOWY "SYSTEMAIR" typ RVK125E2-

A1,1-faz, Qs=31W,L=110m3/h, Dp=80Pa)    

kpl 
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6 45331210-1  SST-4S Przebicie otworów dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach 
murowanych, otwór do 0,1 m2, ściany grubości 1/2 cegły 

otwór 
7 45331210-1  SST-4S WPIĘCIE DO ISTN. KANAŁU MUROWANEGO 

otwór 
8 45331210-1  SST-4S Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych 

pojedynczych, belki i podciągi, 1-warstwowa, 55-01; OBUDOWA 
PRZEWODÓW PŁYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI 

m2 
   WENTYLACJA MECHANICZNA W2 (pom. 14 i 15)  
9 45331210-1  SST-4S Anemostaty kołowe, typ·D, o średnicach do 160·mm; 

ANEMOSTAT Fi100   

szt 
10 45331210-1  SST-4S Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - 

udział kształtek do 55%, Fi do 100·mm   

m2 
11 45331210-1  SST-4S Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - 

udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm    

m2 
12 45331210-1  SST-4S WENTYLATOR KANAŁOWY "SYSTEMAIR" typ RVK125E2-

A1,1-faz, Qs=31W,L=100m3/h, Dp=70Pa)    

kpl 
13 45331210-1  SST-4S Przebicie otworów dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach 

murowanych, otwór do 0,1 m2, ściany grubości 1/2 cegły 

otwór 
14 45331210-1  SST-4S WPIĘCIE DO ISTN. KANAŁU MUROWANEGO 

otwór 
15 45331210-1  SST-4S Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych 

pojedynczych, belki i podciągi, 1-warstwowa, 55-01; OBUDOWA 
PRZEWODÓW PŁYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI 

m2 
   WENTYLACJA MECHANICZNA W3 (pom. 12)  
16 45331210-1  SST-4S Przebicie otworów dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach 

murowanych, otwór do 0,1 m2, ściany grubości 1 cegły 

otwór 
17 45331210-1  SST-4S Wentylator łazienkowy załączany w trybie cyklicznym "DOSPEL" 

typ EURO 6WCS fi100 (1-faz., Qs=25W, L=50m3/h) 

szt 
   WENTYLACJA MECHANICZNA W4 (pom. 12)  
18 45331210-1  SST-4S Przebicie otworów dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach 

murowanych, otwór do 0,1 m2, ściany grubości 1 cegły 

otwór 
19 45331210-1  SST-4S Wentylator łazienkowy załączany w trybie cyklicznym "DOSPEL" 

typ EURO 6WCS fi150 (1-faz., Qs=25W, L=100m3/h) 

szt 
 
 

5.3. Szczegółowe warunki wykonania robót. 
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Uwagi ogólne. 

o przewody przed montażem i układaniem oczyścić od wewnątrz i na stykach.; 

o wszystkie urządzenia i przewody wentylacyjne zabezpieczyć przed działaniem korozji (jeśli jest to 
wymagane). 

o urządzenia i części urządzeń instalacji wentylacyjnej narażone na uszkodzenia mechaniczne 
powinny być obudowane lub zabezpieczone konstrukcją ochronną. 

 
ROBOTY WYKONYWAĆ WG. PROJEKTU WYKONAWCZEGO JAK W PKT. 1.3.: 

• Opis Techniczny – pkt. 6, 
• Rysunki nr 5S, 6S, 7S. 

 
5.3.1. Urządzenia wprowadzające powietrze w ruch i uzdatniające je (wentylatory): 

o należy montować wentylatory zgodne z charakterystyką określoną w dokumentacji technicznej; 

o dopuszczalna tolerancja w zakresie wydajności i sprężu wynosi +/- 10%; 

o montować wentylatory dostarczone w stanie złożonym lub w podzespołach; 

o wywietrzniki dachowe i nawietrzaki podokienne powinny mieć urządzenia chroniące przed 
przedostaniem się opadów atmosferycznych do pomieszczeń wentylowanych. 
 

Wentylatory oraz silniki elektryczne powinny mieć trwałe przymocowana tabliczkę znamionową z blachy, podającą: 
• nazwę producenta, 
• charakterystykę techniczną urządzenia, 
• datę produkcji i numer kolejny wyrobu, 
• znak kontroli technicznej. 

Wszystkie wentylatory powinny mieć zabezpieczenia przed przepięciem i zwarciami elektrycznymi. W związku z 
powyższym należy sprawdzić możliwość zabezpieczenia przy zamawianiu wentylatorów. W razie konieczności zamawiać 
zestawy rozruchowe z zabezpieczeniami. 
Przed zamawianiem wentylatorów należy się upewnić, jakie obecnie stosuje się zasilanie wentylatora (1-faz, 3-faz.) i 
stosownie do tego wykonać zasilanie elektryczne wentylatora. 
Preferuje się bezstopniową regulację obrotów wentylatora. Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań 
pozwalających na wyregulowanie wydajności i sprężu wentylatora. 

 
5.3.2. Urządzenia prowadzące powietrze (kanały i kształtki wentylacyjne) 

o kanały powinny być szczelne, gładkie na powierzchni wewnętrznej, bez wgnieceń i załamań; 

o kanały z blachy o grubości do 1,5 mm wykonać na zakładkę lub nasuwkę (okrągłe), a z blachy 
grubszej wykonać jako spawane; 

o ściany kanałów prostokątnych powinny być do siebie prostopadłe, 

o kołnierze powinny być przynitowane lub przyspawane do ścian kanału, w płaszczyźnie prostopadłej 
do osi kanału; 

o otwory w kołnierzach i przeciwkołnierzach należy wiercić parami; 

o maksymalny prześwit między kołnierzem a przeciwkołnierzem. bez ściągnięcia śrubami nie może być 
większy niż 2 mm; 

o tolerancje średnic kanałów i kształtek okrągłych oraz wymiarów ścian kanałów i kształtek 
prostokątnych przy przewodach do 400 mm wynosi +/-4mm; 

o kanały wentylacyjne mocować na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach podtrzymujących; 

o miedzy kanałem a wspornikiem lub obejmą stosować podkładki amortyzujące o grubości ok.5 mm; 

o kanały przechodzące przez dach należy zaopatrzyć w fartuch pierścieniowy lub prostokątny o 
szerokości ok. 200 mm i połączyć go szczelnie z pokryciem dachu; 

o kanały prowadzone w bruzdach izolować termicznie wełną mineralną (gr. min. 5cm) oraz folią 
przeciwwilgotnościowo; 

o nie dopuszcza się stosowania palnych izolacji przewodów wentylacyjnych; 

o Nawietrzaki podokienne osadzić w wykonanym w ścianie zewnętrznej otworze w ścianie, po 
uprzednim wypoziomowaniu czerpni. Zamontować w ścianie za pomocą łączników stalowych 
śrubami. Nieszczelności pomiędzy czerpnią a otworem w ścianie uzupełnić pianką ze spienionego 
PUR lub uszczelnić w inny sposób. 
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o połączenia zaizolować taśmą samoprzylepną aluminiową (od zewnątrz), od wewnątrz uszczelnić 
połączenia za pomocą uszczelek wentylacyjnych prostokątnych o wymiarach jak przewody; 

o przy przejściach kanałów przez dach stosować izolację termiczną i przeciwwilgotnościową. Przejście 
to powinno być wykonanie szczelnie, z ochroną przed opadami atmosferycznymi; 

o należy stosować kanały wentylacyjne aprobowane przez COBRTI „INSTAL”, zgodne ze stosownymi 
normami branżowymi (typ A/I dla wentylacji ogólnej wg. KB1-37.5.(9), typ B/I dla wentylacji ogólnej 
wg. KB11-37.5.(8)); 

o wentylatory kanałowe łączyć z kanałami wentylacyjnymi za pośrednictwem króćców elastycznych, 
chyba, że producent w wyraźny sposób dopuszcza montaż bez króćców elastycznych - dotyczy 
wentylatorów o niższej wydajności; 

o w stropie podwieszonym oraz zabudowie regipsowej kanałów wentylacyjnych przewidzieć otwór 
rewizyjny umożliwiający kontrolę i serwis wentylatorów kanałowych. 

o Wentylatory kanałowe powinny mieć możliwość przewietrzania pomieszczeń w okresie ich 
nieużytkowania (np. w nocy).  

Przy prowadzeniu przewodów wentylacyjnych w bruździe oraz przez stropy pomiędzy kondygnacjami należy 
uwzględnić układ konstrukcyjny obiektu; sposób prowadzenia kanałów wentylacyjnych ustalić na roboczo i 
wykonać pod ścisłym nadzorem kierownika budowy. 
 
5.3.3. Kontrola szczelności i regulacja instalacji wentylacji mechanicznej 
Należy sprawdzić prawidłowość działania wentylatorów z opóźnieniem czasowym (w momencie włączenia światła 
powinny się uruchomić), wentylatorów z detektorem ruchu (w momencie ruchu człowieka w pomieszczeniu wentylatory 
powinny się załączyć), wentylatorów z czujnikiem wilgotności (należy stworzyć sytuację, w której powstają warunki 
wilgotne), wentylatorów z cyklicznym załączaniem (ustawić czas załączania i wyłączania wentylatorów, następnie po 
uruchomieniu zmierzyć czas pomiędzy włączeniem – wyłączeniem – włączeniem wentylatora). 
Należy przeprowadzić pomiar skuteczności wentylacji dla poszczególnych nawiewników i wywiewników. Z pomiaru 
sporządzić protokół.     
Po pozytywnym wyniku rozruchu i odbiorze instalacji wentylacyjnej można przystąpić do zakrywania kanałów. 

 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

•  sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń; 
•  kontrola wytrasowania miejsc montażu; 
•  kontrolę montażu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami (prawidłowość połączeń, czystość 

powierzchni przewodów, współosiowość kanałów); 
•  prawidłowość rozstawienia i wykonania podparć, uchwytów, ugięcia kanałów; 
•  szczelność kanałów wentylacyjnych; 
•  sprawdzenie wydajności wentylatorów i powietrznych otworów wentylacyjnych; 
•  sprawdzenie całkowitego sprężu wentylatorów; 
•  sprawdzenie liczby obrotów wentylatorów; 
•  wykonanie pomiaru skuteczności wentylacji. 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika 
Budowy. 

 
Dokumentacja, której obowiązek wykonania spoczywa na Wykonawcy: 
 
Dokumentacja powykonawcza: 
- dokumentacja powykonawcza inwestycji, 
Dokumentacja rozruchowa: 
Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych, oraz 
powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac 
i usług, a w tym; 

- projekt rozruchu. 
- ogólną instrukcję eksploatacji, 
- sprawozdanie z rozruchu. 

Wykonawca powinien również przedstawić protokół z pomiaru skuteczności wentylacji mechanicznej. 
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7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 

1 m2 dla :  
• przewodów wentylacyjnych prostokątnych typ A/I, 
• przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym, 
• izolacji kanałów wentylacyjnych. 

1 otwór  
• przebicia w murze pod przewody instalacyjne. 

1 szt. dla: 
•  kratki wentylacyjne, 
•  anemostaty, 
•  wentylatorów z opóźnieniem czasowym, higrostatem, detektorem ruchu i trybem cyklicznym, 
•  nawietrzaków podokiennych, 
•  nawietrzaków higrosterowanych. 
 
7.2. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót 
(stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu 
przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę 
postępu robót, kontrolując ich jakość zgodnie ze specyfikacją. Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z 
zasadami podanymi w ST. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli 
chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją 
Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru. 
 
7.3. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 
 

Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje roboty ujęte w Projekcie Wykonawczym, Specyfikacji 
Technicznej. 
UWAGA! Załączony przedmiar robót ma charakter orientacyjny i pomocniczy – nie jest podstawą do rozliczania 
się. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie sporządzić kosztorys ofertowy, uwzględniając warunki 
podane w Projekcie Wykonawczym i Specyfikacji Technicznej. 

 
 

8. Przepisy związane 
• Instrukcje techniczne producenta, 
• „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. (Dz.U. Nr 75 z dn. 12.04.2002r wraz z 

późniejszymi zmianami). 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych cz. II „ Instalacje sanitarne i przemysłowe” – rozdział 

10. 
• PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej. Wymagania 
• PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania przy odbiorze. 
• PN-B-76001;1996 Wentylacja. Przewody. Szczelność. Wymagania i badania. 
• PN-B-76002;196 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych. 
• PN-EN-1886;2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – Właściwości 

mechaniczne. 
• PN-67/B-03410. Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. 
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S. Roboty sanitarne 

SST-5S. Izolacje ciepłochronne 
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CPV 45321000-3 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych instalacji 
sanitarnych wraz z robotami towarzyszącymi w ramach Przebudowy z rozbudową Domu Kultury w Chełmsku Śląskim. 

Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych – izolacje cieplne, wg projektu 
budowlanego branży sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm i szczegółowych wytycznych 
producentów.   

 Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach związanych z projektowaną  budową instalacji sanitarnych 
i obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych wg projektu budowlanego, branży sanitarnej – 
izolacje cieplne.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 2. 

 
1 .3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót instalacyjnych wewnętrznych określonych w 
Dokumentacji Projektowej stanowiącej cześć dokumentów przetargowych - opis techniczny i rysunki i obejmują : 
„PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa z rozbudową budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim. 
INSTALACJE SANITARNE.” 
-  wykonany przez Zakład Usług Techniczno-Budowlanych „MAK-TECH” s.c. z siedzibą w Kamiennej Górze przy ul. 
Słowackiego 9 (projektant: inż. Grzegorz Sułkowski). 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST W.OO.OO. "Wymagania ogólne". 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST W.00.00.'"Wymagania ogólne". 
 
 

2. Materiały 
Materiały do wykonania robót stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową – opis techniczny i rysunki. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej ST są: 

a) Instalacja wody zimnej i ciepłej:  

• Izolacja instalacji rurowej przeciw roszeniu, otuliną z spienionego polietylenu THERMAFLEX AF o 
grubości 4mm, 

• Izolacja cieplna instalacji rurowej w bruzdach i na ścianach, otuliną z spienionego polietylenu 
THERMACOMPACT-S i THERMAFLEX FRM o grubości 9mm, 

b) Instalacja grzewcza, co: 

� Izolacja instalacji rurowej w bruzdach ściennych i warstwie posadzki, otuliną z spienionego polietylenu  
THERMACOMPACT-S o grubości 9mm (przewody w rurach „peszla”), 20mm i 30mm. 

c) wentylacja 

• maty z wełny mineralnej TERMASHEET gr. 25-30mm. 

• Wełna mineralna gr. 50mm w izolacji paroszczelnej, 

 

przewody dymowe (izolacja wkładu i przyłącza z kotła): 
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• Wełna mineralna   

Pianka poliuretanowa zastosowana w otulinach powinna mieć współczynnik przewodzenia ciepła nie mniejszy, niż 0,038 
W/m2K (dla 10°C), temperatura pracy –80°C / +95°C 

Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z  Polskimi Normami (PN), normami 
branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami materiałów i urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi 
do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, 
Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności,. 

Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych w projekcie 
budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego i projektanta w ramach 
nadzoru autorskiego, a stanowiącą ochronę praw autorskich projektanta. 

Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych opracowań ponosi 
Wykonawca. 

 
3. Sprzęt 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST WO.00.00. "Wymagania ogólne . Zalecane jest, aby Wykonawca 
sporządził projekt organizacji robót uwzględniający sprzęt budowlany odpowiadający pod względem typów i ilości 
wymaganiom niezbędnym do realizacji robót instalacyjnych. 
Roboty związane z wykonaniem instalacji będą prowadzone ręcznie oraz przy użyciu następujących urządzeń i narzędzi 
do prowadzenia robót instalacyjnych: 

• środki transportowe, 
• ucinacze, 
• Narzędzia montażowe przynależne do systemu izolacji rur, polietylenowych i stalowych, 
• Elektronarzędzia,  
• Nitownica, pompka do kleju, 
• Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania. 

 
Stosowany sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
 

4. Transport i składowanie. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się 
po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.  
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi producentów. 
Kanały wentylacyjne i kształtki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy ustawiać 
równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed przesuwaniem się podczas transportu. 
Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie 
kanałów i kształtek. 
Kartony z kształtkami należy w czasie transportu i składowania chronić przed wilgocią i przechowywać pod dachem do 
czasu ich rozpakowania.   
Urządzenia mechaniczne przewozić krytymi środkami transportu i zabezpieczyć w czasie transportu tak, aby się nie 
przesuwały. Zastosować się do wytycznych producenta w zakresie transportu, rozładunku i składowania. Przechowywać 
w zamkniętych, suchych pomieszczeniach, składować na paletach.  
 
 

5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót podano W ST W.00.00. "Wymagania ogólne". 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy ściśle przestrzegać ogólnych zasad bhp i p.-poż. Narzędziami 
posługiwać się zgodnie z instrukcjami producenta urządzeń, zgodnie z zasadami bhp obsługi tych urządzeń. Prace 
spawalnicze mogą wykonywać tylko osoby uprawnione. 
 
5.2. Wykaz robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie izolacji 
ciepłochronnej. W poszczególnych SST wyszczególniono dane dotyczące izolacji poszczególnych rurociągów i kanałów 
(SST-1S, SST-3S, SST-4S). 
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5.3. Szczegółowe warunki wykonania robót. 
Uwagi ogólne. 

Instalacja wody zimnej i ciepłej:  

� Izolacja instalacji rurowej przeciw kondensacji wody [roszeniu], otuliną z spienionego polietylenu z zamkniętymi 
porami THERMAFLEX AF o grubości 4mm, 

� Izolacja cieplna instalacji rurowej w bruzdach i na ścianach, otuliną z spienionego polietylenu z zamkniętymi porami 
THERMACOMPACT-S i THERMAFLEX FRM o grubości 9mm, 

� Połączenia klejone zabezpieczone taśmą; zamknięcie końcówek zgodnie z systemem izolacji, 

Instalacja grzewcza, co: 

� Izolacja instalacji rurowej w bruzdach ściennych i warstwie posadzki, otuliną z spienionego polietylenu z 
zamkniętymi porami THERMACOMPACT-S o grubości 9-13mm, 

� Izolacja instalacji rurowej prowadzonej po ścianach, otuliną z spienionego polietylenu z zamkniętymi porami 
THERMAFLEX FRZ o grubości 20-30mm, 

� Izolacja instalacji rurowej prowadzonej w obrębie poddasza nieogrzewanego (osprzęt naczynia wzbiorczego) otuliną 
z spienionego polietylenu z zamkniętymi porami THERMAFLEX FRZ o grubości 30mm 

� Połączenia zabezpieczone taśmą; zamknięcie końcówek zgodnie z systemem izolacji, 
 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

•  sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń; 
•  kontrola wytrasowania miejsc montażu; 
•  kontrolę montażu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami (prawidłowość połączeń, czystość 

powierzchni); 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika 
Budowy. 

 
Dokumentacja, której obowiązek wykonania spoczywa na Wykonawcy: 
 
Dokumentacja powykonawcza: 
- dokumentacja powykonawcza inwestycji, 
Dokumentacja rozruchowa: 
Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych, oraz 
powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac 
i usług, a w tym; 

- projekt rozruchu. 
- ogólną instrukcję eksploatacji, 
- sprawozdanie z rozruchu. 

Wykonawca powinien również przedstawić protokół z pomiaru skuteczności wentylacji mechanicznej. 
 

 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 

1 m dla :  
• otuliny izolacyjnej, 
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1 m2 dla: 

• mat TERMASHEET lub płyt wełny mineralnej. 
 
7.2. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót 
(stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu 
przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę 
postępu robót, kontrolując ich jakość zgodnie ze specyfikacją. Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z 
zasadami podanymi w ST. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli 
chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją 
Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru. 
 
7.3. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 
 

Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje roboty ujęte w Projekcie Wykonawczym, Specyfikacji 
Technicznej. 
UWAGA! Załączony przedmiar robót ma charakter orientacyjny i pomocniczy – nie jest podstawą do rozliczania 
się. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie sporządzić kosztorys ofertowy, uwzględniając warunki 
podane w Projekcie Wykonawczym i Specyfikacji Technicznej. 

 
 

8. Przepisy związane 
• Instrukcje techniczne producenta, 
• „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. (Dz.U. Nr 75 z dn. 12.04.2002r wraz z 

późniejszymi zmianami). 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych cz. II „ Instalacje sanitarne i przemysłowe” – rozdział 

10. 
• PN 85/ B –02421. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i 

badania. 
• PN /B –23118: 1997. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej.  
• PN 89/ B –04620. Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.  
• PN –EN  13165:2003.  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – 

Wyroby z pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.   
• PN –EN  45014:2000.  Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę.   
• PN –89/ H –92125 Blachy ocynkowane. Wymagania Ogólne.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

SST – 1E 
Roboty branży elektrycznej zadania pn.„Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim. 
Adres:         ul. Kamiennogórska 19, 58-420 Lubawka 

Inwestor:      Gmina Lubawka, Pl. Wolności 1, 58-420 Lubawka 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):     45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

Spis treści 
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1     Wstęp. 
Specyfikacja techniczna opracowana jest dla zadania – „Przebudową budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku 
Śląskim”. 
 
1.1   Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych związanych z 

„Przebudową budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim”. 
 

1.2   Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3   Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji (ST) dotyczą prowadzenie robót związanych z wykonaniem  
wewnętrznych  instalacji  elektrycznych  zasilania  obiektu  oraz  instalacji oświetleniowych i gniazd wtykowych ogólnego 
użytku: 

- zakup materiałów,  
- transport materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie robót demontażowych instalacji elektrycznych 
- roboty przygotowawcze - wykonanie bruzd i przepustów, 
- ułożenie przewodów 
- montaż opraw oświetleniowych 
- montaż osprzętu instalacyjnego 
- wykonanie połączeń wyrównawczych 
- badania i pomiary. 

 
1.4  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami podanymi w obowiązujących normach i oraz w 
aktualnych katalogach i przepisach. 
 
1.5   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz 
uzgodnieniami i poleceniami Inżyniera. 

Przy robotach wykonania zasilania budynku należy spełnić następujące warunki: 
-  zapewnienia właściwego nadzoru przy wykonawstwie. 

Ustalić z Inwestorem zakres i termin prowadzenia robót w celu zapewnienia ciągłości pracy w obiekcie. 
 
 

Materiały  
Ogólne wymagania 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 
jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.: 

Materiałami zastosowanymi przy budowie instalacji elektrycznych wewnętrznych są: 
- przewody YDY 450/750Y -3x1,5; 3x2,5;  
- przewód DY 6 mm/2, 
- osprzęt instalacyjny: wyłączniki i gniazda podtynkowe., 
- oprawy świetlówkowe OSF 2xLF36W 
- oprawy żarowe – 60(75) W) 
- oprawy piktogramowe ewakuacyjne 
- przewód LgYd - 750V 2,5 mm2, 
- pozostałe materiały wg zestawienia materiałów w kosztorysie. 
 
2.2  Przewody 
 Przy budowie nowych instalacji elektrycznych wewnętrznych należy stosować 
przewody zalecane do stosowania przez Inwestora zgodnie ze standardami i zgodne 
z dokumentacją projektową. 
Przekrój żył przewodów powinien być zastosowany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia i dopuszczalnej 
temperatury nagrzania przewodu przez prądy robocze i zwarciowe. 
 
 
 



ST-Przebudowa budynku Wiejskiego Kultury w Chełmsku Śl.- CAŁOŚĆ.doc 
 

 
140 

2.3   Uziemienia i połączenia wyrównawcze 
Jako uziomy należy stosować uziomy sztuczne lub naturalne . 

Do wykonania połączeń wyrównawczych należy zastosować przewodów DY 6 mm/2 oraz LgYd-750V 2/5 mm/2. Połączenia 
winny być wykonane w sposób trwały metalicznie. 

 
3    Sprzęt 
 
3.1  Ogólne wymagania 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Roboty powinny być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzęty mechanicznego Przy mechanicznym wykonywaniu robót 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem przewidzianym w nakładach rzeczowych kosztorysu. 
 
3.2   Sprzęt do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych. 

Wykonawca przystępujący do budowy instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością korzystania ze 
sprzętu i urządzeń gwarantujących właściwą jakość robót. 
 
 
4. Transport  
4.1 Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót. 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

 
5    Wykonanie robót 

 
5.1   Ogólne warunki wykonania robót 

Wykonawca zgłosi z wyprzedzeniem Inwestorowi o wejściu na budowę i jednocześnie przedstawi do akceptacji 
projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 

 
5.2   Zakres robót 

Zakres robot obejmuje : 
- wykonanie robót demontażowych instalacji elektrycznych 
- roboty przygotowawcze - wykonanie bruzd i przepustów, 
- ułożenie przewodów 
- wykonanie instalacji oświetleniowej 
- wykonanie instalacji gniazd wtykowych 
- podłączenie wentylatorków 
- podłączenie podgrzewaczy c.w. 
- montaż osprzętu instalacyjnego 
- wykonanie połączeń wyrównawczych  
- badania i pomiary. 
 

Kontrola jakości robót  
6.1   Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy budowie instalacji 
elektrycznych. Przewody i urządzenia elektryczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości producenta. 
 
6.2   Kontrola i badania w trakcie robót 

Kontroli i badaniu w trakcie robot podlegają : 
- ocena jakości ułożenia przewodów 
- ocena montażu opraw oświeleniowych 
- uziemienie i połączenia wyrównawcze 
- właściwy montaż osprzętu i połączeń w puszkach 
 

6.3  Badania i pomiary pomontażowe 
Po zakończeniu robót wykonać lub sprawdzić 

- jakość i kompletność wykonywanych robót, 
- wyniki pomiarów rezystancji uziemień i skuteczności zerowania, 
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- pomiary rezystancji izolacji i ciągłości żył, 
- zgodność wykonania robót z normą PN/E - 05009 oraz PN-IEC-60364 
Wszystkie wyniki badań i pomiarów oraz atesty winny być dołączone do odbioru technicznego wykonywanych robót. 
 
 

7   Obmiar robót 
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w 

czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. 
Jednostką obmiarową dla instalacji elektrycznych jest metr oraz szt. Obmiar robót polega na określeniu stanu faktycznego, 
zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości materiałów wbudowanych. 
 
8    Odbiór robót 

Przy przekazywaniu instalacji elektrycznych do eksploatacji. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu następujące dokumenty: 

- projektową dokumentację powykonawczą 
- protokóły z dokonanych pomiarów, 
 

8.1   Odbiór robót ulegających zakryciu 
Odbiorom robot ulegającym zakryciu podlegają następujące roboty : 

• ułożenie przewodów instalacyjnych oraz przewodów wyrównawczych 
2  Zasady odbioru końcowego robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektową, ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowanymi            tolerancjami dały wyniki pozytywne. 
 

9    Podstawa płatności 
9.1   Szczegółowe warunki płatności 

Szczegółowe warunki płatności obejmują : 
• zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót, 
• wykonanie instalacji wewnętrznych 
• badania i pomiary. 
 

10   Normy i przepisy 
10.1 Normy 

Przy pracach związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych należy stosować przepisy ujęte w normie 
PN - IEC -60364 oraz w instrukcjach montażowych urządzeń. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


