

Dotyczy: zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadania pn. „Przebudowa ulic: Kamiennogórskiej, Kościuszki, Placu Wolności, Placu Jana Pawła II w Lubawce”.

Zgodnie z art. 38 ust.4 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) dokonuje się n/w zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

-w rozdziale VIII (termin wykonania zamówienia) pkt.1 otrzymuje brzmienie: *

1. Wymagany termin realizacji zamówienia to **31 października 2010 roku.**

Za termin realizacji zamówienia uważa się protokolarny końcowy odbiór przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie okres 7 dni na sprawdzenie przedłożonej przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej (m.in. dziennik budowy, protokoły odbioru, inwentaryzację geodezyjną i inne wymagane odrębnymi przepisami) i rozpisanie końcowego odbioru zadania inwestycyjnego.

-w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz oferty) pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie do dnia(**nieprzekraczalny termin: 31.10.2010 r.**)

-w załączniku nr 7 do SIWZ (wzór umowy) w rozdziale III § 6 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień
(**nieprzekraczalny termin: 31 października 2010 r.**)

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr inż. Tomasz Kulon