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                                                                                                          Lubawka, 05.10.2011 r.

BK.K. 271.2.6.2011
ZAWIADOMIENIE -  zmiana  SIWZ
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n.: „ Przebudowa z rozbudową budynku Domu 

               Kultury wraz z biblioteką w Lubawce ” 
               Nr ogłoszenia w BZP: 252039 - 2011
 
 
               Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.) dokonuje się zmiany  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1) w Rozdz. VIII  pkt 2, z brzmienia dotychczasowego:

 „ Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od dnia końcowego protokolarnego odbioru zadania inwestycyjnego” 

na brzmienie:

„Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 60 miesięcy licząc od dnia końcowego protokolarnego odbioru zadania inwestycyjnego”
2) w załączniku nr 1 do SIWZ t.j. w druku oferty, pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„Oświadczam/y, że udzielimy gwarancji na wykonane roboty na okres 60 miesięcy od dnia protokolarnego ich odbioru”,

3) w załączniku nr 7 do SIWZ tj. we wzorze umowy, § 9 otrzymuje nowe brzmienie:

„Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady fizyczne przez okres 60 miesięcy. Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego robót ”
    
Uzasadnienie

              Zamawiający podjął decyzję o wydłużeniu okresu gwarancji na planowane zamówienie publiczne z 36 miesięcy na 60 miesięcy. 

                                                                                                  Burmistrz Miasta Lubawka

                                                                                                       /-/ Tomasz Kulon

