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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest umowa o wykonanie prac
projektowych z Urzedem Miasta i Gminy Lubawka. W trakcie sporzgdzania dokumentacji
dokonano wizji w terenie. Projekt opracowano na podstawie materiatow zrodlowych — map
sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1:1000 otrzymanych z Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej w Kamiennej Gorze.

Podstawg formalno prawng do wykonania niniejszej dokumentacji jest Rozporzgdzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U.Nr 43 poz.
430/, a takze wilasciwe Polskie Normy, Normy Branzowe oraz Ogolne Specyfikacje

Techniczne opracowane przez GDDP w Warszawie.

2. Stan istniejgcy

Przebudowywana droga w Opawie stanowi droge do gospodarstw rolnych i zabudowan

mieszkalnych potozonych w tej czesci wsi Opawa.

Km 0+000 — km 0+208,80
Droga na odcinku od km 0 + 000,00 m do km 0 + 208,80 m jest drogq gruntowq. Miejscowo
wystepuje nawierzchnia tluczniowa. W istniejgcym stanie droga nie nadaje si¢ do

wykorzystania na podbudowe dla nowej drogi.

Km 0+208,80 — km 0+439,90

Na odcinku km 0 + 208,80 m do km 0 + 439,90 m droga posiada miejscowo nawierzchnie
Huczniowqg powierzchniowo utrwalona smolq stabilizowang. Z uwagi na wykonywane na
terenie prace przy budowie kanalizacji deszczowej zniszczona zostata wieksza czes¢ drogi,
droge odtworzono jako ttuczniowq. Ocieni sig, ze istniejgce podloze nie moze stuzyc za

podbudowe dla nowej konstrukcji drogi

Srednie pochylenie niwelety drogi — 2,55 %
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Istniejgca szerokosé jezdni 3,00m
Jezdnia posiada przekroj drogowy.
Droga nie posiada zadnych urzqdzen odwadniajgcych, wody kierowane sq bezposrednio na
przylegte tereny oraz do potoku Opawa.

Stan drogi obrazuje dokumentacja fotograficzna.

Fotografia 1 — Wjazd na remontowang droge
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Fotografia 2 — Mostek drewniany oraz wpust do potoku

Fotografia 3 — Odcinek drogi gruntowej miejscami zbudowanej z thucznia
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Fotografia 4 — Drzewo do wycinki

Fotografia 5 — Odcinek drogi z nawierzchnia smolowa
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3. Stan projektowany

Zgodnie z ustaleniami z zarzqdcq drogi — Urzedem Miasta i Gminy w Lubawce w ramach
niniejszego opracowania przewiduje sie niewielkie korekty istniejgcej geometrii drogi oraz
rozwigzan wysokosciowych w ramach istniejgcego pasa drogowego. Przyjeto szerokosé¢ drogi
—3,0— 3,5 m w zaleznosci od uwarunkowan terenowych.

Dla catego odcinka drogi zaprojektowano nowgq konstrukcje drogi. Ze wzgledu na
powtorzenie istniejgcego profilu podiuznego wraz z nawigzaniem do aktualnie uzytkowanych
zjazdow na posesje odstgpiono od projektowania niwelety.

W ramach prac projektuje si¢ catkowita wymiane istniejgcej konstrukcji wraz ze
wzmocnieniem gruntu do osiggniecia parametrow gruntu Gl. Projektuje si¢ nowa jezdnie o
konstrukcji odpowiadajgcej kategorii ruchu KR1.

Konstrukcja zjazdow analogiczna do konstrukcji jezdni.

Warstwa scieralna Beton asfaltowy 0/12,8 4 cm

Warstwa wigzgca Beton asfaltowy 0/12,8 4 cm

Podbudowa Kruszywo tamane 0/31,5 20 cm

Wzmocnienie gruntu Stabilizacja Rm=1,5-2,5MPa | 15cm
Grunt rodzimy

Projektuje sie przebudowe istniejgcych przepustow na nowe. Przepusty pod zjazdami o
srednicy fi 600 lub fi 400, przepusty pod jezdni fi 1000. Przewiduje si¢ wykonanie czesci
przelotowych przepustow z rur z tworzyw sztucznych (np. PEHD, PP), dopuszcza si¢ uZycie
rur betonowych z kielichem. Scianki czolowe projektuje sie jako Scianki skosne z kostki
kamiennej 9/11 na zaprawie cementowej lub na betonie min B135.

W ramach opracowania przewiduje si¢ oczyszczenie i udroznienie istniejgcych rowow oraz
uzupelnienie istniejgcych umocnien i scianek czotowych kamiennych i umocnien brzegow
FOWOW.

W ramach opracowania nie przewiduje sie przebudowy obiektow mostowych na cieku Opawa.
Wody opadowe prowadzi sie wzdluz drogi za pomocq korytka wibroprasowanego na tawie
betonowej. Na szerokosci zjazdow zamiast korytka wibroprasowanego projektuje sie¢ sciek

(rynsztok) z kostki kamiennej 9/11 na tawie betonowej.

Przebudowa drogi gminnej w Opawie
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Przedsigbiorstwo Robot Inzynieryjnych ,, TRAKT”
Sedzistaw 50 58-410 Marciszow

W ramach projektowanych robot przewiduje sie wykonanie:

9.

Karczowanie pni.

Wycinka drzewa w km 0 + 101,60 m ze wzgledow sanitarnych.

Wykonanie koryta pod projektowang konstrukcje drogi. Rzedne dna koryta winny
si¢ znajdowac 43 cm ponizej istniejgcego poziomu nawierzchni.

Wykonanie warstwy stabilizacji mieszankq cementowo-piaskowg lub popiotowo-
zuzlowg Rm = 1,5-2,5 MPa o grubosci 15 cm. Stabilizacje nalezy ukiadac i
pielegnowac zgodnie z rezimami technologicznymi przewidzianymi dla danego
rodzaju stabilizacji. Na wykonanej i zwigzanej stabilizacji wymagane jest
osiggniecie wtornego modutu odksztatcenia min. 120 MPa. W przypadku
niemoznosci uzyskania zqdanego parametru nosnosci sytuacje nalezy skonsultowac
z projektantem.

Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm grubosci 20 cm. Na wykonanej
podbudowie wymagane jest osiggniecie wtornego modutu odksztalcenia nie
mniejszego niz 140 MPa. W przypadku niemoznosci uzyskania zqdanego parametru
nosnosci sytuacje nalezy skonsultowac z projektantem.

Wykonanie sciekow z kostki kamiennej na {tawie betonowej oraz z
prefabrykowanych korytek wibroprasowanych na tawie betonowej z betonu B15
Wykonanie warstwy wiqzqcej z betonu asfaltowego 0/12,8 mm, grubosci 4 cm.
Warstwe wigzqcq nalezy utoZy¢ na podtozu skropionym emulsjq asfaltowg w ilosci
1,0 kg/m’ czystego asfaltu. Przed skropieniem podbudowa oraz krawed? $cieku
winna by¢ doktadnie oczyszczona z resztek blota, kurzu oraz innych zanieczyszczen.
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o grubosci 4 cm.
Warstwe Scieralng nalezy utozy¢ na podtozu skropionym emulsjq asfaltowg w ilosci
0,3 kg/m’ czystego asfaltu. Przed skropieniem warstwa wyréwnawcza oraz krawed?
Scieku winna by¢ doktadnie oczyszczona z resztek blota, kurzu oraz innych
zanieczyszczen.

Odmulenie i regulacje rowu przydroznego.

10. Przebudowe przepustow pod drogq. Przepust nalezy obudowac¢ Sciankami

czolowymi wedtug stosownego przekroju.
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11. Przebudowe przepustow pod zjazdami na przepusty fi 600. Przepust nalezy
obudowaé sciankami czotowymi wedtug stosownego przekroju.

12. Wykonanie umocnienia dna i skarp obrukiem kamiennym.

13. Wykonanie poboczy z niesortu kamiennego.

14. Remont Scian czotowych i murow brzegowych. Przewiduje si¢ uzupetnienie
materiatu kamiennego, oczyszczenie i uzupetnienie spoin. Prace wykona¢ na
sciankach czolowych oraz na odcinku 2,0m od scian czotowych.

15. Wigczenie przebudowywanej drogi do istniejgcej drogi bitumicznej. Przewiduje si¢

wiqgczenie na szer. 0,5m.

W zwigzku z podniesieniem niwelety drogi korekcie wysokosciowej podlegac bedzie
rowniez otoczenie drogi, ktore wymagac bedzie podniesienia poprzez zasypanie ziemiq
oraz poprzez przedituzenie istniejgcych zjazdow, tak by dokonac¢ wlasciwego polgczenia
wysokosciowego

Niniejszy projekt nie rozwigzuje problemu remontu mostku nad rzekq Opawa w km
0+026,50 — km 0+030,10. Na chwilg obecng przeprawe nad rzekq zapewnia most z belek
drewnianych. Jednak biorgc pod uwage stan przyczotkow oraz przyszie utrzymanie
mostku jedynym rozwiqgzaniem wydaje sie by¢ budowa nowej przeprawy mostowej w
miejsce istniejqcej, jednak to zadanie wykracza poza zakres rzeczowy niniejszego
opracowania. W zwiqgzku z tym nie przewiduje sie w niniejszym projekcie Zadnych
modyfikacji stanu istniejgcego mostku. Sugeruje sie wykonanie osobnego projektu mostku
przed przystgpieniem do remontu drogi, jakkolwiek jego brak nie wplynie w zaden sposob

na trwatos¢ drogi.

W zwigzku z podniesieniem niwelety drogi korekcie wysokosciowej podlegac bedzie
rowniez otoczenie drogi, ktore wymagac bedzie podniesienia poprzez zasypanie ziemig,
lub poprzez przedtuzenie istniejqcych zjazdow, tak by dokonac¢ wtasciwego polgczenia

wysokosciowego.
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4. Uwagi dotyczgce wykonania robot

Materialy uzyskane z rozbiorki nawierzchni nalezy wywiez na sktadowisko wykonawcy.
Koszty sktadowania pokryje Wykonawca.

Roboty zanikowe bedg podlegac odbiorom czesciowym przed ich zakryciem zgodnie ze
szczegolowymi specyfikacjami technicznymi.

Wszelkie materialy winny posiadac stosowne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnie z

obowiqzujgcymi przepisami.

7 Normy i przepisy obowigzujgce podczas wykonania robot

Normy i przepisy obowiqzujgce podczas wykonywania poszczegolnych rodzajow robot

zawierajq szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
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