Gmina Lubawka, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka

BK.3.271.8.2013

Zestawienie ofert, wycena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
na realizację zadania p.n.: 
„Dokumentacji projektowo- kosztorysowych”
dla planowanych robót budowlanych związanych z usuwaniem skutków powodzi, która wystąpiła w dniach 2-3 czerwca 2013 roku dla n/w  zadań p.n.:

1. „Przebudowa mostu drogowego przy bud. Nr 79 na potoku w Opawie”

2. „Przebudowa drogi w miejscowości Jarkowice dz. nr: 483/1, 498, 521, 531/1

    km 0+000 – 1+550”
3. „Przebudowa ul. Zielonej Lubawka dz. nr: 19/1, 19/2, 57, 107, 120  km 

    0+000 – 1+255”

4.„Przebudowa ul. Nadbrzeżnej  Lubawka dz. nr: 632, 648  km 0+000-0+470” 

	L.p.
	Nazwa i siedziba

Wykonawcy
	Data wpływu 

Oferty
	Cena brutto

t.j. z pod. VAT

(zł)
	Ilość

uzyskanych punktów

	1.
	„INSBUD” S.C. Projekty Nadzory Obsługa Inwestycji
ul.Kasztelańska 1, 58-326 Wałbrzych
	19.08.2013
	18.900,00
(Przebudowa mosty w Opawie przy bud. Nr 79)
	100

	
	
	
	16 900,00
(Przebudowa drogi w Jarkowicach –Srebrny Potok)
	100


	
	
	
	14 900,00
(Przebudowa ul. Zielonej w  L-ce)
	100

	
	
	
	9 900,00 
(Przebudowa ul. Nadbrzeżnej w L-ce)
	100


1.W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego dokonano wyboru oferty nr 1 dla  

   zdania p.n.:
  -Przebudowa mostu drogowego przy bud. Nr 79 na potoku w Opawie
  -Przebudowa ul. Zielonej Lubawka dz. nr: 19/1, 19/2, 57, 107, 120  km 

    0+000 – 1+255
  -Przebudowa ul. Nadbrzeżnej  Lubawka dz. nr: 632, 648  km 0+000-0+470
2.Dla zadania p.n.: „Przebudowa drogi w miejscowości Jarkowice dz. nr: 483/1, 

   498, 521, 531/1 km 0+000 – 1+550”- zapytanie ofertowe zostało unieważnione ze 
   względu na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający 
   zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Lubawka, 05.09.2013 r.









Burmistrz Miasta Lubawka








       /-/ Tomasz Kulon

