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Ekspertyza techniczna mostu drogowego przy budynku nr 74 na Opawie w Opawie

SPIS TRESCI

1. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania.

2. Cel i zakres opracowania

3. Podstawa opracowania.

4. Opis zagospodarowania terenu.

5. Inwentaryzacja fotograficzna.

6. Opis techniczny rozwigzania.

7. Obliczanie statyczne i wymiarowanie.

8. Zagrozenia oddziatywania na srodowisko.

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
10. Zataczniki i dokumenty formalno-prawne.

2. CZESC RYSUNKOWA

WO RE WD =

Lokalizacja mostu 1:1000
Przekréj A-A i B-B — inwentaryzacja 1:50
Plan sytuacyjny 1:500
Plan sytuacyjny 1:100
Przekr6j podiuzny A-A 1:50
Przekrdj poprzeczny B-B 1:50
Fundamenty 1 skrzydetka 1:50
Plyta zespalajaca 1:50
Balustrady 1:10,1:25
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Dziat robét:
45000000-7 Roboty budowlane

Grupy, klasy i kategorie robot:

Grupa robot

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia 1 rozbidrki obiektéw budowlanych roboty ziemne
Kategoria robét

45111000-8 Rozbiodrka, przygotowanie pod budowe oraz prace dotyczace oczyszczania

Grupa robot

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czg¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Klasa robot

45220000-5 Prace budowlane i inzynieryjne

Kategoria robét
45221000-2  Prace budowlane dotyczace budowy mostéw i tuneli, szybéw 1 kolei
podziemne;j

45223000-6 Konstrukcje

Grupa robét
45400000-1 Roboty wykonczeniowe

Klasa robot
45410000-4 Prace tynkarskie

Kategoria robot
45442200-9 Prace dotyczace nakladania oktadzin antykorozyjnych

Grupa robot

45500000-2 Wynajem maszyn i urzgdzen dla prowadzenia robét budowlanych wodnych 1
ladowych oraz operatora sprz¢tu

Klasa robot

45520000-8 Wynajem koparek wraz z obstuga operatorska

45510000-5 Wynajem dzwigéw oraz operatorow dzwigéw
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami), my nizej oSwiadczamy,
ze Ekspertyza techniczna mostu drogowego przy budynku nr 74 na Opawie w Opawie

jest wykonana zgodnie z umowg oraz, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
normami 1 wytycznymi oraz, ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Opracowatl:

mgr inz. Janusz Kwapisz
UAN-{/3/35/85
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Ekspertyza techniczna mostu drogowego przy budynku nr 74 na Opawie w Opawie
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej mostu
drogowego przy budynku nr 74 na Opawie w miejscowosci Opawa gmina Lubawka.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie opracowania ekspertyzy technicznej mostu
drogowego przy budynku nr 74 na Opawie w miejscowosci Opawa gmina Lubawka.
Obiekt znajduje si¢ na dzialce nr 321 w obrgbie drogi gminnej zlokalizowanych na dziatkach
nr 301 i 302 w obrebie 0008 Opawa, stanowigca komunikacje samochodowa do budynkéw
mieszkalnych oraz do pdl uprawnych.
Niniejsze opracowanie ma na celu okreslenie stanu technicznego obiektu mostowego, oraz
zaproponowanie ewentualnego rozwigzania naprawy lub odbudowy istniejacego mostu
drogowego.
Z uwagi na stan techniczny obiektu po powodzi latem 2013r, most zostal wylaczony z
eksploatacji.
Zakres opracowania w szczegolnosci obejmuje:

* opis techniczny obiektu,

* inwentaryzacj¢ fotograficzng obiektu,

* projekt rozwigzania,

* rysunki.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Lubawka P1. Wolnosci 1, 58-420
Lubawka.
Podstawe do sporzadzenia opracowania stanowig:

¢ (Ogledziny obiektu, inwentaryzacja i materiaty zdjeciowe,

e Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:1000,

e Mapa ewidencji gruntéw w skali 1:1000,

e  Wypis z rejestru gruntow,

Materiaty wykorzystane w dokumentacji:

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z
pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001r o szczeg6lnych zasadach odbudowy, remontow 1
rozbidrek obiektow budowlanych zniszczonych w wyniku powodzi (Dz.U. z 2010r. nr
149 poz. 996),

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001r — Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. nr 239 poz. 2019 z
pOzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2008r. nr 25
poz. 150 z pézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r., w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999r. nr 43 poz. 430),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 marca 2000r.,
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. nr 63 poz. 735),
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

¢ Przepusty drogowe z elementéw prefabrykowanych. Katalog opracowany przez
Transprojekt — Warszawa Sp. z 0.0. w 2007r.,

e (Obowigzujace normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczne z zakresu
obejmujacego temat dokumentacji.

4. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Obiektem objetym opracowaniem jest most drogowy na ciggu drogi gminnej klasy L
(lokalnej) na potoku opawskim o konstrukcji stalowej z pomostem z bali drewnianych, na
przyczétkach kamiennych murowanych zaprawg wapienng, otynkowanych. Od strony
gérnej wody brak jest skrzydetek umozliwiajacych tagodny wlot wody pod most.
Ponadto zlokalizowany jest tam wymieniony przepust z polipropylenu @800
odprowadzajacy wode z rowu do potoku. Natomiast od dolnej wody za przyczoétkiem
zlokalizowany jest przepust @500 betonowy (podmyty).

Obiekt jest w ztym stanie technicznym liczne ubytki kamienia, peknigcia, podmyte
przycz6étki mostu od strony dolnej wody oraz jego zamulenie. Z uwagi na brak
skrzydetek od strony gérnej wody uszkodzone zostaly $ciany boczne przyczoétkow.
Przyczyna awarii byla w znacznej mierze pow6dz z lata biezacego roku, podczas ktdrej
zostala uszkodzona nawierzchnia mostu, przyczétki oraz wiek mostu. Obecnie na
obiekcie wykonano pomost z bali drewnianych 16x16cm utozonych na styk, opartych na
istniejgcych belkach stalowych 2C160 zespawanych, umozliwiajac mieszkancom dojscie
do doméw (wytaczony z ruchu kotowego). Balustrady wykonano z krawedziakow
drewnianych 6x10cm. Dno potoku pod mostem zamulone naniesionymi przez wodg¢
kamieniami 1 Zwirem zmieszanym z ziemig.

Stan techniczny przyczétkéw jak i muréw oporowych wymaga rozebrania i wykonania
nowego mostu lub przepustu mostowego.
Parametry istniejacego obiektu:

e Szeroko$¢ catkowita obiektu Bc=52m
e Dtugos¢ catkowita Lc=4,0m
e Powierzchnia mostu - okoto 22,0m2

e Swiatlo poziome Lo =3,00m
e Swiatlo pionowe (istniejace po zamuleniu) do konstrukcji mostu Ho=0,9m

[ ]

Brak odwodnienia obiektu. Na obiekcie nie ma wpustow.

4.1.1. Opis stanu technicznego

W czasie przeprowadzonych w terenie ogledzin, odnotowano uszkodzenia elementow
konstrukcyjnych przedmiotowego mostu.
Ponizej przedstawiono uszkodzenia konstrukcji:

. Uszkodzenia elementéw no$nych konstrukcji przgsta (obecnie przesto posiada
prowizoryczny tymczasowy pomost z bali drewnianych 16x16cm utozonych
na styk, opartych na istniejgcych belkach stalowych 2C160)

. Belki stalowe 2C160 (zespawane) sa skorodowane, podparcia na przyczétkach
uszkodzone — stan techniczny zty,
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. uszkodzenia pgknigcia, liczne braki kamienia (wymyte przez wodg),
przyczétkéw mostowych wraz ze skrzydetkami od strony dolnej wody - stan
techniczny zty,

. catkowita degradacja urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

co kwalifikuje obiekt do catkowitej odbudowy. Istniejaca konstrukcje nalezy rozebrac¢

w catosci i wywie$¢ w miejsce przeznaczone do sktadowania gruzu.

4.1.2. Uksztaltowanie wysoko$ciowe terenu

W obrgbie istniejacego obiektu teren jest w miar¢ ptaski od okoto 575-576 m n.p.m.
Konstrukcja mostu jest na poziomie przylegltego terenu. Obecnie prowadzone sg prace
przy odbudowie drogi gminnej w obrgbie mostu.

4.1.3. Obiekty i urzgdzenia stale

Obiekt objety opracowaniem znajduje si¢ w obrebie drogi gminnej. Teren wokot
obiektu to teren wiejski w czesci zabudowany.

4.1.4. Sieci uzbrojenia podziemnego wystepujace w rejonie obiektow

W rejonie obiektu nie przebiegaja zadne sieci kolidujace z obiektem mostowym.

4.1.5. Podloze gruntowe

W ramach ekspertyzy nie wykonano rozpoznania geologicznego.

4.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Z uwagi na bardzo zly stan techniczny konstrukcji mostu, a przede wszystkim
przyczotkow mostowych  przewiduje si¢ jego rozebranie i wykonanie nowego z
przepustu mostowego z gotowych prefabrykatéw zelbetowych z otworzeniem $wiatta
istniejagcego mostu. Ponadto wykonanie skrzydelek na wlocie do przepustu oraz muréw
oporowych z obu stron mostu od strony dolnej wody do mostu ponizej. Ponadto w
obrgbie przepustu nalezy dno potoku umocni¢. Przebieg drogi pozostaje bez zmian.
Niweleta drogi zostanie dostosowana po wprowadzeniu nowych warstw konstrukcyjnych
mostu. Lokalizacje mostu pokazano na rysunki nr 1.

4.2.1. Powierzchnia terenu

Nie zmienia si¢ zagospodarowania terenu wokot obiektu.

4.2.2. Uklad komunikacyjny

Przebieg drogi pozostaje bez zmian. Niweleta przebudowywanej drogi zostanie
dostosowana po wprowadzeniu nowych warstw konstrukcyjnych mostu.

4.2.3. Kolizje i ich rozwigzanie

Wszystkie urzadzenia obce, nalezy na czas robét zabezpieczy¢. Nie przewiduje si¢
prac zwigzanych z korekta wysokos$ciowa oraz korekta w planie istniejgcych sieci.
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4.3. Dane o terenie inwestycji

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w rejonie wystgpowania stanowisk
archeologicznych.
W  trakcie ewentualnych ratowniczych badafh archeologicznych wszelkie odkryte
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja
ochronie prawnej w mysl przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami.

Teren nie znajduje si¢ w obszarze oddziatywania eksploatacji gérnicze;.

4.4. Szata ro$linna.

Na terenie projektowanej inwestycji nie znajdujg si¢ drzewa 1 krzewy. Nie ingeruje si¢
w szate¢ roslinng.

4.5. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w wojewddztwie dolnoslaskim, powiecie
kamiennogdrskim, na terenie Lubawka.

S. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA.

3

Fot.1 Widok mostu od strony dolnej wody
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Fot.2 Widok mostu od strony dolnej wody. Zamulone dno naniesionymi kamieniami i Zwirem zmieszanym z
ziemia, naniesiong przez wod¢ podczas powodzi.
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Fot.3 Widok kbnstrukcji mostu od strony dolnej wody. Podmyte i widoczne braki kamienia na przyczétku.

<
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< - - Y

Fot.5 Widok qukanyc i odmytch krzdelek od stron dolnej wody.
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Fot.6 Widok wymienionego przepustu PP®8OO od strony gornej wody.

6. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZANIA
6.1. Zalozenia projektowe

Z uwagi na zly stan, przewiduje si¢ rozbidrke istniejgcego mostu i wykonanie w tym
samym miejscu nowego przepustu mostowego z prefabrykowanych zelbetowych
przepustow skrzynkowych otwartych, ceowych o wym. wewn¢trznych 3,0x1,5m.
Powyzsze prefabrykaty sa o nosnosci 40 ton, czyli klasa B wg. normy PN-85/S-10030.
Wilot zabezpieczy¢ uko$nymi skrzydetkami. Natomiast w obrgbie wylotu nalezy
uregulowac potok murami oporowymi.

Zatozenia do projektowanego przepustu mostowego:

® Projektuje si¢ przepust na obcigzenie klasy D wg. normy PN-85/S-10030 dla
pojazdéw o max. Cigzarze 200kN (20ton).

e konstrukcja mostu ma spetnia¢ warunki jego trwalosci, bezpieczenstwa i
uzytkowania; zastosowac izolacje¢ konstrukcji, typowe balustrady mostowe,

e obiekt ma by¢ wykonany tak aby nie wptywal szkodliwie na Srodowisko
naturalne.

6.2.  Zasadnicze dane techniczne i geometryczne projektowanego mostu.

o Jlos¢ przeset n=1

e Klasa obcigzenia min. D

e Nos$no$¢ mostu 200 kN

® Rozpigtos¢ mostu L=3,6m-4,0m
e Swiatto poziome Bs=3,0m

e Swiatto pionowe He=1,5m

e Szeroko$¢ catkowita obiektu B.=6,0m

e Kat skrzyzowania obiektu z przeszkoda a="72°

¢  Wysokos¢ balustrady mostowe;j Hy=1,Im
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6.2.1. Dane ogoélne.

Obiekt mostowy zaprojektowano z 6szt. prefabrykowanych zelbetowych przepustow
skrzynkowych otwartych, ceowych o wym. wewnetrznych 3,0x1,5m. Powyzsze
prefabrykaty sa o no$nosci 40 ton, czyli klasa B wg. normy PN-85/S-10030. W przekroju
poprzecznym obiekt sktada si¢ z jezdni jednopasowej o szer. 4,5m. o spadku 2%. Z uwagi
na matle natezenie ruchu nie projektuje si¢ chodnikow.

Rze¢dna na przepustu:

e Wiot 574.14 m n.p.m.
e Wylot 574.20 m n.p.m.

6.2.2. Zakres prac rozbiorkowych

W zakres prac rozbidrkowych wchodza nastepujgce roboty:
® rozbidrka istniejgcych balustrad drewnianych (tymczasowych),
e rozbidrka pomostu z bali drewnianych (pomost tymczasowy),
¢ demontaz belek stalowych 2C160 konstrukcji mostu,
® rozbidrka przyczotkow i skrzydetek.

Materiaty pozyskane z rozbiorki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ich utylizacje lub zapewnienie miejsc sktadowania. Uszkodzone lub
nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania elementy stalowe z rozbidrki nalezy
odwies¢ na ztom.

6.2.3. Uwagi do technologii robét rozbiérkowych

* roboty rozbiérkowe winny by¢ prowadzone pod nadzorem technicznym, a poprawnos$¢
ich wykonania odnotowana w dzienniku budowy;

* roboty rozbidrkowe jako szczegdlnie niebezpieczne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegOlnych zasad bezpieczenstwa,

* nalezy zabezpieczy¢ koryto rzeki przed zanieczyszczeniem przy robotach

rozbiérkowych.

6.2.4. Organizacja ruchu na czas rozbiorki

Podczas prac rozbiérkowych obiekt zostanie wylaczony z ruchu.

6.2.5. Warunki gruntowe

W ramach

projektu nie wykonano rozpoznania geologicznego w zwigzku z ograniczonym
zakresem prac. Z uwagi na powyzsze przyjeto posadowienie obiektu podiozu na
niewysadzinowym grupy nos$nosci G1, charakteryzujgcym si¢ wskaznikiem zageszczenia
Id=1,0. W przypadku gdy przy realizacji inwestycji, zostanie stwierdzone inne podtoze to
wowczas nalezy je wzmocni¢ lub wymieni¢ doprowadzajac do grupy nosnosci G1.

6.2.6. Wykonanie nowego obiektu

Odbudowa mostu, zostanie wykonana w tym samym miejscu, po wczesniejszej
rozbidrce dotychczasowego. Cze$¢ przelotowa obiektu zostanie wykonana z
prefabrykowanych elementéw skrzynkowych ceowych o nastgpujacych parametrach:

e szeroko$¢ w Swietle 3,0m
* wysokos$¢ w Swietle 1,5m
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e dlugos¢ jednego elementu 0,99m

® ilos$¢ elementéw prefabrykowanych 6 szt., w tym:
— element skrajny lewy 1 szt.
— element skrajny prawy 1 szt.
— element posredni 4 szt.

e prefabrykaty wykonane z betonu C35/45

e klasa ekspozycji prefabrykatu XF4

® przeznaczone na obcigzenie ruchome klasy B

Prefabrykaty zostang posadowione na zelbetowej ptycie fundamentowej gr. 30cm z
betonu C30/37, zbrojonej stalg zbrojeniowa BSt500 o $rednicy @16. Prefabrykaty nalezy
ustawi¢ na wczesniej roztozonej warstwie gr. 2cm zaprawy PCC w taki spos6b aby
wystawione z fundamentu kotwy z pretéw @28 rozstawione co 50cm znalazty si¢ w
niszach prefabrykatéw. Nastgpnie nisze nalezy wypetic iniekcja betonowa. Pod plyte
fundamentowg nalezy wykona¢ warstwg 15cm podbudowy z betonu C12/15. Ptyta
fundamentowa uzyska spadek podtuzny 1,0%.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne przy potaczeniu elementéw prefabrykowanych
przepustu w zamkach, nalezy zabezpieczy¢ przed infiltracjg wody. Stosowa¢ odpowiednie
tasmy dylatacyjne na calym obwodzie elementu.

Elementy prefabrykowane goérg na catej dlugosci 1 szerokosci nalezy spia¢ zelbetowa
ptyta zespalajaca o gr. 20-14cm z betonu C30/37, zbrojona dotem i goérg stalg zbrojeniowg
BSt500 o $rednicy @10 w rozstawie co 10cm. Plyta zespalajagca posiada spadek
jednostronny 2%. W przekroju poprzecznym w plycie uksztattowano krawezniki
wysokosci 26cm stanowigce jednoczesnie belki podporeczowe w ktérych zamocowana
zostanie balustrada.

6.2.7. Rodzaj zastosowanych materialow

e Beton klasy C12/15 warstw podbudowy
C30/37 ptyta fundamentowa
C30/37 ptyta zespalajaca

e Kruszywo Kwarcytowe;
e Stal zbrojeniowa BSt500;
e Stal S235J2 balustrady

6.2.8. Izolacja

Na ptycie zamykajacej wykona¢ hydroizolacje szczelng z masy asfaltowo-
polimerowej o grubos$ci 1cm oraz nastepne warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

e Beton asfaltowy (warstwa wigzaca) Scm
® Dwukierunkowa siatka PP o sztywnych we¢ztach
¢ Beton asfaltowy (warstwa $cieralna) 4cm

Ponadto wykona¢ cienka izolacj¢ na wszystkich betonowych powierzchniach stykajacych
si¢ z gruntem. Stosowa¢ nalozenie powlok bitumicznych w systemie izolacji
przeciwwodnej (woda pod cisnieniem) min. dwupowlokowych.

Powierzchnia kraweznikéw i belek podporeczowych zostanie zabezpieczona zywica
epoksydowa gr 6mm.

6.2.9. Nawierzchnia na dojazdach

Nawierzchnie dojazdéw od strony drogi gminnej zostanie dostosowana do
nawierzchni przyjetej przy obecnej przebudowie drogi.

Str. 12



Ekspertyza techniczna mostu drogowego przy budynku nr 74 na Opawie w Opawie
6.2.10. Odwodnienie

Odprowadzanie wody odbywa si¢ powierzchniowo. Woda z obiektu odprowadzana
jest dzigki spadkom podtuznym poza obiekt do $cieku powierzchniowego wykonywanego
przy przebudowie drogi gminne;.

6.2.11. Zabezpieczenie ruchu

Na diugosci plyty pomostowej zastosowano balustrady stalowe wysokosci 1,10 m.
Podstawy mocowania stlupkéw balustrady osadzono na kotwach 1 podlewce
niskoskurczowe;j.

Balustrady nalezy wykona¢ jako stalowe cynkowane ogniowo warstwa cynkowania
100 mikrometréw, a nastgpnie malowane powlokami o grubo$¢ do 200 mikrometrow.

6.2.12. Kolorystyka obiektu

Przewiduje si¢ malowanie wszystkich wyeksponowanych powierzchni betonu ustroju
nosnego. Dobor kolorystyki powierzchni malowanych zgodnie z zaleceniami Inwestora.

6.2.13. Skrzydelka

Wlot do przepustu zabezpieczy¢ skrzydetkami na di. 2,0 — 2,5m w postaci $cian
zelbetowych gr. 30cm dotem z betonu C30/37 zbrojonymi stalg BSt500. W skrzydetkach
zabudowac istniejace przepusty.

6.2.14. Mury oporowe

Od strony dolnej wody pomiedzy projektowanym przepustem a istniejagcym mostem
(na di. okoto 15m) nalezy uregulowa¢ potok murami oporowymi o wysokosci okoto 2,0m
gr. 40cm gérg dotem 60cm wykonanymi z kamienia tamanego na zaprawie cementowej,
betonowe] na tawie betonowej o wym. 80x40cm z betonu C30/37. Szerokos$¢ koryta
nalezy dostosowac do szerokosci istniejgcego mostu i projektowanego przepustu.

6.2.15. Umocnienie dna koryta

Umocnienie dna potoku od strony gérnej wody na dtugosci Sm, oraz od strony dolnej
wody na dlugosci 15m (od projektowanego przepustu do istniejgcego mostu wykonac z
blokéw z kamienia tamanego frakcji 50-100cm ukiadanymi na sucho lub z bruku
kamiennego o wym. 15x15cm uktadanego na warstwie betonu C12/15 gr. 15cm.

6.2.16. Technologiczne przeprowadzenie wody

Przed przystgpieniem do rozbidrki obiektu nalezy wykona¢ technologiczne
przeprowadzenie wody z koryta cieku, w ktérym odbywajg si¢ roboty. Polega¢ ono bedzie
na wykonaniu grodzy ziemnej 10m przed obiektem od strony GW w celu spietrzenia
wody w korycie. Nastepnie nalezy zainstalowa¢ na stojakach wzdluz istniejgcego koryta
dwie rury ¢ 1000 dtugosci 30 m, przez ktére przeprowadzona bgdzie woda. Rure nalezy
montowac¢ w sposob umozliwiajacy przesuwanie jej w trakcie wykonywania robot.

Nalezy przewidzie¢ przepompowywanie wody z odcinka wykonywanych prac pompami
wysokowydajnymi.
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6.2.17. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Teren budowy zostanie ogrodzony 1 niedostepny dla o0s6b bezposrednio
niezatrudnionych przy robotach budowlanych. W celu zabezpieczenia ludzi pracujacych
przy budowie nalezy wykona¢ pomosty robocze z barierg zabezpieczajaca.

Harmonogram, kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych roboét i szczegdélowa technologia

wykonywania wszystkich rob6t w ramach inwestycji zostanie opracowana przez

Wykonawcg.

Podczas wykonywania robdt zwigzanych z budowg nalezy mie¢ na uwadze ochrone

srodowiska i zapewni¢ w Projekcie Technologii i Organizacji Rob6t jak najmniejszy

wplyw inwestycji na srodowisko.

Wszystkie zastosowane materialty powinny posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez

IBDiM.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdélnymi przepisami BHP oraz z
przepisami obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych. Prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(DZ.U.2003r Nr 47, poz.401);

* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 20 wrze$nia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (DZ.U.2001r Nr 118,
poz.1263);

* Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych (DZ.U.1977r Nr 7, poz.30).

6.2.18. Docelowa organizacja ruchu

Organizacja ruchu oraz oznakowanie pionowe i1 poziome bedzie odtworzone.

7. OBLICZANIE STATYCZNE 1 WYMIAROWANIE

Obliczenia wykonane zostaly na podstawie obowigzujacych norm, rozporzadzen oraz
wytycznych projektowania.

7.1. Podstawy techniczne obliczen

e PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.
e PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe i sprezone.
Projektowanie

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 marca
2000r., w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. nr 63 poz. 735),

7.2.  Zalozenia przyjete do obliczen
Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe zostaty wykonane na podstawie nastgpujacych
zalozen:

e wartosci obcigzen przyjeto na podstawie PN-85/S-10030
e wspotczynniki obcigzeniowe 1 uktady obcigzen zgodnie z PN-85/S-10030
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e clementy Zelbetowe wymiarowano zgodnie z PN-91/S-10042
® parcie gruntu wyznaczono zgodnie z PN-85/S-10030

7.3. Uwzglednione obciazenia

W obliczeniach statycznych, w odniesieniu do ustroju nosnego i podp6r uwzgledniono
nastepujgce obcigzenia:
® obcigzenie cigzarem wlasnym konstrukcji,
obcigzenie cigzarem wlasnym nawierzchni na obiekcie,
obcigzenie elementami wyposazenia,
obcigzenie od spoczynkowego parcia gruntu,
obcigzenie ruchome pionowe pojazdem K dla klasy D
obcigzenie ruchome powierzchniowe q dla klasy D,
obcigzenie ruchome schematem 2S
obcigzenie sitami hamowania i przyspieszania,
obcigzenie wywotane zmianami temperatury,
obcigzenie wywotane wptywami reologicznymi (skurcz betonu).

8. ZAGROZENIA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Omawiany rodzaj przedsiewzigcia charakteryzuje si¢ wystepowaniem oddzialywania na
srodowisko przede wszystkim w fazie jego odbudowy. Przy zastosowaniu rozwigzan
technicznych opisanych w dokumentacji projektowej, w fazie eksploatacji przedsiewzigcia
stwierdza si¢ brak jego cigglego, wtornego, skumulowanego oddziatywania we wszystkich
komponentach srodowiska.

W fazie realizacji przedsigwzigcia nalezy si¢ spodziewaé nastepujacych ucigzliwosci dla
srodowiska:

. emisja odpadéw - np. kawatki tarcicy i drewna (deskowanie), prety stalowe, resztki
betonu i mleczka cementowego, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopéw. Ilosé
powstajacych odpadéw jest trudna do ustalenia zalezy od wielu czynnikdéw, a przede
wszystkim od starannos$ci realizacji przedsigwziecia. Wszystkie powstate w wyniku realizacji
inwestycji odpady przewiduje si¢ odwiez¢ na wysypisko $mieci,

. emisja hatasu powodowana pracg maszyn budowlanych,

. emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza,

Wymienione wyzej oddzialywanie przedsigwzigcia jest SciSle zwigzane z czasem jego
realizacji, czyli ucigzliwosci maja okreslony czas wystepowania. W czasie budowy jedynie
niektore prace budowlane powoduja emisje¢ hatasu 1 gazéw do powietrza, dlatego tez mogace
pojawic¢ si¢ ucigzliwosci w fazie budowy maja charakter chwilowy i nieciagly, ograniczony
do okresu kilku dni dla jednego punktu obserwacji. Ponadto =zasigg ucigzliwosci
powodowanych przez prace budowlane przy przedsiewzigciu majg niewielki zasieg (do 300
m). Brak oddzialywania statego, wtérnego, skumulowanego i transgranicznego.

Faza eksploatacji charakteryzuje si¢ minimalnym oddziatywaniem, gléwnie przejawiajagcym
si¢ emisj3 hatasu 1 spalin. Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania techniczne majg na
celu wyeliminowanie negatywnego oddzialywania na srodowisko.

8.1. Emisja halasu
Po wykonaniu rob6t nie zmieni si¢ poziom hatasu w stosunku do obecnego poziomu.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia gtdwnym zrédtem emisji hatasu jest praca
maszyn napedzanych silnikami spalinowymi, takimi jak: wiertnice, przebijaki udarowe,
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kafary, dzwigi, fadowarki, sprezarki itp. Drugie zrédlo emisji hatasu to dzwigki od pracy
drobnego sprzetu budowlanego, np. uderzenia miotkéw podczas robét ciesielskich, praca
mlota wyburzeniowego podczas rozkuwania betonu, itp. Przedmiotowe przedsigwzigcie
budowlane ma charakter miejscowego zrédta hatasu i moze powodowaé lokalne
ucigzliwosci.

8.2. Zanieczyszczenie powietrza

Same prace zwigzane z odbudowa nie wplyng znaczaco ujemnie na zanieczyszczenie
powietrza. Emisja substancji zanieczyszczajagcych do powietrza bedzie nastgpowala w
wyniku korzystania przy pracach budowlanych z mechanicznego sprzetu budowlanego.
Do atmosfery bgda emitowane typowe zanieczyszczenia komunikacyjne: dwutlenek
siarki, tlenki azotu, tlenek wegla, weglowodory.

8.3. Wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie ma wptywu na wody podziemne, a odbudowa obiektu jedynie usprawni
przeptyw wody pod konstrukcja.

8.4. Powierzchnia terenu
Nie przewiduje si¢ zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu, dlatego

projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na otaczajace srodowisko
przyrodnicze 1 powierzchni¢ terenu.

8.5. Swiat roslinny

Realizacja rob6t budowlanych nie ingeruje w istniejgcy Swiat roslinny, ani nie narusza
gleby w jego okolicach.

8.6. Infrastruktura techniczna

W czasie przebudowy przedmiotowego obiektu, ruch pieszych bedzie odbywat si¢
alternatywng trasg wyznaczong przez administratora obiektu.

8.7.  Zabytki kultury materialnej

W bezposredniej bliskosci przebudowywanego obiektu, nie stwierdzono obiektow
zabytkowych. Nie wykonano réwniez rozpoznania archeologicznego. Planowana
inwestycja bedzie realizowana poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkéw, na jej
prowadzenie nie jest wymagane uzyskanie decyzji - pozwolenia wojewddzkiego
konserwatora zabytkow.

8.8. Zycieizdrowie ludzi

Aby unikna¢ zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio
oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy i teren budowy. Wszystkie prace nalezy wykonywac
zachowujac warunki BHP.
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9. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Podczas realizacji rob6t w ramach niniejszego opracowania wyst¢puja roboty stwarzajace
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w
rozumieniu: ,,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. u. Nr 120, p6z. 1 1126). W
zwigzku z powyzszym przed przystapieniem do robdt wg niniejszego projektu, kierownik
budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem
BIOZ".

Zakres robot
Zakres robot obejmuje odbudowe mostu z gotowych prefabrykatéw.
Kolejnos¢ wykonywania robot

. Organizacja placu budowy

. Oznakowanie robét

. Zabezpieczenie istniejacych sieci
. Roboty ziemne

. Roboty rozbidrkowe

. Roboty budowlano-montazowe

. Roboty wykonczeniowe

. Roboty umocnieniowe

. Roboty porzadkowe

Wykaz rob6t budowlanych wystepujacych przy realizacji inwestycji, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegllnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

. roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko przysypania ziemig lub upadku z
wysokosci,

. roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0
m — rozbidrka elementéw konstrukcyjnych obiektéw,

. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw, ktorych ciezar poszczegdlnych elementow
przekracza 1 tong,

. Osunigcie lub zawalenie si¢ rozbieranych elementéw obiektu inzynierskiego,

. Zagrozenie wynikajace z prowadzenia prac w poblizu linii energetycznych,

. Zagrozenie zwigzane z ruchem pojazdéw na terenie rozbidrki oraz wyjazdem z terenu
prowadzenia prac;

. Zagrozenie podczas cigcia materialéw budowlanych z rozbidrki;

. Zagrozenie podczas zatadunku gruzu i innych materiatéw.

. Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas prowadzenia prac.

Rodzaje wykonywanych robét

. Zagospodarowanie placu budowy

. Roboty ziemne

. Roboty budowlano-montazowe (ciesielskie, zbrojarskie, betonowe 1 zelbetowe,
spawalnicze)

. Roboty wykonczeniowe

. Roboty rozbiérkowe

. Prowadzenie prac w poblizu linii energetycznych i w bezposrednim zetknigciu z tymi
liniami,

. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji kazdego rodzaju robét szczegdlnie

niebezpiecznych kierownik budowy jest zobowigzany do:

. Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP dla danego rodzaju robdét oraz zasady
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
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. Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

. Zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisOw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogdélna organizacja pracy

. nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

. niewtasciwe polecenia przetozonych,

. brak nadzoru,

. brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

. tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

. brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

. dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

. niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

. nieodpowiednie przejscia i dojscia,

. brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich doboér

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

c) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodlem zagrozenia,

. niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

. brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

. brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

. brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

d) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

. zastosowanie materialéw zastepczych,

. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

e) wady materiatlowe czynnika materialnego:

. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

f) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

. niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

. organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

. dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

. organizowa¢, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie

pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy,
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. dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Na podstawie:

. oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy

. wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

. okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

. wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

. wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

. zapewni€ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

. zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gltéwnie przez

stosowanie technologii, materialow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba

kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia

dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni przy odbudowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony

indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu $rodkéw

ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw

tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochron¢ przed wystepujacymi zagrozeniami

(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢

tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
poz.94 z p6zn.zm.)

- art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z p6zn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z

poz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtlowego zakresu i1 formy planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzajow robdot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
(Dz.U.N162 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62
poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)
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rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z
poz.zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr
47 poz. 401).

10. ZALACZNIKI DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE I UZGODNIENIA

10.1. Uprawnienia budowlane, przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa, Janusz
Kwapisz

10.2. Dokumenty formalno-prawne
- Wypis z rejestru gruntéw,
- mapa syt-wys,

- mapa ewidencji gruntéw,
- postanowienie
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