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Przebudowa drogi w Chelmsku Slgskim, ul. Pocztowa.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pd6zniejszymi zmianami), my nizej podpisani
o$wiadczamy, ze projekt budowlany pn.: Przebudowa drogi w Chetmsku Slaskim, ul.
Pocztowa.

Jest wykonany zgodnie z umowa, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami i
wytycznymi oraz, ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Opracowat:
mgr inz. Mariusz Piksa
29/D0OS/04

Sprawdzit:
mgr inz. Janusz Kwapisz
UAN-{/3/35/85
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Przebudowa drogi w Chelmsku Slgskim, ul. Pocztowa.
BRANZA DROGOWA
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projektanta.

1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

2. Mapa ewidencji gruntéw.
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III. CZ ESC RYSUNKOWA
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L. Opis techniczny.

1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym branzy drogowej, przebudowy drogi
gminnej, ul. Pocztowej w Chetmsku Slagskim.

2. Informacje ogdlne

Inwestor: Gmina Lubawka
PIl. Wolnosci, 58-420 Lubawka

Adres inwestycji: ul. Pocztowa w Chelmsku Slaskim, dziatki nr 125, 131
obreb 0004 Chetmsko Slaskie.

Projektant: mgr inz. Mariusz Piksa

Sprawdzajacy: mgr inz. Janusz Kwapisz

3. Podstawa wykonania

Zlecenie inwestora

Inwentaryzacja i pomiary terenowe,

Mapa do opiniodawczych 1:500

Mapa ewidencji gruntéw w skali 1:1000,
— Wypis z rejestru gruntéw,

Materialy wykorzystane w dokumentacji:

— Ustawa z dnia 07 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z
pOzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001r o szczegdlnych zasadach odbudowy, remontéw i
rozbidrek obiektow budowlanych zniszczonych w wyniku powodzi (Dz.U. z 2010r. nr
149 poz. 996),

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001r — Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. nr 239 poz. 2019 z
pOzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2008r. nr 25
poz. 150 z pézniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r., w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999r. nr 43 poz. 430),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 marca 2000r.,
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. nr 63 poz. 735),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

— Obowigzujace normy oraz wydawnictwa 1 publikacje techniczne z zakresu

obejmujgcego temat dokumentacji.
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Przebudowa drogi w Chelmsku Slgskim, ul. Pocztowa.

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu budowlanego branzy drogowej,
przebudowy drogi gminnej, ul. Pocztowej w Chetmsku Slaskim.

5. Zakres opracowania

Dokumentacja projektowa zostala sporzadzona w celu wykonania przebudowy drogi
gminnej, ul. Pocztowej w Chetmsku Slaskim, wraz z fragmentem chodnika i zjazdami na
poszczegblne posesje. W ramach przebudowy drogi bedg wykonywane nast¢pujace roboty:
— rozbidrka istniejacej nawierzchni ttuczniowe;,

— rozbidrka dojs$¢ i wjazdéw do posesji,

— rozbiodrka obrzez,

— wykonanie koryta pod remontowang droge wraz z fragmentem chodnika,

— wykonanie stabilizacji cementowej dowozonej pod droge o Rm=2,5MPa

— wykonanie podbudowy pod droge, chodniki i1 zjazdy,

— wykonanie obramowania jezdni z kraweznikow betonowych 15x30cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15, oraz chodnika i zjazdéw z obrzezy betonowych
8x25cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

— wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdéw z betonu asfaltowego a chodnika z kostki
betonowe;j.

— zamontowanie od strony rzeki barier ochronnych stalowych.

6. Opis stanu istniejacego

Droga objeta opracowaniem jest zlokalizowana w obrebie 0004 Chetmsko Slaskie, od
skrzyzowania ul. Kamiennogérska do skrzyzowania ul. Matejki wraz z lacznikiem. Z
uwagi na parametry techniczne istniejacej drogi, zalicza si¢ je do drog klasy D
(dojazdowa). Natomiast z uwagi na konstrukcje drogi odpowiadaja obcigzeniu ruchem
kategorii KR1.

Istniejgca nawierzchnia drogi pod wzgledem konstrukcyjnym jest utwardzona o
tluczniowej zniszczonej w okoto 100%, liczne nieréwnosci.

Opis ulicy:

—  Przy ul. Pocztowej zlokalizowane s3 domy jedno i wielorodzinne w czgsci
drogi po lewej zlokalizowana jest rzeka wyregulowana.

— Nawierzchnia drogi o szerokosci okoto 3,0m bez chodnikéw (chodnik —
wejscie przy budynku nr 4).

— Laczna dlugos¢ objetej projektem drogi wynosi 0,296km.

— Nawierzchnia jezdni thuczniowa nieograniczona kraweznikami.

—  Wzdtuz drogi zlokalizowane sg wjazdy i dojscia do posesji wykonane przez
mieszkancow.

— Na poczatku 1 przy koncu projektowanej drogi zlokalizowane sa dwa mosty
zelbetowe (przyczoiki i ptyty mostowe).

— W jezdni nie ma $cieku powierzchniowego odwadniajacego droge.

W  opracowaniu przyjeto dlugo$¢ taczng przebudowywanej drogi 0,296km od

skrzyzowania z ul. Kamiennogdrska do ul. Matejki wraz z tacznikiem zlokalizowanych na
dziatce nr 125 i 131. Szeroko$¢ drogi wynosi okoto 3,0m o nawierzchni ttuczniowej bez
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Przebudowa drogi w Chelmsku Slgskim, ul. Pocztowa.

chodnikéw. Zjazdy indywidualne o szerokosci od 3,0m do 4,5m o nawierzchni ttuczniowe;j
i z kostki granitowe;j.

7. Projektowany droga w planie sytuacyjnym

Projektowana nawierzchnia przebudowywanej drogi pokrywa si¢ z istniejacg trasa.

— Dtlugos¢ przebudowywanej jezdni - km 0,296

— Szerokos¢ jezdni - 3,0m

— Powierzchnia catkowita jezdni - 963,45m2

— Luki poziome drogi - od 10,0 do 122m
— Luki poziome na zjazdach - od 3,0 do 5,0m
— Skosy na zjazdach w stosunku - 1:1

— Szeroko$¢ poboczy obustronnych tluczniowych - max 0,5m

— Szeroko$¢ zjazdéw indywidualnych - od 3,0 do 4,5m
— Powierzchnia zjazdéw indywidualnych - 103,06 m

— Powierzchnia poboczy tluczniowych - 219,59 m*

— Pochylenie poprzeczne jednostronne jezdni - 1-7%

— Pochylenie podtuzne zjazdéw indywidualnych - min 1%

Z uwagi na szeroko$¢ dziatek nr 125 i 131 objetych opracowaniem zaprojektowano
jezdnig o szerokosci 3,0m bez mijanek (brak miejsca). Z uwagi na powyzsze oraz mozliwy
wjazd z jednej strony a wyjazd z drugiej strony, zaprojektowano droge jednokierunkowg z
wjazdem przy budynku nr 8 i wyjazdem ze skrzyzowania z ul. Kamiennogérska . W tym
celu nalezy opracowac¢ projekt docelowej organizacji ruchu i uzgodni¢ z zarzadcg drogi 1
policja powiatowa w Kamiennej Gorze.

8. Projektowana niweleta

Po przebudowie drogi niweleta nawierzchni do istniejacej nie ulegnie znaczaco zmianie
jedynie od km. 0,000 (skrzyzowanie z ul. Kamiennogérska) do km 0,130 zostanie
podniesiona o okolo 10cm od nawierzchni istniejacej. Pochylenie podtuzne zjazdéw
indywidualnych na szerokosci pobocza od granicy dzialek poszczegdlnych posesji do
krawedzi kraweznika wynosi 1,0 -4,0%.

Z uwagi na powyzsze ma potrzeby wykonania profilu podtuznego przez droge.

Spadki poprzeczne jezdni projektuje si¢ jednostronne o spadku od 1,0 do 7%, w
kierunku zaprojektowanego kraweznika. Rzedne wysokosciowe drogi odtworzy¢ tak aby
dowigzac¢ si¢ do istniejgcych rzednych wjazdéw poszczegdlnych posesji.

9. Rozwiazania konstrukcyjne

Przebudowywana droga w miejscowosci Chetmsko Slaskie ul. Pocztowa, zalicza si¢ do
drogi klasy D 1 odpowiada obcigzeniu ruchem kategorii KR1 o dopuszczalnym nacisku na
0$ 100kN. Jezdni¢ i zjazdy zaprojektowano na podtozu G1 miejscami G2 o module
sprezystosci wtérnym nie mniejszym niz 100MPa. Natomiast konstrukcje zjazdéw
zaprojektowano z dopuszczeniem postoju i jezdni manewrowej dla samochodéw o
cigzarze catkowitym nie wigkszym niz 2500kG, na podtozu niewysadzinowym G1 o
module sprezystosci wtérnym nie mniejszym niz 100 MPa.

Z uwagi na zaprojektowane warstwy podbudowy jezdni i zjazdéw, nalezy wykonac
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konstrukcje poszczegdlnych elementéw drogi na podiozu niewysadzinowym grupy
no$nosci G1, charakteryzujagcym si¢ wskaznikiem zageszczenia Is=1,0m. W przypadku
gdy przy realizacji inwestycji, zostanie stwierdzone inne podtoze to woéwczas nalezy je
wzmocni¢ lub wymieni¢ doprowadzajac do grupy nosnosci G1.

Przekroje konstrukcyjne wyremontowanych elementéw drogi:

L Jezdnia:
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - gr. 4,0cm
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 - gr. 5,0cm

— podbudowa z mieszanki mineralnej 0-31,5mm stabilizowanej mechanicznie
- gr. 20,0cm po zageszczeniu wg. PN
— warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm-2,5MPa dowozonego na miejsce
wbudowania - gr. 15cm
— istniejgcy grunt zageszczony
Pomiedzy podbudowg ttuczniowg i warstwami bitumicznymi nalezy przewidzie¢
skropienie asfaltem uptynnionym w ilosci 0,5-0,7 kg/m”.

W miejscu wiaczenia si¢ jezdni z drogami o nawierzchni asfaltowej, nalezy istniejaca
nawierzchni¢ drogi przecia¢ pila do asfaltow na calej dlugosci. Po wyréwnaniu, nalezy
brzeg istniejacych jezdni skropi¢ uptynnionym asfaltem w ilosci 1,5 kg/m”. Po wykonaniu
nawierzchni przebudowywanej jezdni, nalezy potaczenie z istniejaca jezdnig asfaltowa
posmarowac uptynnionym asfaltem w ilosci jw. w celu uszczelnienia styku.

II. Zjazdy indywidualne:
— warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - gr. 4,0cm
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 - gr. 5,0cm
— podbudowa z mieszanki mineralnej 0-31,5mm stabilizowanej mechanicznie
- gr. 20,0cm po zaggszczeniu wg. PN
— warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm-2,5MPa dowozonego na miejsce
wbudowania - gr. 10cm
— istniejacy grunt zageszczony
Pomiedzy podbudowg tluczniowg i warstwami bitumicznymi nalezy przewidzie¢
skropienie asfaltem uptynnionym w iloéci 0,5-0,7 kg/m™.

III. Chodniki:
— kostka betonowa - gr. 8,0cm
— podsypka piaskowo-cementowa - gr. 3,0cm
— podbudowa z mieszanki mineralnej 0-31,5mm stabilizowanej mechanicznie
- gr. 20,0cm po zaggszczeniu wg. PN
— warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm-2,5MPa dowozonego na miejsce
wbudowania - gr. 10cm
— istniejgcy grunt zageszczony

Iv. Pobocza:

— Tluczen z zaklinowaniem - gr. 20,0cm po zageszczeniu wg.
PN

— istniejacy grunt zageszczony
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V. Krawezniki i1 obrzeza
Obramowanie przebudowywanej jezdni projektuje si¢ z kraweznikéw betonowych
15x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 obnizony od wysokosci 4,0cm.
Od strony rzeki zaprojektowano kraweznik zroéwnany 2z nawierzchnig jezdni,
umozliwiajacy swobodny sptyw wody na teren dziatki objetej opracowaniem.
Obramowanie chodnika od zieleni nalezy wykona¢ z obrzezy betonowych 8x25cm na
fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Na zjazdach na granicy dzialki w obrgbie wjazdéw zaprojektowano krawezniki
betonowe 15x30cm uktadane na ptask, na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Cz¢s$¢ jezdni wykonaé przez kraweznikow.

VI.  Urzadzenia w pasie drogowym
Wszystkie urzadzenia na sieci wod-kan. (hydranty skrzynki zasuw, studnie), sieci
gazowej nalezy przebudowa¢ do poziomu projektowanej drogi. Uszkodzone wymieni¢ na
nowe. Odbudowac studnie kanalizacyjna.

VII. Bariery ochronne stalowe:

Wzdtuz przebudowywanej drogi od strony rzeki zaprojektowano bariery ochronne
stalowe bezprzektadkowe SP-05 na stupkach IPE100 przy rozstawie stupkéw co 2,0m.
Zakonczenia barier zabezpieczy¢ systemowymi elementami zabezpieczajacym.

Na poczatku bariery i na koncu (przy mostach — na poczatku projektowanej drogi 1
przy koncu) nalezy wykona¢ odcinki poczatkowy i koncowy. Od strony najazdu i
zakonczenia wykona¢ nachylone do powierzchni korony drogi odcinki koncowe
zaglebione i1 zakotwione ponizej poziomu gruntu lub inne spetniajagce wymagania PN.
Odcinki poczatkowe 1 koncowe barier ochronnych nalezy potaczy¢ z zasadnicza bariera,
aby nie ograniczaly one wzajemnie swoich wtasciwosci funkcjonalnych potwierdzonych
przez producenta konstrukcji poczatkowej i koncowe;j.

UWAGA:
Wszystkie elementy i ich rozmieszczenie w obrebie przebudowywanej drogi pokazano
w czesci rysunkowej — plan sytuacyjny rys. 112

10. Zagrozenia odzialywania na Srodowisko

Omawiany rodzaj przedsigwziecia charakteryzuje si¢ wystepowaniem oddziatywania na
srodowisko przede wszystkim w fazie jego przebudowy. Przy zastosowaniu rozwigzan
technicznych opisanych w dokumentacji projektowej, w fazie eksploatacji przedsigwziecia
stwierdza si¢ brak jego ciggtego, wtérnego, skumulowanego oddzialywania we wszystkich
komponentach srodowiska.

W fazie realizacji przedsigwzigcia nalezy si¢ spodziewac¢ nast¢pujacych ucigzliwosci dla
srodowiska:

* emisja odpadéw - np. kawalki tarcicy 1 drewna (deskowanie), resztki betonu i mleczka
cementowego, czy tez nadmiar ziemi powstaly z wykopéw. Ilos¢ powstajacych odpadéw
jest trudna do ustalenia zalezy od wielu czynnikéw, a przede wszystkim od starannosci
realizacji przedsiewzigcia. Wszystkie powstale w wyniku realizacji inwestycji odpady
przewiduje si¢ odwiez¢ na wysypisko Smieci,

* emisja hatasu powodowana pracg maszyn budowlanych,

* emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza,

Wymienione wyzej oddziatywanie przedsigwziecia jest $cisle zwigzane z czasem jego
realizacji, czyli ucigzliwosci maja okreslony czas wystepowania. W czasie budowy jedynie
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niektore prace budowlane powoduja emisj¢ hatasu i gazéw do powietrza, dlatego tez
mogace pojawi¢ si¢ ucigzliwosci w fazie budowy majg charakter chwilowy i nieciagty,
ograniczony do okresu kilku dni dla jednego punktu obserwacji. Ponadto zasi¢g
ucigzliwosci powodowanych przez prace budowlane przy przedsiewzigciu majg zasigg (do
500 m). Brak oddziatywania stalego, wtérnego, skumulowanego i transgranicznego.

Faza eksploatacji charakteryzuje si¢ minimalnym oddzialywaniem, gtéwnie
przejawiajacym si¢ emisja hatasu i spalin. Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
techniczne maja na celu wyeliminowanie negatywnego oddziatywania na §rodowisko.

10.1. Emisja hatasu

Po wykonaniu rob6t nie zmieni si¢ poziom hatasu w stosunku do obecnego poziomu.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia gtdwnym zrédtem emisji hatasu jest praca
maszyn napedzanych silnikami spalinowymi, takimi jak: wiertnice, przebijaki udarowe,
kafary, dzwigi, fadowarki, sprezarki itp. Drugie zrédlo emisji hatasu to dzwigki od pracy
drobnego sprzetu budowlanego, np. uderzenia miotkéw podczas robét ciesielskich, praca
mlota wyburzeniowego podczas rozkuwania betonu, itp. Przedmiotowe przedsigwzigcie
budowlane ma charakter miejscowego zrédta hatasu i moze powodowac lokalne
ucigzliwosci.

10.2. Zanieczyszczenie powietrza

Same prace zwigzane z przebudowa nie wptyng znaczaco ujemnie na zanieczyszczenie
powietrza. Emisja substancji zanieczyszczajagcych do powietrza bedzie nastgpowala w
wyniku korzystania przy pracach budowlanych z mechanicznego sprze¢tu budowlanego.
Do atmosfery beda emitowane typowe zanieczyszczenia komunikacyjne: dwutlenek
siarki, tlenki azotu, tlenek wegla, weglowodory.

10.3. Wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie ma wptywu na wody podziemne. Wody opadowe odprowadzone
zostang na teren dziafki.

10.4. Swiat roslinny

Realizacja rob6t budowlanych nie ingeruje w istniejgcy Swiat roslinny, ani nie narusza
gleby w jego okolicach.

10.5. Infrastruktura techniczna

W czasie przebudowy przedmiotowego obiektu, ruch pieszych bedzie odbywat si¢
alternatywng trasg wyznaczong przez administratora obiektu.

10.6. Zabytki kultury materialnej

W bezposredniej bliskosci przebudowywanego obiektu, nie stwierdzono obiektow
zabytkowych. Nie wykonano réwniez rozpoznania archeologicznego. Planowana
inwestycja bedzie realizowana poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkéw, na jej
prowadzenie nie jest wymagane uzyskanie decyzji - pozwolenia wojewddzkiego
konserwatora zabytkow.
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10.7. Zycie i zdrowie ludzi

Aby unikng¢ zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio
oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy i teren budowy. Wszystkie prace nalezy wykonywac
zachowujac warunki BHP.

11. Odwodnienie

Wody opadowe sptywajace z nawierzchni jezdni, zjazdow i chodnikéw, zostang
odprowadzone poprzez zaprojektowane spadki nawierzchni na teren drogi (dzialek
objetych w opracowaniu).

12.Uwagi koncowe.

— Elementy rozbiérkowe nalezy odwies¢ na wskazane przez inwestora miejsce.

— Ilo$¢ materialéw rozbiérkowych musi by¢ potwierdzona przez inspektora nadzoru, a
odbioér potwierdzony przez osobe wskazang przez inwestora.

— Przed uktadaniem warstw konstrukcyjnych nalezy dokona¢ sprawdzenia parametréw
gruntu przy udziale inspektora nadzoru i projektanta.

13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
13.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest pdzniejsze ewentualne sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, przez kierownika budowy, ktéry wraz z zatacznikami, stanowic
bedzie podreczny zbidr podstawowych informacji 1 wytycznych, umozliwiajacych
organizacj¢ budowy i realizacj¢ robot w sposéb bezpieczny, zapewniajac ochrong
zdrowia pracownikow.

13.2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania s3:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r ,,Prawo budowlane” (tekst jednolity z dnia
17.08.2006r Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z pézniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.09.2003 (Dz.U. 2002 nr 151
poz. 1256) sprawie szczegdlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzajéw rob6t budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
z dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych (Dz.U. 1972 nr 13 poz. 93),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr
129 poz. 844).
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13.3.  Srodki bezpieczefistwa stosowane podczas realizacji robot.

Wszystkie rodzaje robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami technologii oraz
przepisami BHP przy robotach budowlano-montazowych, zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r (Dz.U. 1972 nr 13 poz. 93) oraz rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844). Przed przystapieniem do robot nalezy
opracowac projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, nastepnie uzgodni¢
go z zarzadcg drogi oraz policja.

Zwraca si¢ uwage na szczegdlne $rodki bezpieczenstwa jakie nalezy zapewnic
przy realizacji nastgpujacych elementow robot:

- oznakowanie terenu budowy,

- wykonywanie rob6t ziemnych,

- wykonanie oporu pod krawezniki i obrzeza,

- transport 1 montaz kraweznikow 1 obrzezy,

- wykonanie konstrukcji drogi, zjazdéw i chodnikéw,
- montaz barier ochronnych stalowych,

- regulacja studzienek, wtazow itp.

13.4. Organizacja budowy.

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r ,,Prawo budowlane” (tekst jednolity z dnia
17.08.2006r Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami), osoby biorace
czynny udziat w realizacji obiektu budowlanego powinny posiada¢ uprawnienia do
petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Przed przystgpieniem
do robdt nalezy ustawi¢ oznakowanie na drodze powiatowej, zgodnie z wczesniej
wykonanym, projektem organizacji ruch na czas prowadzenia robot.

13.5.  Srodki bezpieczefistwa stosowane podczas realizacji robot.

13.5.1. Strefy bezpieczne — do ktérych zalicza si¢ m. in. miejsca wykonywania robét
ziemnych sprzetem zmechanizowanym, miejsca zagrozone spadkiem przedmiotow lub
materiatow, miejsca wystepowania zaglebien czy otworéw do ktérych moze wpasé
cztowiek — nalezy oznaczy¢ tasmami malowanymi odcinkami w kolorze
pomaranczowym lub barierami ochronnymi z porgczg na wysokosci 1,Im i deska
kraweznikowa o szer. 15cm.

13.5.2. Roboty ziemne - teren prowadzonych robdt ziemnych nalezy ogrodzi¢ lub
zabezpieczy¢ w inny sposob przed dostgpem oséb postronnych. Wykopy o $cianach
pionowych, bez obudowy zabezpieczajacej przed zasypaniem ziemig, mozna wykonac
tylko do gtebokosci 1,0m.

13.5.3. Sprzet zmechanizowany — moze obstugiwac tylko osoba uprawniona i przeznaczona
do wykonywania okreslonego zadania. Przed rozpoczeciem pracy oraz przed zmianag,
sprzet zmechanizowany i pomocniczy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem sprawnosci
technicznej 1 bezpieczenstwa uzytkowania.
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13.5.4. Ogoélne srodki bezpieczenstwa na budowie:
- porecze 1 bariery ochronne zgodnie z wymogami BHP,
- pomosty robocze zgodnie z wymogami BHP,
- o$wietlenie stanowisk pracy,
- nalezyte utrzymanie ciggéw komunikacyjnych.

13.5.5. Indywidualne Srodki bezpieczenstwa na budowie — pracownicy, ktérzy wykonuja
roboty budowlane nalezy zaopatrzy¢ w ponizsze srodki bezpieczenstwa:
- kaski ochronne,
- okulary i rekawice ochronne,
- ochronniki stuchu,
- szelki bezpieczenstwa,
- ubrania ochronne wiasciwe dla wykonywanej pracy.

13.5.6. Dodatkowe $rodki bezpieczenstwa
- przed przystgpieniem do robdt budowlanych kierownik budowy jest
zobowiazany przeszkoli¢ pracownikéw na stanowisku pracy,
- wykona¢ okresowe przeglady stanowisk pracy pod wzgledem BHP,
- na budowie w wyznaczonym miejscu przez kierownika budowy, musi
znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy,
- na widocznym miejscu musi by¢ wywieszona tablica z telefonami
alarmowymi.

Opracowat:
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II. ZAL.ACZNIKI DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE I UZGODNIENIA
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