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Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Rodzaj przedsiewziecia: roboty budowlane
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Nazwa:
1 - ,Ujecie wody, stacja uzdatniania wody, sie¢ wodociggowa dla miejscowos$ci Jarkowice i
Miszkowice”.

Lokalizacja: Jarkowice i Miszkowice, gmina Lubawka

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy — Gmina Lubawka

Instytucja finansujgca inwestycje — Gmina Lubawka

Organ NAadzoru bUdOWIANEGO - ... e
LA (e = o= PP
ZarzadzajaCy realiZacig UMOWY = .. ...ttt et et ettt e et et et e et e e e e e e e e e e e ae e e naane s

Przyszty uzytkownik — Zaktad Ustug Komunalnych ,SANIKOM” Lubawka.

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia
Przewiduje sie budowe nastepujacych obiektéw
Jarkowice i Miszkowice:

» Powierzchniowe ujecie wody, stacji uzdatniania wody SW1, oraz sie¢ wodociggowa z
przytaczami.

Przewiduje sie budowe powierzchniowego ujecia wody w formie koryta betonowego z progiem
pietrzacym o wydajnosci Q = w ilosci Qmaxd. = 347 m°/dobe , Qmaxh = 0,0087 m?/s, stacje
uzdatniania wody SUW1 w sktad ktérej wchodzi : filtr zwirowy, zbiorniki retencyjne V=2x55m?3,
kontener serwisowy, odstojnik poptuczyn, pompa zalewajaca, neutralizator podchlorynu sodu,
pompownie wody PW1 oraz sie¢ wodociggowa.

1.3.1. Stan istniejacy

1.3.1.1 Zaopatrzenie w wode

Aktualnie mieszkancy Jarkowic i Miszkowic zaopatrujg sie w wode z wtasnych studni lub
bezposrednio pobierajg wode z ciekow powierzchniowych.

1.3.1.2. Odprowadzanie $ciekéw.

Scieki bytowo-gospodarcze z nieskanalizowanej czesci wisi Jarkowice odprowadzane sg do
bezodptywowych zbiornikéw, lub bezposrednio do ciekéw powierzchniowych. Scieki sanitarne z
skanalizowanej czesci Jarkowic odprowadzane sg do istniejgcej grawitacyjnej sieci sanitarnej, a
nastepnie ttoczone sg do systemu kanalizacyjnego miasta Lubawka.

1.3.1.2 Warunki gruntowo- wodne

Jarkowice, Miszkowice :
Z przeprowadzonych badanh podtoza gruntowego stwierdzono wystepowanie utwordw piaszczystych i
gliniastych z domieszka wietrzeliny. Sg to grunty skonsolidowane. Bezposrednio pod warstwag gleby
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zalegajg gtéwnie bragzowo-szare gliny zwatowe i pylaste, zawierajgce duzg domieszkg wietrzeliny
piaskow srednich i zwiréw oraz otoczakéw. W/w utwory wystepujg do gtebokosci maksymalnej 3m.
Woda gruntowa stabilizuje sie na gtebokosci 0,8-2m.

1.3.1.3 Warunki klimatyczne terenu inwestycji

Obszar ten potozony jest w tzw. obszarze klimatu gérskiego Sudetéw. Zaliczany jest on do
najsurowszych w kraju, o cechach podobnych do klimatu alpejskiego. Srednia roczna suma opadéw
wynosi 900 — 1100 mm . Trwata pokrywa sniezna zalega dtugo, przecietnie do 5 miesiecy w roku.
Grubos¢ pokrywy maksymalna moze dochodzi¢ do: w grudniu 30 cm, styczniu 50 cm, lutym 50 cm i
marcu 40 cm.

1.3.2. Ogéiny zakres robot.
W ramach niniejszej inwestycji wykonane bedzie :

dla miejscowosci Jarkowice i Miszkowice powierzchniowe ujecie wody w formie betonowego koryta z
progiem pietrzacym, stacja uzdatniania wody SW1 w miejscowosci Jarkowice, oraz siec wodociggowa
z przytaczami doprowadzajgca wode do wszystkich odbiorcow na terenie Jarkowic i Miszkowic.

1.3.3. Zakres robét przewidziany do wykonania w poszczegdélnych obiektach

1.3.3.1 Powierzchniowe ujecie wody dla Jarkowic i Miszkowic.

Obiekt zaprojektowano w postaci koryta betonowego z progiem pietrzacym wys. i komorg ujeciowg w
konstrukcji zelbetowej na mokro. Grubosé ptyty dennej koryta 20 cm., szerokos¢ 5,16m, diugosé
7,95m. Komora ujeciowa o wymiarach wewnetrznych 1,6mx1,6m, H=2,20m ; grubos¢ scian 0,2m.
Studzienka odmulajgca o $rednicy wewn. 1,0m z elementéw prefabrykowanych z betonu B45 faczona
na uszczelki gumowe. Wylot kanatu odmulajgcego — obudowa betonowa beton B15.

Odmulenie komory ujeciowej odbywac¢ sie bedzie kanatem DN160 do cieku ponizej ujecia.

Wykona¢ umocnienie koryta materacami siatkowo kamiennymi i narzutem kamiennym potozonych na
warstwie geowtokniny 6m w goére i 4m w dot potoku liczac od krawedzi koryta betonowego.

Dno potoku na dtugosci 6m w gore i w dét cieku liczac od linii utozenia materacy siatkowo kamiennych

ubezpieczy¢ narzutem kamiennym ®>0,2m F=76m>.

Umocnienie terenu wokét komory ujeciowej -narzut kamienny ©>0,2m F=33m?2.
Umocnienie stopy skarpy —gabiony szer.0,5m dtugosci tacznej L=24,5m
Schody betonowe.

1.3.3.1.1.Zastosowane materialy konstrukcyjne:

beton konstrukcyjny B25

beton podtoza B10

prefabrykaty z betonu konstrukcyjnego B45
stal zbrojeniowa A-Ill (34GS)

YV VY

1.3.3.1.2.Rodzaje robot wystepujace przy realizacji obiektu:

> Roboty ziemne
> Roboty betonowe i zelbetowe
» Roboty zbrojarskie
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> Instalacje i urzadzenia technologiczne

1.3.3.2 Stacja uzdatniania wody SUW1 dla Jarkowic i Miszkowic.
Projekt zaktada budowe stacji uzdatniania wody w skfad, ktérej wchodzg :
1.3.3.2.1. Filtr zwirowy dwukomorowy

Komora o rzucie prostokatny o konstrukcji zelbetowej wylewanej na mokro o wymiaracha x b x h =
3,40 x 2,60 x 1,95 m Ptyta denna gr. 0,25 m, sciany gr. 0,20 m

1.3.3.2.1.1 Zastosowane materialy konstrukcyjne:

» beton konstrukcyjny B25
» beton podtoza B10
> stal zbrojeniowa A-lll (34GS)

1.3.3.2.2.Rodzaje robét wystepujace przy realizacji obiektu:

» Roboty ziemne
» Roboty betonowe i Zzelbetowe
» Roboty zbrojarskie

1.3.3.2.2. Zbiorniki retencyjne

Zaprojektowany dwukomorowy zbiornik z PE o $rednicy 3,0m i poj. kazdej komory V=55m3. Zbiornik
stanowi dostawe wstanie kompletnym z wlazem i kréécami. Posadowienie zbiornikdw na podsypce
piaskowej zageszczonej do 0,98.

1.3.3.2.2.1 Zastosowane materialy konstrukcyjne:

» beton konstrukcyjny B20
> stal zbrojeniowa A-lll (34GS)

1.3.3.2.2.2 Rodzaje robot wystepujace przy realizacji obiektu:

» Roboty ziemne
» Roboty betonowe i Zzelbetowe
» Roboty zbrojarskie

1.3.3.2.3. Kontener serwisowy

Kontener wraz z wyposazenie stanowi kompletng dostawe i posadowiony zostanie na fundamencie
zelbetowym. Zasilanie kablowe NN YKYZo 5x16mm. Fundament Zzelbetowy z betonu B20 izolowany
2x DYSERBITEM zaprojektowano w formie tawy zelbetowej wylewanej na mokro o wymiarach:

> Prostokat wewnetrzny —a x b = 4,55 x 1,99 [m]
> Prostokat zewnetrzny —a x b = 4,95 x 2,39 [m]

1.3.3.2.3.1 Zastosowane materialy konstrukcyjne:

> beton konstrukcyjny B20
> stal zbrojeniowa A-lll (34GS)

1.3.3.2.3.2 Rodzaje robot wystepujace przy realizacji obiektu:
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Roboty ziemne

Roboty zbrojarskie

Roboty betonowe

Roboty izolacyjne

Instalacje i urzadzenia technologiczne
Budowa linii NN

Instalacje elektryczne

VVVYVYVVY

1.3.3.2.4. Odstojnik poptuczyn

Projekt przewiduje budowe obiektu z elementdéw prefabrykowanych srednica wewnetrzna Dw=1,5m z
betonu B45 potaczone na uszczelki gumowe.

1.3.3.2.4.1. Zastosowane materialy konstrukcyjne:

> Prefabrykaty z betonu konstrukcyjnego B45

1.3.3.2.4.2 Rodzaje robot wystepujace przy realizacji obiektu:
> Roboty ziemne

1.3.3.2.5. Studzienka neutralizacyjna

Projekt przewiduje budowe obiektu z elementéw prefabrykowanych srednica wewnetrzna Dw=1,0m z
betonu B45 potgczone na uszczelki gumowe

1.3.3.2.5.1. Zastosowane materialy konstrukcyjne:

> Prefabrykaty z betonu konstrukcyjnego B45

1.3.3.2.5.2 Rodzaje robot wystepujace przy realizacji obiektu:
> Roboty ziemne

1.3.3.2.6. Pompa zalewajaca

Pompa stanowi kompletng dostawe. Umieszczona w studzience z polimerobetonu o srednicy 1,0m.
Zasilanie kablowe NN YKYZo 3x2,5mm

1.3.3.2.6.1. Zastosowane materialy konstrukcyjne:
> Prefabrykaty - polimerobeton
1.3.3.2.6.2 Rodzaje robot wystepujace przy realizacji obiektu

» Roboty ziemne
> Instalacje i urzadzenia technologiczne
> Instalacje elektryczne

1.3.3. Siec wodociagowa dla Jarkowic i Miszkowic.

Rurociagi PEHD : ®160 L=12849m, ®110 L=1282m, ® 90 L=722m, ® 63L=939m, ®40L=3129
1.3.3.1 Rodzaje robét wystepujace przy realizacji obiektu:

> Roboty ziemne
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> Sieci zewnetrzne i rurociagi technologiczne

1.3.4. Pompownia wody PW1.

Pompownia PW1 stanowi kompletng dostawe. Umieszczona w studzience z polimerobetonu o
Srednicy 1,5m.
Zasilanie kablowe NN YKYZ05x16mm

1.3.4.1. Zastosowane materialy konstrukcyjne:
> Prefabrykaty — polimerobeton
1.3.4.2. Rodzaje robot wystepujace przy realizacji obiektu

Roboty ziemne

Instalacje i urzadzenia technologiczne
Budowa linii NN

Instalacje elektryczne

Y VVY

1.4. Dokumentacja techniczna
1.4.1. Spis projektow i rysunkoéw zalaczonych do dokumentacji przetargowej

» Opis inwestycji — Tom 5 czes$é 5.1
» Rysunki wg spisu w Tom 5 czes¢ 5.2. dokumentacji przetargowe;j.

1.4.2. Spis projektow w posiadaniu Zamawiajacego

1.4.2.1 Wykaz dokumentacji projektowej (PROJEKTY BUDOWLANE) autorstwa Pracowni
Projektowej PROJSAN ul. Jutrosinska 9, 51-124 Wroctaw.

L.p. Tytut dokumentacji Branza
PB-Ujecie wody, stacja uzdatniania wody, sie¢ wodociggowa dla technologiczna,
miejscowosci Jarkowice i Miszkowice konstrukcja, elektryczna

1.4.2.2 Wykaz dokumentacji projektowej (PROJEKTY WYKONAWCZE) autorstwa Pracowni
Projektowej PROJSAN ul. Jutrosinska 9, 51-124 Wroctaw.

L.p. Tytut dokumentaciji Branza
y PW -Ujecie wody, stacja uzdatniania wody, sie¢ wodociggowa dla

" | miejscowosci Jarkowice i Miszkowice

PW - Ujecie wody, stacja uzdatniania wody sie¢ wodociggowa dla

miejscowosci Jarkowice i Miszkowice

PW — Ujecie wody, stacja uzdatniania wody sie¢ wodociggowa dla

miejscowosci Jarkowice i Miszkowice

technologiczna

2. elektryczna

3. konstrukcyjna

1.4.3. Spis szczegoétowych specyfikacji technicznych

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlano —
montazowych i specjalistycznych umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidtowe
techniczne i na wymaganym poziomie jako$ciowym wykonanie tych rob6t. Specyfikacja Techniczna
ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robét realizowanych na podstawie uzyskanej decyz;ji
pozwolenia na budowe.

Integralng czescig Specyfikacji Technicznej jest Dokumentacja Inwestycji — (opis inwestycji i rysunki).
Projekty Budowlane i Wykonawcze na podstawie, ktérych mozna okresli¢ szczegdtowy zakres i
rodzaje robot dostepne sg u Zamawiajgcego.
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L.p. CPV Nr ST Tytut ST Str. od +do
1. 452520000-8 ST-00.00 Wymagania ogdlne 1-36
Przygotowanie terenu
2. 45111000-8 ST-01.02 Roboty ziemne 37-55

Roboty budowlane

Roboty instalacyjne i
technologiczne

Sieci zewnetrzne i rurociagi

3. 45231100-6 ST-03.01 . 56-80
technologiczne
Roboty elektryczne

4. 45231400-9 ST-04.01 Kablowe linie energetyczne NN 81-95
Roboty drogowe

5 45233140-2 ST-05.01 Drogi, place i chodniki 96-100
Instalowanie ogrodzen

6. 45342000-6 ST-06.01 Wznoszenie ogrodzen 101-106

1.5. Definicje i skroty
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1. Kontrakt — oznacza umowe o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robét, oferte,
rysunki oraz dokumenty jakie wyliczono w umowie.

2. Wada - jakakolwiek czes¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

3. Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie robét budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkow
umowy.

4. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakoczenie catosci lub cze$ci
robét budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia.

5. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

6. Odbidr czesciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonang czes¢ robot, dla ktorej w szczegdtowych warunkach umowy zostat przewidziany
odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew postanowieniom warunkéw umowy
zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

7. Odbidr koncowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz
ustaleniu koricowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkéw
umowy.

8. Odbidr ostateczny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

9. Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

10. Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajgcy fundamenty i dach

11. Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

12. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
ponoszaca odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

13. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego, wyznaczona
przez Zamawiajacego do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodno$ci
realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.( w rozumieniu
Ustawy Prawo Budowlane - Inzynierem okresla sie Inzyniera - koordynatora)

14. Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako nadzér
inwestorski dla celow Kontraktu, ktérej petne nazwisko lub nazwa sg wymienione w Umowie .
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15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany zawierajgcy zbiér wytycznych i wymagan
okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty
budowlane, wtgczony do Kontraktu

Rysunki — oznaczajg rysunki wtgczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne
wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opis stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporzadzona przez
Wykonawce.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Witasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrdb budowlany — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréow
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera budowlanego.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wg technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach pomiarowych.
Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robaét.

Odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych roboét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru .

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga
sq zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN
lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
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certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okre$long normag lub innym dokumentem normatywnym.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajacemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagajq ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robaét.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badah materiatow i jakosci robét, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét.

Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

Skutki finansowe wszystkich roboét tymczasowych i towarzyszacych poniesie wykonawca.
1.6.1. Teren budowy
1.6.1.1 Charakterystyka terenu budowy

Przed przystapieniem do prac Wykonawca powinien zwrdci¢ sie do Inwestora o wskazanie miejsca na
zorganizowanie zaplecza budowy.

1.6.1.2 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne punktéw gtéwnych oraz
reperéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej
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(projekty budowlane i projekty wykonawcze) i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koAhcowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na witasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja Powykonawcza

1.6.2.1 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowaé dokumentacje powykonawczg cato$ci
wykonanych Robdt, w tym réwniez:

» dokumentacje geodezyjng ( + szkice polowe),

> instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegétowe, aby umozliwiaty Zamawiajagcemu obstuge,
konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy danej czesci Robét.

» Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikte w trakcie realizacji robot.

1.6.2.2 Dokumentacja ruchowa
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowaé¢ dokumentacje ruchowa.

Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia uruchomienia
oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidtowos$¢ i zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami
wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:

ogolna instrukcja eksploatacji,

sprawozdanie z uruchomienia,

raport oddziatywania na srodowisko, o ile jest wymagany,

wszystkie niezbedne (zgodnie z wymogami prawa polskiego) dokumenty do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie.

YVVYVY

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 3 kpl. w/w dokumentac;ji + wersje elektroniczng w jezyku
polskim.

Dokumentacja zawierajgca wszystkie wymienione wyzej dokumenty, winna by¢ opracowana i
skompletowana do dnia zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru.

1.6.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
dokumentoéw zapisana w Tomie | i Il i w Kontrakcie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczehh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogaq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowag lub ST, i
wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjag Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementéw budowli, to
Inspektor Nadzoru moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potrgcenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi
Kontraktu.

1.6.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakohczenia i odbioru
kohcowego Robot, a w szczegdlnosci:

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych.

Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru . Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robot.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia Terendéw Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wikaczony w Cene Kontraktowa. W Cene Kontraktowag wtgczony winien byc¢ takze
koszt wykonania poszczegdlnych obiektow zaplecza, drogi tymczasowe i montazowe oraz uzyskania,
doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediow energetycznych na Placu Budowy, takich
jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp. W Cene Kontraktowg winny byé wtgczone réwniez
wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéow w
czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po
ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediéw energetycznych nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw
technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwolen.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakohczeniu robét i likwidacji placu budowy.

1.6.5. Tablice informacyjne, tablice pamiatkowe i tabliczki znamionowe —
wymagania i wzory

1.6.5.1 Tablice informacyjne
Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne. Powinny by¢ to:

> tablice informacyjne o prowadzonych robotach, zgodne z przepisami polskiego prawa
budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie

> tablice informacyjne wtasciwe dla realizacji robot wspétfinansowanych przez Unie Europejska,

» tabliczki znamionowe na urzadzeniach.

Dla inwestycji wspoffinansowanych przez Unie Europejska o wartosci ponizej 3 min euro stosuje sie
tablice informacyjne, ktéra musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
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> tablica musi mie¢ wymiary nie mniejsze niz 70 x 90 cm.

> tekst (po polsku, wersja w jezyku angielskim nie jest wymagana, aczkolwiek mile widziana) na
tablicy musi by¢ wydrukowany kolorem czarnym lub kolorem typu Pantone Reflex Blue na biatym
tle.

Ukfad tablicy winien spetnia¢ nastepujace warunki jak dla billboardu:

» co najmniej 25% catej powierzchni tablicy powinno by¢ poswiecone informacjom o zaangazowaniu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w realizacje projektu;

> na tablicy nalezy zamiesci¢ logo UE (wedtug powyzszych wskazéwek) oraz logo Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;

» obok logo Unii Europejskiej nalezy umiesci¢ tekst: ,Inwestycja/Projekt * wspotfinansowana
przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”;

» rozmiar czcionki uzytej do wskazania na finansowy wktad UE nie moze by¢ mniejszy niz rozmiar
napisu wskazujacego na udziat krajowy, chociaz format pisma moze by¢ inny.

» zawierac standardowe logo Unii Europejskiej(opisane powyzej).

> litery uzyte w zdaniu informujgcym o pomocy Unii Europejskiej musza by¢ przynajmniej tej samej
wielkosci, co litery uzyte do wskazania udziatu finansowego krajowych lub zagranicznych firm lub
innych instytuciji.

Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje sie w sposéb czytelny i trwaty, literami i cyframi koloru
czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm. Kolor tablicy jest dowolny, ale powinien by¢ kontrastowy w
stosunku do liter na niej zamieszczonych w celu zachowania czytelnosci tablicy. Informacje zawarte
na tablicach informacyjnych powinny zawiera¢ elementy wymagane dla billboardu (w tym przypadku
nie musi zosta¢ zachowany udziat % poszczegdélnych informacji wymagany dla billboardu).

1.6.5.2 Tablica pamiatkowa

Tablica informacyjna powinna by¢ zastgpiona tablicg pamigtkowg wykonana w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i umieszczona w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

State tablice pamigtkowe — ich celem jest pozostawienie trwatej informacji o wsparciu inwestycji z Unii
Europejskiej ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zaktada sie, ze wielkos¢ powinna by¢ nie mniejsza 70 cm x 90 cm. Napisy na tablicy informacyjne;j
wykonuje sie w sposoéb czytelny i trwaty, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4
cm Arial lub Helvetica. Kolor tablicy jest dowolny, ale powinien by¢ kontrastowy w stosunku do liter na
niej zamieszczonych w celu zachowania czytelnosci tablicy.

Tablice pamigtkowe musza zawiera¢ 3 elementy:

> logo Unii Europejskiej,
> logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
> informacje o wspdétfinansowaniu projektu przez Unie Europejska oraz budzet panstwa,

1.6.5.3 Tabliczki i nalepki informacyjne (tabliczki znamionowe)

Jesli urzadzenie bedzie wystarczajgco duze i nie bedzie catkowicie zanurzone w wodzie, to dostawca
umiesci na dostarczonych urzadzeniach, w widocznym miejscu, nalepki informacyjne lub niezmywalny
napis zawierajgcy nastepujacg informacje:

3

“Projekt sfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.
W ramach przewidzianego Ryczattu Wykonawca zapewni:

» dostarczenie i zainstalowanie tablic;
» utrzymanie tablic na okres prowadzenia robot;

PROJEKT: ,UJECIE WODY, STACJA UZDATNIANIA WODY | SIEC WODOCIAGOWA DLA MIEJSCOWOSCI 15
JARKOWICE | MISZKOWICE”,



Specyfikacje techniczne — ST-00.00 (CPV 45252000-8)

» demontaz tablic tymczasowych.
1.6.6. Zaplecze Zamawiajgcego.

Na okres realizacji kontraktu Wykonawca zapewni biuro Inspektora Nadzoru na placu budowy
skfadajace sie z jednego pomieszczenia o powierzchni przy najmniej 20 m? kazde plus urzadzenia
pomieszczenia konferencyjnego (narady kierownictwa). Biuro powinno by¢ wyposazone w niezbedng
instalacje elektryczna, sanitarna, oraz ogrzewanie (olejowe lub elektryczne) i parking dla samochodow
Zamawiajgcego.

Biuro powinno by¢ wykonane w sposéb estetyczny z materiatdw zapewniajacych odpowiednig izolacje
termiczna.

Biuro i jego wyposazenie bedg zabezpieczone i ubezpieczone na wypadek pozaru i wtamania.
Szczegotowa lokalizacja, rozkiad pomieszczen i konstrukcja biura podlegajg zatwierdzeniu.

Koszty zwigzane z zapleczem Zamawiajacego nie podlegajg odrebnej zaptacie. Wykonawca winien
uja¢ w cenach jednostkowych robot podstawowych

1.6.7. Inne obowiazki wykonawcy po przejeciu placu budowy

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w punktach: 1.5.4.4.1,
1.5.4.4.2 oraz 1.5.4.4.3. nie podlegajg odrebnej zaptacie (poza optatg za zajecie drég opisang
szczego6towo w p. 1.5.13) i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.6.7.1 Uzgodnienia i powiadomienia.
W szczegdlnosci Wykonawca:.

> Powiadomi pisemnie Staroste Powiatu Kamiennogérskiego o rozpoczeciu i zakonczeniu prac,

» Powiadomi pisemnie Urzad Gminy Lubawka o odbiorze koricowym na 14 dni przed planowanym
odbiorem,

» Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej
poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktow
podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr
30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia Wykonawca
na wiasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

» Teren robot uporzadkuje i przywréci do stanu pierwotnego.
1.6.7.2 Zaplecze i media.

Zamawiajagcy wskaze i udostepni (odptatnie) tereny na zaplecza gtéwne i pomocnicze dla Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru. Wszystkie koszty z tym zwigzane Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe;.

Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podtgczenia linii telefonicznej oraz mediow
(energia, woda, odprowadzenie sciekéw) do celéow zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we
wlasnym zakresie i uwzgledni w cenie ryczattowej. Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty
eksploatacyjne.

Zamawiajacy podaje orientacyjne ceny energii, wody :

» Energia elektryczna -
> Cena 1m*wody -

PROJEKT: ,UJECIE WODY, STACJA UZDATNIANIA WODY | SIEC WODOCIAGOWA DLA MIEJSCOWOSCI 16
JARKOWICE | MISZKOWICE”,



Specyfikacje techniczne — ST-00.00 (CPV 45252000-8)

1.6.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykoriczania Robdt Wykonawca bedzie:

> utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzenh
lub ucigzliwos$ci dla 0sdb lub wiasnoéci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

» Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

> Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig
powstania pozaru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomosc i stosowanie w czasie prowadzenia Robot wszelkich
przepisdw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykoinczania Robo6t Wykonawca bedzie w szczegdlnoSci:

> stosowac sie do Ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991 r o ochronie przyrody (tekst jednolity
Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 99 poz. 1079, zm. Z 2001 r. Nr 100 poz.1085);

» stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik Ustaw Nr
62, poz. 627) z pézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

> stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z
pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (zgodnie z ktérg Wykonawca, miedzy innymi, ma
obowigzek przediozenia staroscie informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach
gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesigce przed rozpoczeciem dziatalnosci powodujacej
ich powstawanie);

> stosowaé sie do Rozporzadzenia MOSZNIL z dnia 13 maja 1998 r w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 436);

» stosowac sie do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz.
1085);

> stosowaé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08 lipca 2004r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego Dz. U. nr 168, poz. 1763;

> stosowacé sie do Rozporzadzenie RM z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkéw wprowadzania
Sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne. (Dz. U. Nr 50, poz. 501);

> stosowaé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcow sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekow
do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego wedtug Rozporzadzenia MOSZNIL z dnia 13
maja 1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych robét do terendw, dla ktérych dopuszczalny poziom
hatasu wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwieku A nie powinien przekraczac:

» w porze dziennej =50 dB(A),
» w porze nocnej =40 dB(A),

W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w porze dziennej.
Wszelkie prace wykonywane w bliskim sasiedztwie drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
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Inspektora Nadzoru.

Wszelkie prace zwigzane z redukcjg masy korzeniowej drzew nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie.
1.6.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.11. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne i
naziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomié¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
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instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.6.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposoéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robdot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.13. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdéw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét muszg byé
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakornczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajq tego odpowiednie przepisy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. W szczegdélnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepisow BHP wynikajacych z :

> Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz.
1152, 2 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia
2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw ( Dziennik
Ustaw Nr 24 poz.110);

» Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 06 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz.401.);

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegotowego zakresu
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i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151,
poz.1256.).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.6.14. Plan bezpieczenstwa
Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Plan ten powinien zostaé sporzgadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawierac takie informacje jak:

stosowanie i dostepnos¢ srodkéw pierwszej pomocy,

stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,

plan dziatania w przypadku nagtych wypadkoéw,

plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

dziatania przeciwpozarowe,

dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robdét.

YVVVVYVYVYVYY
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1.6.15. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robdt od Daty przekazania placu budowy do daty odbioru kohcowego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowle iich elementy bylty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do czasu podpisania protokétu kohicowego odbioru robét .

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robat.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposo6b ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty

1.6.17. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robét

Przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych
teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich
wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.6.18. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytuciji,
ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w
odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wkasnym
staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszg
spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowac¢ w celu wykonania Rob6t muszg
uzyskac aprobate Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z pdézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos$¢ materiatow.

Zastosowane materiaty bedg posiadaty wtasciwosci uzytkowe spetniajgce wymagania jako$ciowe
okreslone Polskimi Normami, ST i sg dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym .

2.1. Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
Swiadectwa badanh laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodfa.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
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z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdt. Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow,
ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robat.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopoéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwdrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci. W
przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujace warunki:

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana
przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci do Robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy:

wytyczeniu geodezyjnym obiektéw w terenie,

wykonaniu niwelacji terenu,

zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow,
wykonaniu przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

YV VY

Prace przygotowawcze mogq by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe lub
zgtoszeniem.
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5.1. Ogdélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robat.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejnos¢ Robét oraz sposoby realizacji
winny zapewni¢ wykonanie Robdt w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny
z harmonogramem zatgczonym do Oferty. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep Robot w zakresie gtownych obiektow i zadan kontraktowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Czes¢ ogolng opisujaca;

organizacje wykonania Robaot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
Robdt,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robdt,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

> sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru ;

VVVVYVYYV
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Czesc¢ szczegdbtowg opisujacy dla kazdego asortymentu Robdét:
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wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow Robdt,

> sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

VV V¥V

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zatozong jakosé Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem PZJ Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw i Rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwos$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru .

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badah Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i ST.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektora Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robot prowadzonej przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektora Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja;

> Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe bedg posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru kohcowego robét.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

> date przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowej,

» uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji rob6t i programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw Robdét, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw Robdt,

> przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

> uwagi i polecenia Inwestora,

» daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych, ulegajacych, zakryciu, cze$ciowych i koncowych
odbioréw Robdt,

> wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom

lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych

warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Rysunkach i ST,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robdt,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

» dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z
podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu Robat,

A\ 7

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inwestorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

PROJEKT: ,UJECIE WODY, STACJA UZDATNIANIA WODY | SIEC WODOCIAGOWA DLA MIEJSCOWOSCI 27
JARKOWICE | MISZKOWICE”,



Specyfikacje techniczne — ST-00.00 (CPV 45252000-8)

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnierr do wydawania polecen Wykonawcy
Robdét chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie).

6.8.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot.

W Ksiedze Obmiaru nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych robot a w
szczegolnosci:

» wyniki pomiaréow bezposrednich
» obliczenia prowadzace do okreslenia ilosci robét i ich wyniki
> rysunki ilustrujgce metode obliczen (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za Roboty
nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajgce dodatkowych swiadectw lub opinii nie moga
by¢ realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektora Nadzoru moze wyrazi¢ zgode
na okresowe ptatnosci czesciowe.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik dokumentaciji odbiorowej. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw,
lokalizacji i wielkosci Rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowac¢ na komplecie rysunkéw, ktére zostang
dostarczone w tym celu. Po zakonczeniu Robd6t rysunki te zostang przedtozone Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca winien przekazywac Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w
miesigcu w celu dokonania przegladu.

6.8.5. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizaciji.
protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie

YVVVVYVYYVY

6.8.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczng ilos¢ wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjag,
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robdét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m?® jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

m? - wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym
m?- nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robat.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciaglty
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

» Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
» Obmiar Robodt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robét odbywac sie bedg zgodnie z procedurami opisanymi w
Warunkach Ogélnych i Szczegdlnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej

W zaleznosci od ustalen WS, WO i ST roboty podlegajg nastepujacym rodzajom odbiorow
dokonywanych przez Inspektora Nadzoru, i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

Odbiory Techniczne — polegajace na stwierdzeniu jakosci robot

odbidr czesciowy
odbidr ostateczny
odbidér pogwarancyjny
odbidr urzadzen

YVVY

8.1.1. Odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe powinny byé prowadzone dla robét wyszczegdlnionych odrebnie w
harmonogramie realizacji robo6t. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany
przedstawic:

Y

Dokumentacje Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie
wykonywania robot

Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Obmiar robét podlegajgcych odbiorowi

YV VVY

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa i ST,
uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i
przepisami obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji
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8.1.2. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:

Dokumentacje Projektowg powykonawczg

Dokumentacje Geodezyjng powykonawczg

Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Oswiadczenia wlasciwych: Inspekciji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej i
Panstwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu sie odbiorowi

Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego wraz z
otoczeniem.

Odbiér ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST,
uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i
przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

YV VVVVVY
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8.1.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior
pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancja.

8.1.4. Odbiér urzadzen

Odbidr urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujacych
czynnosci:

» sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone - odpowiadajg zamdwieniu ,

» sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami
technicznymi urzadzeniom zaprojektowanym i zamowionym , a takze , czy w komplecie, sg karty
gwarancyjne oraz certyfikaty ,

» oceny kosztorysowe;j ,

» oceny - czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

8.2. Etapy odbioru

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

przejecie odcinka lub czesci Robot,

przejecie kohcowe,

przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Robot — wystawienie Swiadectwa Wykonania).

YVVY

8.2.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
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o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢é Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru Robdt jest protokdt sporzadzony przez Inspektora
Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.2.2. Przejecie odcinka robot

Przejecie odcinka Robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robét i dotyczy
kazdego odcinka, w odniesieniu do ktérego w Zataczniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania.

8.2.3. Przejecie czesci robot
Przejecie czesci Robét dotyczy:

» kazdej znaczacej czesci Robot, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawiajacego,

» kazdej czesci Robdt, ktorg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed
zakonczeniem.

8.2.4. Przejecie koncowe robét

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych catkowicie elementéw robo6t zakohczonych
probami technicznymi.

Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru .

Odbiér koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakohczenia Robdét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.2.5.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru kornicowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Robdét uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korhcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehAstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Koncowych przewidzianych Kontraktem Inspektora Nadzoru wystawi
Wykonawcy Swiadectwo Przejecia Robot podajac date zakonczenia Robét, pomijajac wszelkg drobng
zalegtg prace i wady, do usuniecia ktérych Wykonawca jest zobowigzany w okresie gwarancyjnym.
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8.2.5. Dokumenty do przejecia koncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru kohcowego
Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

Specyfikacje Techniczne,

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

opinie technologiczng sporzgadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

sprawozdanie techniczne,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
Wiascicielom urzadzen,

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

> kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

» inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Y VYV
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Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

> zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

» uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

» date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.2.6. Przejecie ostateczne Robét (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada
Inspektorowi Nadzoru Rozliczenie Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca
przedkfada pisemne zwolnienie z zobowigzan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag ustalong dla
danej pozycji w Przedmiarze Robot.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
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Obok wynikajgcych ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (STWiIOR) skfadnikéw
kosztow, jakie powinny by¢ ujete w poszczegdlnych cenach jednostkowych, ceny te winny zostac
skalkulowane przy uwzglednieniu kosztéw bezposrednich, kosztéw posrednich oraz zysku
kalkulacyjnego zawierajacego ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robo6t oraz w okresie gwarancyjnym.

Koszty bezposrednie, to:

koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robot, obejmujace ptace
bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

koszty materiatow podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru roboét,
obejmujace rowniez koszty dostarczenia materiatéw z miejsca ich zakupu bezposrednio na
stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy,

koszty uzycia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiaru
robét, obejmujace rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu i demontazu
po zakonczeniu robot.

koszty posrednie obejmujq :

koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego
budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezposrednich,
wynagrodzenia uzupetniajace, - koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,
wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedtug wykonawcy obcigzajg dang budowe,

koszty montazu i demontazu obiektdéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia
tych obiektéw,

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia placu budowy, obejmujace drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie
placu budowy, zastepcze zrédta ciepta do ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajgce
wyroby budowlane i roboty przed deszczem, storicem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,

koszty zuzycia, konserwaciji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi kwalifikowanych jako
srodki nietrwate,

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania niezbednych zabezpieczen
stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robdt, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty
Srodkow higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

koszty zuzycia materiatow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

koszty pomiarow geodezyjnych nie ujetych w opisach zakresow robot objetych poszczegoinymi
pozycjami przedmiaru,

optaty za zajecie chodnikow, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu,koszty dotyczace oznakowana Robét

koszty badan jakosci materiatow, robét i préb odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach
technicznych, z wytaczeniem badan i préb wykonywanych na dodatkowe zgdanie Zamawiajacego,
koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,

koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robo6t na mape,

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot,

opfaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

koszty projektow uzupetniajgcych,

dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe

ustugi obce na rzecz budowy,

optaty za dzierzawe placéw i bocznic,

ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,

koszty tablic informacyjnych o prowadzonych robotach wynikajacych z Prawa budowlanego,

koszt tablic informujacych o finansowaniu przedsiewziecia ze srodkéw Unii Europejskiej,

koszty pozyskania ,zabezpieczenia ,wykonania wszystkich wymaganych Gwarancji.

ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne nie wymienione wyzej ogdine
koszty budowy , ktére moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z
warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi,

ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce obejmujg ryzyko obcigzajace
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wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk, wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci zwigzane
z wykonywaniem roboét, odpowiedzialno$cig materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi
lub wynikajacymi z tresci rysunkow, STWIOR , warunkéw umowy oraz przepiséw dotyczacych
wykonywania robot budowlanych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych
tq pozycjq kosztorysowa.

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszace
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia wymaganiami.
Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg skfadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami
przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN).

Y

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia sie:

europejskie aprobaty techniczne

wspolne specyfikacje techniczne

Polskie Normy przenoszace normy europejskie

normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane
Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe

Polskie Normy

polskie aprobaty techniczne

VVVVVVYY

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm i
przepisow, a w szczegoélnosci:

» Dz.U.2003r.Nr 207p0z.2016 (tekst jednolity) - Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane

» Dz.U.z2002r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

» Dz.Uz2002r. poz. Nr 75; zmiany Dz.U. z 2003r. nr 33 poz. 270 - Rozporzadzenie ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie ()

» Dz. U. Nr 90, p6z, 575 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych Obwieszczenie

Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie ogtoszenia Jednolitego

tekstu ustawy o Parnstwowej Inspekcji Sanitarnej, ().

Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych ().

Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania

wyrobow budowlanych.

» Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych.

» Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
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sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.
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