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A. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane  ramach Kontraktu: 

„PRZEBUDOWA UL. STARORYNKOWEJ W CHEŁMSKU ŚLĄSKIM” 

Opis projektu 
Zakres zadania branży sanitarnej dotyczy budowy sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej.  

1.2. Zakres opracowania 

W ramach przedmiotowego opracowania zaprojektowano sieć i przyłącza deszczowe, poprzez które 
odprowadzane będą wody opadowe i roztopowe z projektowanej drogi, parkingu oraz z połaci dachowych 15 
budynków mieszkalnych-wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Starorynkowej w m. Chełmsko Śląskie, do cieku 
„A” w km 0+329 jego biegu oraz zaprojektowano wylot wód deszczowych  DN400 zlokalizowany w dz. nr 161.  
Odwodnienie nastąpi poprzez rynny dachowe, przykanaliki  od wpustów drogowych i kanalizację deszczową w 
zakresach średnic DN160-400mm, PP.  
Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane grawitacyjne do cieku „A”.   

 

1.3. Wymagania wobec Wykonawcy 

Wykonawcą może być jedynie firma posiadająca dokumenty potwierdzające jej formalne uprawnienia                                
i rzeczywiste przygotowanie do prowadzenia prac sieciowych zewnętrznych tj. sieci kanalizacyjne, wodociągowe 
itp. 
 
Kwalifikacje techniczne personelu zaangażowanego w zadanie 
 
1.Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane o specjalności instalacje i sieci sanitarne bez 
ograniczeń. 
 
2.Majstrowie powinni posiadać uprawnienia budowlane o specjalności instalacje i sieci sanitarne w ograniczonym 
zakresie.  
 
Dla potrzeb niniejszego kontraktu realizowana będzie : 
• sieć zewnętrzna kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi oraz obiektami towarzyszącymi. 

 

1.4.Spis robót 

Sieci zewnętrzne kanalizacji deszczowej waz z przykanalikami 
 
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do poszczególnych wpustów 
deszczowych. 
 
Zakres  stosowania ST 
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć  
w zlecaniu i wykonywaniu Robót opisanych  pdpkt. 1.1. 
 
Zakres stosowania ST 
1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi specyfikacjami 

technicznymi: 
 
Sieci zewnętrzne (S): 
S.01. Prace pomiarowe 
S.02. Roboty ziemne. 
S.03 Roboty montażowe. 
S.04. Przejścia pod przeszkodami. 
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S.05. Odtworzenie nawierzchni. 
 
2.Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót. 
 
3.Niezależnie od postanowień  normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznej 
będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.   
 

1.5.Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco : 
Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom. 
Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową ( np. korpus drogowy) 
ewentualnych przecieków wody.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami i definicjami podanymi w części A 
„Wymagania ogólne”. 

− wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do 
zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 
− wodociąg grupowy - wodociąg zasilający w wodę co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej 
jedną jednostkę osadniczą i co najmniej jeden zakład produkcyjny nie leżący w granicach tej jednostki 
osadniczej, 
− sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza budynkiem 
odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne,  
− przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód wodociągowy doprowadzający 
wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych, 
− przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu 
magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych, 
− przyłącze domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem łączący sieć 
wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę, 
− przewód wodociągowy tranzytowy i przesyłowy - przewód wodociągowy bez odgałęzień, przeznaczony 
wyłącznie do transportu wody na dużą odległość i łączący źródło wody ze zbiornikiem początkowym lub 
magistralą wodociągową. 

  
Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych. 
Kanał ( kolektor) - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
Kanał ( kolektor) sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych. 

Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia instalacji wewnętrznej budynku z kanałem sanitarnym. 

Studzienka kanalizacyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji 
kanałów. 

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający 
wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego 
kanału odpływowego. 

Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
 
Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 

 
Wpust deszczowy - element na sieci kanalizacji deszczowej służący do odbioru i  odprowadzenia ścieków 
deszczowych do kolektora deszczowego. 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub od niej odsunięty, przeznaczony do ruchu pieszego                                 
i odpowiednio utwardzony. 

Droga - wydzielony pas przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów wraz ze wszelkimi urządzeniami 
technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
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Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę i upoważniona do kierowania robotami oraz do 
występowania w Jego imieniu w sprawach realizacji Kontraltu, 

Dziennik Budowy - urzędowy dokument zakupiony przez Inwestora we właściwym Urzędzie Administracji                          
i opatrzony jego pieczątkami z ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów  Robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w rozumieniu obowiązujących 
przepisów. 

Księga Obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, rysunków i ewentualnych dodatkowych 
załączników. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową                                    
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowany przez Inżyniera. 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji i odbioru Robót oraz innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 

Przedmiar robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości w technologicznej kolejności realizacji.  

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącego odrębną całość technologiczną zdolną 
do samodzielnego  spełnienia przewidywanych funkcji użytkowych.             
 

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące budowy. 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za  jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. 
 
1.Przekazanie Terenu Budowy  
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                  
i administracyjnymi, lokalizację, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz jeden egz. Dokumentacji 
Projektowej i jeden komplet ST. 
 
2.Dokumentacja Projektowa 
 
Dokumentacja Projektowa załączona została do Dokumentów Przetargowych. 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione dokumenty:  
• Opis techniczny, 
• Rysunki. 

 
3.Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po p rzyznaniu kontraktu 
 
Wykonawca otrzyma od Inżyniera po przyznaniu kontraktu 1 egz. Projektu budowlanego na roboty objęte 
kontraktem. Pełna dokumentacja projektowa w okresie przygotowania ofert znajduje się do wglądu w siedzibie 
Zamawiającego. 
 
4. Zgodno ść Robót z dokumentacj ą Projektow ą i Specyfikacjami 
  
a. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
b. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami lub wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji.  
c. W przypadku, gdy Roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie 

to na niezadawalającą jakość elementów budowli to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi                        
a Roboty prowadzone będą na koszt Wykonawcy. 

 
5.Koordynacja dokumentów kontraktowych. 
 
1.Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje i wszystkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy przez 
Zamawiającego, są istotnymi elementami kontraktu i jakiekolwiek wymagania występujące w jednym z tych 
dokumentów są tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. 
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2.W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych skalą rysunku,                 
a poszczególne dokumenty powinny być traktowane, pod względem ważności,  następującej kolejności: 

a. Specyfikacja Techniczna. 
b. Projekt Budowlany. 
c. Przedmiar robót. 

 
3. Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków                                  
w Dokumentacji Projektowej albo  Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie błędy lub 
braki, to powinien natychmiast powiadomić o tym Inżyniera. Inżynier prowadzi niezbędne zmiany lub uzupełnienia.  
  
6.Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
1.W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca na obowiązek wykonać lub dostarczyć a także zapewnić 
obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających tj. płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp. Wykonawca zapewni oświetlenie całodobowe zapór i znaków dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. 
 
2.Wszystkie zastosowane urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inżyniera przed ich 
ustawieniem.   
 
3.Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urządzeń oraz elementów zabezpieczających jest 
uwzględniony w stawce jednostkowej poszczególnych robót. 
 
7.Ochrona Środowiska w czasie wykonywania Robót . 
 
1.Wykonawca na obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
 
2.W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
 
• miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny zostać tak wybrane aby nie 

powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
• powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
a) zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, 

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,  
b) zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 
c) przekroczeniami dopuszczalnych norm hałasu, 
d) możliwością powstania pożaru. 
• praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji Robót nie może powodować zniszczeń                             

w środowisku naturalnym poza pasem prowadzonych Robót. 
 
3.Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciąża Wykonawcę.   
 
8.Ochrona przeciwpo żarowa 
 
1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony p. pożarowej. 
2. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt p. poż., wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz, 

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                      

i zabezpieczeniem przed dostępem osób trzecich. 
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawczy. 
 
9.Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
2. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż 

dopuszczalne. 
3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
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4. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika ( np. Materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowych. 

5. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

10.Ochrona własno ści publicznej i prywatnej. 
 
1.Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej                             
i prywatnej. 
 
2.W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną 
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera oraz władze konserwatorskie i przerwać roboty do czasu otrzymania 
dalszej decyzji. 
 
3.Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy 
niż przed powstaniem uszkodzeniem. 
 
4.Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych 
robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych 
robót w obrębie Terenu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidywanym 
harmonogramem tych robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenia wymienionych robót. 
 
5.Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w ust. 4 i uwzględnił ich 
przeprowadzenie planuje swoje roboty. W związku z tym roboty wymienione w ust.4, przeprowadzone w zakresie                    
i w terminie ustalony przed podpisaniem Kontraktu, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Kontraktu. 
 
6.Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszystkie niezbędne kroki mające na celu 
zabezpieczenie instalacji i urządzeń podziemnych oraz nadziemne przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji 
Robót. 
 
7.Wszelkie czasowe wyłączenia instalacji konieczne w czasie realizacji robót należy uzgadniać z Inżynierem oraz 
użytkownikiem obiektu. 
 
8.W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomić odpowiednią 
instytucję użytkującą lub będącą właścicielami instalacji, a także Inżyniera. Wykonawca będzie współpracował w 
usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 
 
9.Jakiekolwiek uszkodzenie instalacji i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach 
dostarczonych Wykonawcy zostaną przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbaniem Wykonawcy 
zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża 
Wykonawcę. 
 
11.Ograniczenia obci ążeń osi pojazdów. 
 
1.Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 
materiałów na drogach publicznych poza granicami Terenu Budowy określonymi w Kontrakcie. Specjalne 
zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeń osi, o ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od 
odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być 
spowodowane ruchem tych pojazdów. 
 
2.Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących ani na 
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic Terenu Budowy. 
 
3.Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien 
naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
 
12.Wymagania dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny pracy. 
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1.Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisów dotyczących bezpieczeństwa              
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy                              
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
 
2.Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
 
3.Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
prowadzącego roboty objęte Kontraktem. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegających odrębnej zapłacie i są automatycznie uwzględnione w stawce 
jednostkowej Robót objętych Kontraktem. 
 
13.Utrzymanie robót podczas budowy. 
 
1. Wykonawca powinien utrzymać Roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadawalający stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru. 
 

2. Jeżeli Wykonawca w jakikolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w zadawalającym stanie, to na polecenie 
Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia.                     
W przeciwnym razie Inżynier może natychmiast zatrzymać Roboty. 
 

14.Przestrzeganie prawa. 
 
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia władz 

lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją Robót 
lub mogą wpływać na sposób prowadzenia robót. 

2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy wymienione                  
w ust. 1. 
 

15.Stosowanie rozwi ązań opatentowanych. 
 
1.Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie rozwiązania 
projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem własności to 
Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dot. zasad zastosowania chronionego 
rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 
2.Wymagania określone w ust. 1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót,                      
w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca powinien 
poinformować Inżyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnień, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 
3.Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w ust. 1 i 2 spowoduje następstwa finansowe lub prawne,                      
to w całości obciążą one Wykonawcę.       

2. MATERIAŁY 

2.1.Żródło uzyskania materiałów. 

 
1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakiegokolwiek materiałów przeznaczonych 

do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dot. proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, atesty                       
i aprobaty techniczne. 

2. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z tego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest doprowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane                         
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu Robót. 
 
 

2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

 
1.Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
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jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
2.Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów                              
z jakiegokolwiek źródła. 
4.Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty związane                              
z dostarczeniem materiałów do robót. 
5.Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, i miejsc pozyskania piasku i  żwiru będą formowane w hałdy 
i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego terenu po ukończeniu Robót. 
6.Wszystkie odpowiednie pozyskane materiały z terenu wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 
7.Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów na 
terenie budowy poza tymi które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
8.Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi w danym 
terenie.    
 

2.3.Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom. 

 
1.Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inżyniera. 
2.Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 
1.Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do 
kontroli przez Inżyniera. 
2.Miejsca czasowego składowania będą lokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych                       
z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.5.Wariantowe stosowane materiałów. 

 
1. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwości wariantowego zastosowania rodzajów materiału 
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej na trzy tygodnie 
przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeżeli to będzie wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 

3. SPRZĘT 

1.Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do prowadzenia Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy                  
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustaleń                     
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
2.Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi                     
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 
 
3.Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie        
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dot. jego użytkowania. 
 
4.Wykonawca dostarczy Inspektorowi  Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują 
możliwość  wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 



str. 12 

 

Nadzoru o swoim  zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
5.Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera  
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.   

4.TRANSPORT 
1.Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  
niekorzystnie na jakość  Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
2.Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami  określonymi                                   w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
 
3.Przy  ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 
 
4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie  zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.   
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót. 
 
1. Wykonawca  jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót  zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją projektową, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości, 
projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  w Dokumentacji Projektowej. 
 
3.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inżyniera, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
4.Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera  nie zwalnia  Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. 
 
5.Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
decyzję. 
 
5. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich  otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI  ROBÓT 

6.1. Program Zapewnienia Jako ści. 
 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości, w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania Robót, możliwości techniczne, kadrowe                            i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,  ST oraz poleceniami                           i ustaleniami 
przekazanymi przez Inżyniera. 
 
2.Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać : 
a) część ogólną opisującą: 
• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
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• organizację ruchu na budowie   wraz z oznakowaniem Robót, 
• metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
• system ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania Robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca  zamierza zlecić prowadzenie badań ), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżyniera. 

  
b)   część  szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót : 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,  
lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu 
• sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp. ) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jako ści Robót. 
 
1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,  aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
 
2.Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  i 
badań materiałów oraz Robót. 
 
3.Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 
 
4.Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
 
5.Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynierem ustali jaki  zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.  
 
6.Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
7.Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 
8.Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań Inżynier  natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 
9. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.3. Pobieranie  próbek. 
 
1.Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie  statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 
2.Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
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3.Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane  materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone                 z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;                  w przeciwnym 
wypadku koszty te ponosi Zamawiający.  
 
4.Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone  przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane                          i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez  Inżyniera. 
 

6.4. Badania i pomiary. 
 
1.Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
 
2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie  pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 

6.5.     Raporty z bada ń. 
 
1.Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi  kopie raportów  z wynikami badań uzgodnionymi z nim. 
 
2.Wyniki badań ( kopie ) będą  przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaakceptowanych. 
 

6.6. Badania prowadzone przez In żyniera. 
 
1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek                           
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka pomoc potrzebna do  tego ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
 
2.Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i Robót  z wymaganymi ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
3. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów Robót z ST i Dokumentacją Projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesie Wykonawca.  
 

6.7. Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń. 
 
1.Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z odpowiednimi normami i ST. 
 
2.W przypadku materiałów, dla których  atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 
będzie posiadać atest  określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 
3.Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę  Inżynierowi. 
 

6.8. Dokumenty budowy.     
  
Dziennik Budowy. 
 
1.Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę                        w 
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okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność                   za  
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 
2.Zapisy w Dzienniku Budowy będą  dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu  
bezpieczeństwa ludzi  i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 
3.Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 
4.Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika                  i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
 
5.Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności : 
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu Robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
• uwagi i polecenia  Inżyniera,  
• daty wstrzymania Robót z podaniem powodu 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 

je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 
6.Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. 
 
7.Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
 
8. Wpis  Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń  Wykonawcy Robót. 
 
Księga Obmiaru.  
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. 
Obmiary wykonanych Robót  przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie 
Ofertowym i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 
Dokumenty laboratoryjne . 
 Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inżynierem. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru Robót. Winne być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 
Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych  wyżej następujące dokumenty : 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
-korespondencję na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy. 
� Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
� Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
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przewidzianej prawem. 
� Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.  

7.  OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.   

1.Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. 
 
2.Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót                  i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 
3.Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi Obmiaru. 
 
4.Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera. 
 
5. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy w czasie 
określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów. 

 
1. Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. 
2. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 

w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
3.Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych. 
 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy. 

1.Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
 
2.Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne. 
 
3.Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót. 
 

7.4. Wagi i zasady wa żenia. 
 
1.Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inżyniera. 
 

7.5.   Czas przeprowadzania obmiaru. 

1. Obmiary będą  przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

2. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania. 
3. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały                                  

i jednoznaczny. 
5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi szkicami umieszczonymi 

na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie osobnego załącznika do 
Księgi Obmiaru,  którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1.  Rodzaje odbiorów. 

W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 
przez Inżyniera  przy  udziale  Wykonawcy: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 
 

8.2. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu.  

1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

3. Odbioru Robót dokonuje  Inżynier. 
4. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak  niż w ciągu trzech 
dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 

5. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór cz ęściowy.   

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 
 

8.4. Odbiór ko ńcowy Robót. 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ilości, jakości                      
i wartości. 
2.Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
3. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,, licząc od dnia 

potwierdzenia przez  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5. 
4. Odbioru końcowego Robót dokona komisja  wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera                           
i Wykonawcy.  Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją  
Projektową i ST. 
5. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. 

6. W przypadkach  niewykonania  wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru końcowego. 

7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST  z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Kontraktowych. 
 

8.5. Dokumenty do odbioru ko ńcowego Robót. 

1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robót 
sporządzony wg  ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 
2.    Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące   dokumenty : 
• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez Projektanta. W przypadku 

wprowadzenia istotnych zmian do dokumentacji projektowej w rozumieniu art. 36 Prawa Budowlanego koszty 
wynikłe z tego faktu ponosi  Wykonawca niezależnie od przyczyny ich wprowadzenia. 

• Specyfikacje  Techniczne 
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• Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu                                   
i udokumentowania wykonania jego zaleceń  

• Recepty i ustalenia technologiczne 
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ 
• sprawozdanie techniczne 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
3.    Sprawozdanie techniczne  będzie zawierać : 
• zakres i lokalizację wykonanych Robót 
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego 
• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 
• datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
 
4.W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania  Dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego  Robót. 
 
5.Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 
6.Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8.6.    Odbiór ostateczny. 

1.Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
2.Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  z uwzględnieniem zasad odbioru 
końcowego. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

9.1.    Ustalenia ogólne.  

1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową dla danej 
pozycji Przedmiaru Robót. 
 

2.Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej  
wykonanie. 
 
3.Cena jednostkowa będzie obejmować : 
• robociznę bezpośrednią 
• wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, 

montaż i demontaż na stanowisku pracy ) 
• koszty pośrednie w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie 
energii i wody, budowa dróg  dojazdowych itp. ), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy  dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty Zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 
4. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Obowi ązujące przepisy. 
Obowiązujące przepisy, dotyczące wykonania poszczególnych asortymentów robót, podano na końcu każdego 
rozdziału Specyfikacji Technicznej. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. SPECYFIKACJE SZCZEGÓŁOWE 

B.1. WYZNACZENIE TRAS KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę. 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                          
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i odbioru robót związanych z wyznaczeniem trasy kanalizacji deszczowej wraz z przył ączami. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy  zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wyznaczenie tras osi kanału deszczowego wraz                    
z przyłączami. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej specyfikacji szczegółowej są zgodne z obowiązującymi przepisami i ST        
części A “Wymagania ogólne “. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

 Wykonawca  robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST   i poleceniami Inżyniera. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne  dotycz ące materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST części A “Wymagania ogólne”. 
Stosować należy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych 

2.2. Rodzaje materiałów. 

Materiałami stosowanymi do wykonania osi kanału są : 
− pale i paliki drewniane 
− rury metalowe 
− inne materiały akceptowane przez Inżyniera 

 Do utrwalenia punktów tras kanałów należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, 
rury metalowe o długości 0,5 m. Pale drewniane umieszczone w miejscach  lokalizacji studzienek powinny mieć 
średnicę 0,15 do 0,2 m i długość 0,5 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane                   
o długości 0,3 m, o średnicy 0,05 do 0,08 m. “Świadkowie” wbijania obok palików  osiowych powinni mieć długość 
ok. 0,5 m i przekrój prostokątny. 
 

3. SPRZĘT 

 Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiem określonym w ST “Wymagania 
ogólne “.  
Do wyznaczenia tras kanałów należy stosować sprzęt : 

− teodolity 
− niwelatory 
− tyczki 
− taśmy 
− inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera 

Stosowany sprzęt do wyznaczenia tras kanałów powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru. 
 

4. TRANSPORT 

 Nie dotyczy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu 
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Geodezji i Kartografii ( G.U.G. i K ). Inżynier dostarczy Wykonawcy materiały geodezyjne do wytyczenia  w terenie 
punktów głównych osi kanału oraz punkty wysokościowe ( repery robocze ). W oparciu o dostarczone materiały 
Wykonawca powinien przeprowadzić  obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
tras. 

5.2. Wytyczenie punktów osi kanałów. 

 Tyczenie osi trasy kanałów należy dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu sieci 
poligonów państwowych. Wyznaczone punkty na osi kanału nie powinny być przesunięte więcej niż 3cm                          
w stosunku do projektowanej osi kanału, a rzędne posadowienia kanału wyznaczyć z dokładnością do 0,5 cm. 

5.3. Robocze punkty wysoko ściowe. 

 Należy wyznaczyć dwa robocze punkty wysokościowe. Punkty wysokościowe  należy wykonać  poza 
granicami poj. kanału, a rzędne ich wyznaczyć z dokładnością do 0,5 cm. 

5.4. Wyznaczenie kanałów wykopów. 

 Wyznaczenie konturów wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie  krawędzi przecięcia 
powierzchni zewnętrznych skarp wykopów z terenu. Do oznaczenia kanałów wykopów stosować dobre widoczne 
paliki. Odległość pomiędzy palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy kanałów. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST “Wymagania ogólne“. Kontrolę jakości prac pomiarowych 
związanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w 
instrukcjach  i wytycznych G.U.G. i K. 

6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych. 

Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być prowadzone wg następujących zasad: 
 a)  oś projektowanego kanału sprawdzić na początku i końcu odcinka pomiędzy  poszczególnymi     

studzienkami, 
 b)  robocze punkty wysokościowe projektowanego kanału należy sprawdzić niwelatorem na całej jego 

długości 
 c)  wykonanie wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomica co najmniej w 5-u      

miejscach na każdym kilometrze  oraz w miejscach budzących wątpliwość. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem trasy w terenie jest 1 km trasy kanału. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Odbiór robot związanych z wyznaczeniem trasy w terenie  następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych  lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące  płatno ści 

 Ogólne warunki płatności podane są w ST. 
 

9.2. Szczegółowe warunki płatno ści. 

 Płatność za 1 km należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 
protokołu z kontroli geodezyjnej 
Cena wykonania robót obejmuje: 

− sprawdzenie wyznaczenie  punktów głównych osi trasy kanału i punktów wysokościowych, 
− uzupełnienia osi trasy  kanału dodatkowymi punktami, 
− wytyczenia wykopów, 
− wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.   

 

9.3. Szczegółowy zakres robót obj ętych płatno ścią. 

− roboty pomiarowe  - 0,2 km. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Dokumenty 

− Instrukcja techniczna  - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
− Instrukcja techniczna  - Geodezyjna obsługa inwestycji GUS i K 1978.  
− Instrukcja techniczna  - Geodezyjna osnowa pozioma 1978. 
− Instrukcja techniczna  - Wysokościowa  osnowa geodezyjna  GUS i K 1983. 
− Instrukcja techniczna  - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe  GUS i K 1979. 
− Wytyczne techniczne -  Pomiary realizacyjne GUS i K 1983. 
− Wytyczne techniczne -  Osuwy  realizacyjne GUS i K 1983. 
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 B.2. KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZYŁ ĄCZAMI. 
 
Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 
Kod CVP 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
związanych z budową kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST)  część A “Wymagania ogólne” stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Spokojnej i Mostowej w Porajowie.  

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji 
deszczowej wraz z przyłączami. 
 
Projektowane średnice, długości rur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST część A „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

1.5. Określenia podstawowe 

• Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
• ścieków opadowych. 
• Kanały 
• Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
• Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
• Przykanalik - przewód odpływowy- odcinek sieci od pierwszej studzienki od strony budynku  

lub od ulicznego wpustu ściekowego do studzienki na sieci lub do granicy dzialki. 
• Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 
• Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych                                 

Materiał przewodu, średnica   Długo ść/ 
ilo ść sztuk 

Rura PP, SN8, DN400 (sieć) - 31,4 m 
Rura PP, SN8, DN315 (sieć) - 25,6 m 
Rura PP, SN8, DN250 (sieć) - 49,1 m 
Rura PP, SN8, DN160 (przyłącza) - 51,3 m 
Rura PP, SN8, DN200(przyłącza do wpustów deszczowych)  108,8 m 
Razem:   214,9 m 
Faserfix super 150 Typ 01, L = 1000mm, B=240mm, H=255mm - 2 szt. 
Ruszt żeliwny szczelinowy 150/20 /czarny/ L=500mm, B=227mm, - 5 szt.; 
Studzienkę z osadnikiem, ramy żeliwne L=500mm, B=240mm, H=640mm   - 1 szt. 
Króciec z tworzywa DN150 - 1 szt. 
Odcinek przyłącza DN160 PP - 1,0m 
Odgałęzienie siodłowe z przegubem D400/160 - 1 szt. 
Studzienka tworzywowa DN1000  + właz żeliwny z wypełnieniem betonowym - 3 szt. 
Studzienka tworzywowa DN800  + właz żeliwny z wypełnieniem betonowym - 5 szt. 
Studzienka tworzywowa DN400  + właz żeliwny z wypełnieniem betonowym - 3 szt. 
Studzienka wpustów deszczowych, osadnikowa D630 wykonana                                  
z polipropylenu (PP-B) z kielichem dn=160mm o wysokości h=2,0                                                          
+ żeliwna kratka ściekowa 

- 4 szt. 

Razem:  7 szt.  
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i odprowadzenia ich do odbiornika. 
• Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 
• Kanał przełazowy-kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1 m. 
• Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
• Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli                   

i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
• Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 

załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
• Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
• Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy 

umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału 
dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

• Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu włazowego, 
spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 

• Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów. 

• Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

• Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające wytrącenie 
nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływowego. 

• Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
• Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z  utwardzonych 

powierzchni terenu. 
• Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
• Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 

Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

• Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 
obsługi do komory roboczej. 

• Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
• Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 

komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
• Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 
• Podłoże naturalne - podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
• Podłoże naturalne z podsypką - podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z gruntu 

drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na 
materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi 
producenta tych rur. 

• Podłoże wzmocnione - podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na wymianie 
gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 

• Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 
• Obsypką - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód 

kanalizacyjny. 
• Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 
• Zasypka główna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej               

i terenem. 
• Powierzchnia zwilżona - wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych objętych 

badaniem szczelności. 
• Studzienka rewizyjna - studzienka włazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanałów. 
• Studzienka inspekcyjna - studzienka niewłazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanałów                          

z poziomu terenu. 
• Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu. 
• Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 
• Pozostałe określenia według obowiązujących przepisów. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części Wymagania ogólne p. 2. 
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Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej powinny 
odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom 
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały 
powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
 

2.2. Studzienki kanalizacyjne  

 
2.2.1. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe 
Ogólne wytyczne wykonawstwa 

� Studzienki kanalizacyjne o średnicy 1000, 800, 630, 400 mm należy wykonać z gotowych elementów z 
tworzywa wg normy PN-B-10729:1999 i PN – EN – 476:2000. Elementy prefabrykowane zależnie od 
ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu sprzętu montażowego. Przy montażu elementów, należy 
zwrócić uwagę na właściwe ustawienie elementów, wykorzystując oznaczenia montażowe (linie) 
znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. Studzienki należy wykonać równolegle z budową 
kanałów deszczowych. 

� Wykonanie poszczególnych elementów studzienki 
• Właz kanałowy  

żeliwne włazy kanałowe należy montować na stoisku studni lub na płycie pokrywowej.Studzienki 
powinny mieć właz typu ciężkiego o średnicy 600 mm.  

• Stopnie włazowe  
Stopnie włazowe w ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy montować mijankowo 
w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 
Pierwszy stopień w kominie powinien być stopniem skrzynkowym. 

 
 

2.3. Kruszywo na podsypk ę i wymian ę gruntu zasypu 

Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom obowiązujących przepisów. 
Do zasypu należy użyć pospółki różnoziarnistej, dobrze zagęszczanej o wilgotności zbliżonej do optymalnej. 
 

2.4 Rury kanalizacyjne 

Projektowaną sieć kanalizacyjną deszczową grawitacyjną należy wykonać z rur : 
tworzywowych typu PP, o sztywności obwodowej SN8 zgodne z obowiązującymi przepisami, łączone na uszczelki 
gumowe. 
Ze względu na projektowane przepływy przyjęto kanały o następujących średnicach Dn i parametrach 
wytrzymałościowych wg ISO: DN160-DN400mm  
Połączenia rur ze studniami przewidziano poprzez montaż uszczelki „in-situ” wargowej. 
 

2.5. Składowanie materiałów 

2.5.1. Rury kanałowe PP 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, 

temperatura nie-wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się                    
w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PP nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane, a gdy nie jest tylko możliwe, rury o grubszej 
ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach                     
i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna pr200zekraczać 1.5 m. Sposób składowania nie może 
powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej 
warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie 
transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 
 
2.5.2. Studnie tworzywowe 
Składowanie studzienek powinno się odbywać w wyznaczonych miejscach tak, aby składowane części nie były 
narażone na uszkodzenia. Przechowywać na równym podłożu. Poszczególne elementy różniące się wymiarami 
powinny być składowane osobno. Podstawy studzienek należy składować pojedynczo. Nadstawki i stożki 
studzienek należy składować w pozycji pionowej. Studzienki monolityczne składować pojedynczo. Studzienki 
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należy przechowywać w temperaturze poniżej 40°C. Mogą być przechowywane na wolnym powietrzu jednak ich 
czas składowania od daty produkcji nie powinien być dłuższy niż 48 miesięcy. Odległość od źródeł ciepła 
(grzejników, przewodów grzewczych) nie może być mniejsza niż 1 m. Studzienki należy chronić przed kontaktem 
ze smarami i olejami. Uszczelki wlotowe zaleca się przechowywać w temperaturze poniżej 25°C oraz chronić przed 
silnym światłem słonecznym (promieniami UV). Uszczelki podczas składowania nie powinny być poddane 
odkształceniom. Zaleca się utrzymywanie uszczelek w stanie czystym. 
 
2.5.3. Włazy kanałowe i stopnie 
Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od substancji 
działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów). Powierzchnia składowania powinna 
być utwardzona i odwodniona. 
 
2.5.4. Wpusty żeliwne 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości 
maksimum 1,5 m. Nie dopuszcza się wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnię palety. 
 
2.5.5. Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Składowisko 
kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części A Wymagania ogólne pkt 3. 
Stosowany sprzęt: 

• koparka podsiębierna kołowa pojemność łyżki do 0,5 m3, 
• szlifierka kątowa, 
• dźwig samochodowy o udźwigu 10 Mg, 
• podnośnik widłowy lub osprzęt widłowy do koparki, 
• sprzęt do zagęszczania gruntu, 
• beczkowóz, 
• agregat prądotwórczy przewoźny, 
• niwelator lub teodolit z pomocniczymi urządzeniami, 
• urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych, 
• komplet narzędzi do obcinania rur i fazowania bosego końca, 
• podbijaki drewniane do rur, 
• wciągarka ręczna, 
• wciągarka mechaniczna, 
• betoniarki, 
• wibratory, 
• obudowy wykopów dla wykopów liniowych do głębokości 6,1 m, dla wykopów miejscowych – jamistych 3,1 

x 3,1 m do głębokości 6,1 m – OW Wronki lub równoważny. 
• zamknięcia mechaniczne - korki, lub zamknięcia pneumatyczne - worki gumowe, dla poszczególnych 

średnic kanałów, służące do zamykania kanałów podczas napraw, badań odbiorczych na szczelność                     
i płukania. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii warunków 
wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

       Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części Wymagania ogólne pkt 4. 
 

4.2. Transport rur kanałowych 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
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Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 
1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy                      
w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm 
po ugnieceniu). 
 

4.3. Transport studni 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t oraz 
samochodem skrzyniowym 5 t do 10 t. Transport elementów wielkogabarytowych powinien odbywać się w pozycji 
wbudowania 
lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze 
ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna lub innych odpowiednich 
materiałów oraz cięgna do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 
W czasie transportu materiały, rury, elementy studzienek należy zabezpieczyć w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych. 
Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości tak, aby wolne króćce wystające poza 
skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. 

4.4. Transport włazów kanałowych 

       Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem. 
 

4.5. Transport kruszyw 

       Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie 

       Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne obowiązującymi przepisami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

       Ogólne zasady wykonania robót podano w części A Wymagania ogólne pkt 5. 
 
5.2.1 Roboty przygotowawcze 
         Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale 

oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku 
niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi 
przez służby geodezyjne). Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i 
użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki 
wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 

 
5.2.2. Roboty ziemne 

       Przed wykonaniem wykopu należy ręcznie odkopać sieci kolizyjne i potwierdzić ich położenie pionowe 
oraz poziome. W przypadku stwierdzenia kolizji z projektowanymi sieciami Wykonawca  wniesie zmiany do 
projektu w uzgodnieniu z projektantem. 

       Teren przez który prowadzona będzie sieć kanalizacyjna umożliwia zastosowanie do wykonywanie        
wykopów sprzętu mechanicznego. Ręcznego wykonywania wykopów wymagać będą prace związane ze 
zbliżeniami do uzbrojenia podziemnego.  

       Projektuje się wykopy z pełnym zabezpieczeniem szalunkami systemowymi np. typu OW WRONKI 
       Ze względu na dużą wrażliwość gruntów na zawilgocenie bezwzględnie konieczne jest zabezpieczenia 

wykopów przed napływem wód opadowych. 
       Nadmiar gruntu pozostałego z wykopów zostanie odwieziony na składowisko odpadów. 
       Deskowania wykopów wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w odcinkach min. 10-cio metrowych.      
       Wykonana obudowa wykopu powinna być odebrana wpisem do dziennika budowy przez inspektora    



str. 28 

 

       nadzoru. 
       Wykonywanie robót w pasie drogowym wymaga pełnego zabezpieczenia wykopu oraz zapewnienia        

środków ostrożności ze względu na konieczność prowadzenia prac przy zachowaniu ruchu  pojazdów. Teren 
robót należy odpowiednio oznaczyć oraz zabezpieczyć przed ruchem ulicznym.      

       Należy zastosować także odpowiednią ilość mostków dla pieszych. Wykonawca robót zapewni         
zabezpieczenie wykopów przed napływem wód opadowych. 

       Szerokość wykopu powinna zapewnić odległość pomiędzy ścianą obudowy a zewnętrzną powierzchnią rury 
min. 25 cm. 

       Dno wykopu powinno być wzmocnione wyrównane i stabilne dla ułożenia 15 cm podsypki z piasku. 
       Do prac ziemnych należy przystąpić po uprzednim wytyczeniu trasy przez uprawnionego geodetę     
       zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 
       Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić wszystkie zainteresowane strony. 
       Ponadto należy: 

1.  prace prowadzić pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej, 
2. przejścia poprzeczne przez wykopy trwale zabezpieczyć kładkami a cały wykop ogrodzić celem uniknięcia 

wypadków przez osoby postronne, 
3. pracownicy prowadzący prace ziemne muszą być przeszkoleni w zakresie BHP  
4. przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z dokumentacją oraz uzgodnieniami stron 

zainteresowanych i stosownie do warunków przedstawionych w uzgodnieniach ustalić szczegóły 
oznakowania,  zabezpieczenia  i termin prowadzenia robót drogowych. 

       
 Odwodnienie wykopów.  

       Na podstawie przeprowadzonych badań gruntowych przewiduje się konieczność odwodnienia 
wykopów. Odwodnienie prowadzić pompą zatapialną, którą zamontować w perforowanym koszu  tzw. rząpiu 
pompy. Wodę należy odprowadzać do pobliskich cieków i rowów melioracyjnych po uprzednim uzyskaniu 
stosownych zezwoleń i decyzji.  Wykonawca wliczy koszty pompowania w cenę jednostkową metra sieci. 

 
       Zasypywanie wykopów. 
       Po zakończeniu prac montażowych przewody zasypywać ręcznie warstwą ochronną piasku o grub.   

  30 cm ponad wierzch rury na całej długości, pozostawiając miejsca połączeń przewodów nie zasypane do 
czasu przeprowadzenia próby szczelności kanału. Obsypkę przewodu należy wykonywać ze starannym 
zagęszczaniem mechanicznym aż do uzyskania, po zagęszczeniu,   warstwy grubości 30 cm ponad wierzch 
rury. 

  Ponad warstwą ochronną wykop zasypywać gruntem piwszczysto-żwirowym, pozbawionym kamieni                                   
i głazów z równomiernym zagęszczeniem warstwami o grub. 30 cm do osiągnięcia powierzchni        
podbudowy drogowej. 

 
       Grunt używany do zasypywania przewodów powinien spełniać ponadto poniższe warunki: 

• nie mogą występować w nim cząstki o średnicy powyżej 20 mm, 
• nie może zawierać ostrych kamieni ani gruzu,  
• stopień zagęszczenia gruntu winien wynosić 1,00  dla przewodu ułożonego w pasie drogowym. 
Równolegle z prowadzeniem zasypki wykopu należy rozbierać deskowanie wykopu. Po zakończeniu robót, 

podbudowę i jej nawierzchnie należy przywrócić do stanu pierwotnego, poprzedzającego rozpoczęcie robót. 
 

5.3. Roboty monta żowe 

Montaż rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją wydana przez producenta wybranego do zamontowania systemu 
rurociągów. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny 
spełniać poniższe warunki: 
- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, 
tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
- dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 
- dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰ 
(wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰). 
Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu (dla rur betonowych 
i ceramicznych 3 m/s, zaś dla rur żelbetowych 5 m/s). 
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
 
5.5.1. Rury kanałowe 
Przy połączeniu rur kanalizacyjnych z tworzyw ze studzienkami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi 
oraz w punktach włączenia do przepustów drogowych należy stosować specjalne przejściowe 
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pierścienie (tuleje). 
Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać 
się w granicach od 45 do 90 stopni. 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze 
nie mniejszej niż +8 ° C. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem. 
 
5.5.2. Przykanaliki 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać 
następujących zasad: 
- trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla podłączenia do 
wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału ogólnospławnego), 
- minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,15 m  
- spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ z tym, że przy spadkach większych od 250 
‰ należy stosować rury żeliwne, 
- kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 
- włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45°, max. 90° 
(optymalnym 60°), 
- włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, aby wysokość 
spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku konieczności włączenia 
przykanalika na wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką 
studzienki, 
- włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny być usytuowane    
w odległości min. 1,0 m od siebie. 
Izolacje antykorozyjne. 
Dopuszcza się zrezygnowanie z izolacji, w przypadku zastosowania na rury i studzienki betonu min. B 45. 
 
5.5.3. Studzienki kanalizacyjne 

 
Monta ż studzienek  przeprowadzi ć zgodnie z opisan ą poni żej technologi ą. 
• Element denny studzienki posadowić w odwodnionym wykopie na podłożu o  grubości 0,3m ze żwiru 

stabilizowanego cementem zmieszanym w proporcjach 100 kg cementu na 1 m3 żwiru, oraz 
wypoziomować; 

• Po posadowieniu kinety na podsypce należy połączyć kielichy i króćce kinety z przewodami 
kanalizacyjnymi strukturalnymi z PP-B lub gładkościennymi z PVC-U;\ 

• Przed wykonaniem połączenia należy sprawdzić czystość uszczelek,  a w przypadku ich zabrudzenia 
należy je oczyścić. Należy chronić przewód oraz króćce w studzienkach przed wdzieraniem się gruntu do 
jego wnętrza. Każde zanieczyszczenie powinno być usunięte z wnętrza przewodu i studzienki. Uszczelki 
elastomerowe powinny być posmarowane środkiem poślizgowym (np. spray silikonowy). Stosowane środki 
nie mogą zawierać związków negatywnie wpływających na trwałość uszczelek, np. węglowodorów. 

• Zaleca się, aby układanie przewodu było rozpoczynane od dolnego końca odcinka. 
• Przy układaniu przewodu na dnie wykopu powinno być ono wyrównane do wymaganego spadku i kształtu 

w celu zapewnienia jednolitego podparcia powierzchni zewnętrznej głównej części rur. W dolnej podsypce 
lub w dnie wykopu powinny być wykonane zagłębienia pod kielichy. 

• Jeśli prace powinny być z istotnych powodów przerwane, np. warunkami atmosferycznymi, zaleca się, aby 
końce przewodu oraz króćców w studzienkach zostały tymczasowo zaślepione. Zaleca się, aby żadna 
zaślepka nie była zdjęta wcześniej niż tuż przed wykonaniem połączenia. 

• Przedłużenie studzienek DN800 i 1000 przedłużamy poprzez zamontowanie na kinetę modułowych 
segmentów pierścieniowych o odpowiedniej wysokości. Standardowo występują segmenty o wysokości 
0,5, 1,0 oraz 1,5m 

• Segmenty  1000 (800) mają fabrycznie zamontowaną drabinę ze stopniami z PP-B. Przy układaniu 
kolejnych pierścieni należy je nakładać tak, aby stopnie drabinki wypadały w jednej linii jeden nad drugim; 

• Przed umieszczeniem uszczelki do studni PRO 800 i PRO 1000 na górnej części kinety należy oczyścić 
miejsce na uszczelkę oraz samą uszczelkę. Wszystkie uszczelki przed wykonaniem połączenia należy 
posmarować środkiem poślizgowym; 

• Wymagana wysokość trzonu studzienek PRO 800 i PRO 1000 uzyskiwana jest poprzez stosowanie 
odpowiedniej ilości segmentów oraz docinanie segmentów o 100 mm lub 200 mm oraz nasady redukcyjnej 
1000/630 lub 800/630 o maksymalnie 10 cm Najlepiej docinanie wykonać piłą mechaniczną. Po docięciu 
oczyścić pierścień oraz redukcję z resztek tworzywa. 
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• Do trzonu studzienek mogą być wykonane dodatkowe wloty/dopływy, poprzez uszczelki “in situ”, o średnicy 
w zakresie DN 110:200  

• Wykonanie obsypki i głównej zasypki może być rozpoczęte dopiero wtedy, gdy złącza i podłoże są 
przygotowane do przyjęcia obciążenia. 

• Przestrzeń między ścianą wykopu a studzienką w promieniu 0,5m od studzienki należy stopniowo 
równomiernie zasypywać warstwami o grubości 0,2-0,3 m zagęszczanego (np. poprzez ubijak wibracyjny) 
gruntu piaszczystego. Warstwę tę należy rozprowadzać równomiernie na całym obwodzie studzienki, w 
celu uniknięcia niesymetrycznego obciążenia jej ścian bocznych. Stopie ń zagęszczenia powinien wynosić 
w terenach zielonych min. 90% Proctora, natomiast w drodze 95%-100% . W przypadku występowania 
wody gruntowej powyżej dna studni zagęszczenie powinno wynosić 98-100%. 

• Tam gdzie to jest wymagane, zaleca się, aby zasypka wstępna bezpośrednio nad przewodem 
kanalizacyjnym połączonym ze studzienką była zagęszczona ręcznie. Mechaniczne zagęszczenie zasypki 
głównej można rozpocząć wtedy, gdy grubość jej warstwy nad wierzchem przewodu osiągnie, co najmniej 
300 mm. Całkowita grubość warstwy bezpośrednio nad przewodem przed przystąpieniem do zagęszczania 
zależy od rodzaju zastosowanego sprzętu. Wybór urządzenia do zagęszczania oraz ustalenie liczby 
przejść przy zagęszczaniu i grubości warstwy, jaka ma być zagęszczana powinny uwzględniać rodzaj 
materiału gruntowego i materiał przewodu, który ma być ułożony. W warunkach niskich temperatur (poniżej 
0°C) należy zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania gruntu nad rurami z PVC-U. Rury 
strukturalne Pragma z polipropylenu PP-B są odporne na niskie temp. umożliwiając montaż w warunkach 
zimowych. 

• Zagęszczanie przez nasycanie zasypki lub obsypki wodą jest dopuszczalne w wyjątkowych sytuacjach i 
tylko w odpowiednich gruntach niespoistych. 

• Grunt do zasypki i zagęszczenia nie może być zmarznięty i zbrylony.  
• Studzienki PRO 800 oraz PRO 1000 mogą być zwieńczone poprzez: 

-  stożek żelbetowy o średnicy wewnętrznej min. 710 mm z włazem kanałowym DN 600 klasy D400 lub 
-  pierścień odciążający żelbetowy np. 1650/1150 z płytą nastudzienną żelbetową 1550/600 oraz włazem 
kanałowym DN 600 klasy D400.  

• Dla studzienek kanalizacyjnych włazowych o średnicy wewnętrznej komory 1000 mm włączenie należy 
wykonać z rurą spadową umieszczoną na zewnątrz studni. Włączenie do rury trzonowej oraz pierścieni 
korpusu wykonać poprzez uszczelki "in-situ" wargowe. 

• W studzienkach PRO 800, 1000 otwór należy wyciąć wyrzynarką od wewnątrz pierścienia korpusu. Otwór 
nie może znajdować się w części kielichowej pierścienia oraz w miejscu łączenia pierścieni. Średnicę 
otworu dostosować do danej uszczelki "in-situ".Po oczyszczeniu otworu z zadziorów tworzywa należy 
umieścić uszczelkę "in-situ". Uszczelkę posmarować środkiem poślizgowym, następnie wsunąć bosy 
koniec rury gładkościennej lub kształtki. 

• Zwieńczenia studzienek w pasie drogowym zaprojektowano klasy D 400.  
• W jezdniach drogowych projektuje się studzienki, posadowione na warstwie wyrównawczej gr. 15 cm 

betonu klasy C-10 i przystosowane do przenoszenia obciążeń statycznych i dynamicznych pochodzących 
od ruchu pojazdów. Podbudowę betonową formować na warstwie grubości 30 cm piasku stabilizowanego 
cementem. Zwieńczenia - klasa D 400 powinny być wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiadać 
pierścień odciążający przystosowany do przenoszenia obciążeń charakterystycznych dla grupy 4. 

• Wykonawca po wytyczeniu trasy w terenie i potwierdzeniu jej wykonalności zweryfikuje kąty złamania trasy                        
i zamówi tak dennice studzienek aby kanały wprowadzić do kinet bez dodatkowych kształtek. Nie 
dopuszcza się wprowadzania rur do kinet za pomocą kolan. Wyjątek od tej zasady może stanowić 
okoliczność uzgodniona pisemnie z operatorem sieci. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

     Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części Wymagania ogólne pkt 6. 
 

6.1. Kontrola, pomiary i badania 

6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów tylko w przypadku otrzymania 
polecenia Inżyniera. 
 
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez inspektora nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
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- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub 
betonu, 
- badanie odchylenia osi kanałów, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
- badanie odchylenia spadku kanałów, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia wpustów deszczowych (kratek) i pokryw włazowych, 
 

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż 
±5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5 cm, 
- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od osi 
  przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
- odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać 
- 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 
spadku), 
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m. 
  powinien być zgodny z pkt 5.6.6, 
- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ±5 mm. 
 

6.3 Próba szczelno ści 

Kanał przygotowany do próby szczelności powinien być zastabilizowany poprzez wykonanie obsypki 
piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury,  ubijanym warstwowo,  z pozostawieniem połączeń rur i 
połączeń ze studzienkami nie zasypanych. Przeprowadzić próbę szczelności kanału grawitacyjnego na eksfiltrację 
napełniając kanał od dołu ze studzienki położonej najniżej na badanym odcinku. Wodę należy doprowadzać powoli 
z otwartego zbiornika. Rurociąg z PP poddaje się próbie o ciśnienia  3,0 m słupa wody. Badany przewód powinien 
pozostać napełniony wodą przez 1 godz. Na złączach kielichowych nie powinny ukazywać się krople wody. Kanał 
uważa się za szczelny jeżeli ilość dopełnianej wody w czasie 15 min. nie wynosi więcej niż 0,02 dm3 /m2 
powierzchni rury. W przypadku nieszczelności złącze należy wymienić a próbę powtórzyć. Przy wykonywaniu prób 
szczelności przestrzegać obwiązujących przepisów. Temperatura zewnętrzna podczas próby nie może być niższa 
niż +10 st.C. 
 

6.4 Inspekcja telewizyjna 

 
     Cały zakres wykonanych kanałów wraz z przyłączami do działek ale bez przyłączy wpustów należy poddać 
inspekcji telewizyjnej. Inspekcję wykonać po zasypaniu i zagęszczeniu zasypu kanału. 
     Sprzęt do inspekcji powinien zapewniać obraz kolorowy w jakości co najmniej SVCD (480x576).    
     Obraz musi zawierać następujące informacje dodatkowe : 

• oznaczenie odcinka 
• średnica rurociągu 
• odległość kamery od punktu startowego 
• spadek chwilowy kanału 

       Do zapisu elektronicznego należy dołączyć wydruk przebiegu linii dna w układzie wysokościowo   
       odległościowym. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

     Ogólne zasady obmiaru robót podano w części Wymagania ogólne pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

      Jednostką obmiarową jest : 
• m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji 
• kpl ( komplet ) wykonanej i odebranej studzienki dn 1200mm 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części Wymagania ogólne pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

8.2.1. Zakres 
Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie: 
• sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową               
i z opadów atmosferycznych, 
• przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podłoża, stopień agresywności, wilgotności/, 
• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
• zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
• podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia, 
• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST oraz 
atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
• ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym, 
• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 
• szczelności przewodów i studzienek na infiltrację, 
• materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
• izolacji studzienek. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót podlegających 
zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, uniemożliwiających odbiór robót 
poprzednich. 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych 
materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt.8. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość między 
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika 
Budowy. 
 

8.3 Odbiór techniczny cz ęściowy  

Zakres odbioru odpowiada zakresowi ujętemu w przejściowym świadectwie płatności dla którego odbiór jest 
ustanawiany. Odbiór ten organizowany jest przez Wykonawcę przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Ocenie podlega zgodność wykonania rozliczanych elementów z warunkami zawartego kontraktu. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• geodezyjna mapa powykonawcza wykonanego zakresu do PŚP 
• protokoły wszystkich odbiorów robot zanikowych; 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 
• świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania; 
• świadectwa utylizacji odpadów; 
• zapis inspekcji telewizyjnej kanałów z wydrukami 
 

8.4. Odbiór techniczny ko ńcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 
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• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 
uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 
• protokoły badań szczelności całego przewodu. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części Wymagania ogólne pkt 9. 
Płatności będą przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceną jakości robót, w oparciu o pomiary i wyniki badań 
laboratoryjnych. Wykonawca do kalkulacji ceny jednostkowej robót podstawowych winien przyjąć wszystkie 
czynności, jakie uważa za konieczne do wykonania dla osiągnięcia opisanych w ST standardów jakościowych, 
które pozwolą Wykonawcy wystawić gwarancję jakości robót. Również takie czynności, które zdaniem Wykonawcy 
są niezbędne do wykonania a nie zostały wyszczególnione poniżej. 
 

9.2. Cena za wykonanie 1 m kanalizacji  

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
roboty geodezyjne, oznakowanie robót 

• roboty przygotowawcze i towarzyszące, roboty ziemne, podwieszenie sieci kolizyjnych 
• odwodnienie wykopów i zabezpieczenie przed napływem wód opadowych 
• rozbiórki i utylizacja kanałów przeznaczonych do rozbiórki w PW 
• zakup materiałów i urządzeń; 
• transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania;  
• przygotowanie podłoża wzmocnionego, podsypki z piasku, z zagęszczeniem; 
• układanie i montaż rur,  
• wykonanie połączeń rur i kształtek; 
• ususnięcie kolizji z ist. uzbrojeniem 
• wykonanie obsypki z zagęszczeniem  
• wymiana gruntu zasypu 
• utylizacja nadmiaru gruntu 
• badanie szczelności; 
• wykonanie inspekcji telewizyjnej 
• przeprowadzenie pomiarów i badań odbiorczych. 

 

9.3 Cena za wykonanie 1 szt. studzienki: 

�roboty geodezyjne, oznakowanie robót 
• roboty przygotowawcze i towarzyszące, roboty ziemne, podwieszenie sieci kolizyjnych 
• odwodnienie wykopów i zabezpieczenie przed napływem wód opadowych 
• zakup materiałów i urządzeń 
• transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania;  
• przygotowanie podłoża i podbudowy  
• montaż kompletnych studzienek  
• wykonanie przejść szczelnych; 
• badanie szczelności; 
• wykonanie obsypki z zagęszczeniem  
• wymiana gruntu zasypu 
• utylizacja nadmiaru gruntu 
• przeprowadzenie pomiarów i badań odbiorczych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy stosowane 

1. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
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2. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
3. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 
4. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania. 
5. Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej 
6. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
7. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
8. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 
9. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddz. na    środowisko 
10. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
11. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
12. Zaprawy budowlane zwykłe 
13. Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
14. Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
15. Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
16. Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
17. Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
18. Cement. Transport i przechowywanie 
19. Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 
20. Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 
 

10.2. Inne dokumenty 

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zalecane do stosowania przez Ministerstwo 
Infrastruktury – oprac. COBRTI INSTAL, zeszyt 9, wyd. sierpień 2003 
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV -1989 r. – Roboty 
ziemne. 
 


