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A.  WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdinych dla poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane ramach Kontraktu:

,PRZEBUDOWA UL. STARORYNKOWEJ W CHELMSKU SLASKIM”

Opis projektu
Zakres zadania branzy sanitarnej dotyczy budowy sieci i przylaczy kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres opracowania

W ramach przedmiotowego opracowania zaprojektowano sie¢ i przytacza deszczowe, poprzez ktére
odprowadzane bedg wody opadowe i roztopowe z projektowanej drogi, parkingu oraz z potaci dachowych 15
budynkéw mieszkalnych-wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Starorynkowej w m. Chetmsko Slaskie, do cieku
LA” w km 0+329 jego biegu oraz zaprojektowano wylot wod deszczowych DN400 zlokalizowany w dz. nr 161.
Odwodnienie nastgpi poprzez rynny dachowe, przykanaliki od wpustéw drogowych i kanalizacje deszczowg w
zakresach srednic DN160-400mm, PP.

Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane grawitacyjne do cieku ,A”.

1.3. Wymagania wobec Wykonawcy

Wykonawcg moze by¢ jedynie firma posiadajgca dokumenty potwierdzajgce jej formalne uprawnienia
i rzeczywiste przygotowanie do prowadzenia prac sieciowych zewnetrznych tj. sieci kanalizacyjne, wodociggowe

itp.

Kwalifikacje techniczne personelu zaangazowanego w zadanie

1.Kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane o specjalnosci instalacje i sieci sanitarne bez
ograniczen.

2.Majstrowie powinni posiada¢ uprawnienia budowlane o specjalnosci instalacje i sieci sanitarne w ograniczonym
zakresie.

Dla potrzeb niniejszego kontraktu realizowana bedzie :
* sie¢ zewnetrzna kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami kanalizacyjnymi oraz obiektami towarzyszgcymi.

1.4.Spis robot

Sieci zewnetrzne kanalizacji deszczowej waz z przykanalikami

Budowa sieci kanalizacji deszczowe]j wraz z przylgczami kanalizacyjnymi do poszczegélnych wpustow
deszczowych.

Zakres stosowania ST
Jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢
w zlecaniu i wykonywaniu Robét opisanych pdpkt. 1.1.

Zakres stosowania ST
1. Wymagania og0llne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami
technicznymi:

Sieci zewnetrzne (S):

S.01. Prace pomiarowe

S.02. Roboty ziemne.

S.03 Roboty montazowe.

S.04. Przejscia pod przeszkodami.
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S.05. Odtworzenie nawierzchni.
2.Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do robot.

3.Niezaleznie od postanowien normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznej
bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.5.0kre $lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco :
Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegto$¢ poza przeszkode terenowg ( np. korpus drogowy)
ewentualnych przeciekéw wody.
Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i definicjami podanymi w czesci A
~Wymagania ogolne”.
- wodocigg - zespét wspotpracujgcych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,
— wodocigg grupowy - wodocigg zasilajgcy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej
jedng jednostke osadniczg i co najmniej jeden zaklad produkcyjny nie lezgcy w granicach tej jednostki
osadniczej,
- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uklad przewoddéw wodociggowych znajdujgcy sie poza budynkiem
odbiorcow, zaopatrujgcy w wode ludnos$¢ lub zaktady produkcyjne,
- przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy
wode od stacji wodociggowej do przewoddw rozdzielczych,
- przewod wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu
magistralnego do przytgczy domowych i innych punktéw czerpalnych,
- przylacze domowe; potgczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem igczacy sie¢
wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode,
-  przewod wodociggowy tranzytowy i przesytowy - przewdd wodociggowy bez odgalezien, przeznaczony
wylgcznie do transportu wody na duzg odlegto$¢ i taczacy zrédio wody ze zbiornikiem poczatkowym lub
magistralg wodociggows.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych.

Kanat ( kolektor) - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

Kanat ( kolektor) sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw bytowo-gospodarczych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia instalacji wewnetrznej budynku z kanatem sanitarnym.

Studzienka kanalizacyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowe]j eksploataciji
kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatlamaniach osi kanalu w planie, na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajgcy
wytrgcenie nadmiaru energii sciekéw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego
kanatu odptywowego.

Wylot Sciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw opadowych.
Whpust deszczowy - element na sieci kanalizacji deszczowej stuzgcy do odbioru i odprowadzenia $ciekdw

deszczowych do kolektora deszczowego.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub od niej odsuniety, przeznaczony do ruchu pieszego
i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw wraz ze wszelkimi urzgdzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce i upowazniona do kierowania robotami oraz do
wystepowania w Jego imieniu w sprawach realizacji Kontraltu,

Dziennik Budowy - urzedowy dokument zakupiony przez Inwestora we wiasciwym Urzedzie Administracii
i opatrzony jego pieczagtkami z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Rob6t, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w rozumieniu obowigzujgcych
przepisow.

Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliczen, rysunkoéw i ewentualnych dodatkowych
zatgcznikow.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowag
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowany przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej, dotyczgce
sposobu realizacji i odbioru Rob6t oraz innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej,
Przedmiar robét - wykaz Robo6t z podaniem ich ilosci w technologicznej kolejnosci realizaciji.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcego odrebng catosé technologiczng zdolng
do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji uzytkowych.

1.6. Ogodlne wymagania dotycz gce budowy.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inzyniera.

1.Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robét oraz jeden egz. Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet ST.

2.Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zatgczona zostata do Dokumentow Przetargowych.
Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac nizej wymienione dokumenty:

e Opis techniczny,

e  Rysunki.

3.Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy pop  rzyznaniu kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu kontraktu 1 egz. Projektu budowlanego na roboty objete
kontraktem. Pelna dokumentacja projektowa w okresie przygotowania ofert znajduje sie do wglgdu w siedzibie
Zamawiajgcego.

4. Zgodno $¢ Robo6t z dokumentacj g Projektow g i Specyfikacjami

a. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

b. Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami lub warto$ciami srednimi okreslonego przedziatu toleranciji.

c. W przypadku, gdy Roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie
to na niezadawalajgcg jakos¢ elementéw budowli to takie materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi
a Roboty prowadzone bedg na koszt Wykonawcy.

5.Koordynacja dokumentéw kontraktowych.
1.Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje i wszystkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy przez

Zamawiajgcego, sg istotnymi elementami kontraktu i jakiekolwiek wymagania wystepujgce w jednym z tych
dokumentow sg tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.
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2.W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych skalg rysunku,
a poszczegolne dokumenty powinny by¢ traktowane, pod wzgledem waznosci, nastepujacej kolejnosci:

a. Specyfikacja Techniczna.

b. Projekt Budowlany.

c. Przedmiar robot.

3. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzys¢ jakichkolwiek wyraznych bledéw lub brakéw
w Dokumentaciji Projektowej albo Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy lub
braki, to powinien natychmiast powiadomic o tym Inzyniera. Inzynier prowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

6.Zabezpieczenie Terenu Budowy

1.W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca na obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ a takze zapewnic
obstuge wszystkich tymczasowych urzgadzen zabezpieczajgcych tj. ptoty, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty itp. Wykonawca zapewni oswietlenie catodobowe zap6r i znakéw dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

2.Wszystkie zastosowane urzgdzenia zabezpieczajgce powinny byé zatwierdzone przez Inzyniera przed ich
ustawieniem.

3.Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzgdzen oraz elementéw zabezpieczajgcych jest
uwzgledniony w stawce jednostkowej poszczegdblnych robét.

7.0chrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

1.Wykonawca na obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

2.W szczegodlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkéw:

* miejsca na bazy, magazyny, skiadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny zostac¢ tak wybrane aby nie
powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym.

e powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

a) zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

c) przekroczeniami dopuszczalnych norm hatasu,

d) mozliwoscig powstania pozaru.

e praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Robo6t nie moze powodowaé zniszczen
w srodowisku naturalnym poza pasem prowadzonych Robot.

3.0ptaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigza Wykonawce.

8.0chrona przeciwpo zarowa

1. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony p. pozarowej.

2. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet p. poz., wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

3. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczeniem przed dostepem 0s6b trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawczy.

9.Materialy szkodliwe dla otoczenia

1. Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

2. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne.

3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda mialy swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

str. 8



4. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Rob6t ich szkodliwose
zanika ( np. Materialy pylaste ) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od whasciwych organéw administracji panstwowych.

5. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

10.0Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatne;.

1.Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatne;j.

2.W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przedmioty zabytkowe lub majgce wartosé archeologiczng
Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera oraz wtadze konserwatorskie i przerwac roboty do czasu otrzymania
dalszej decyzji.

3.Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzeniem.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych
robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych
rob6t w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidywanym
harmonogramem tych robét. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenia wymienionych robét.

5.Zaklada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robot wymienionych w ust. 4 i uwzglednit ich
przeprowadzenie planuje swoje roboty. W zwigzku z tym roboty wymienione w ust.4, przeprowadzone w zakresie
i w terminie ustalony przed podpisaniem Kontraktu, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

6.Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien podja¢ wszystkie niezbedne kroki majgce na celu
zabezpieczenie instalacji i urzgdzen podziemnych oraz nadziemne przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji
Robat.

7.Wszelkie czasowe wylgczenia instalacji konieczne w czasie realizacji rob6t nalezy uzgadnia¢ z Inzynierem oraz
uzytkownikiem obiektu.

8.W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi¢ odpowiednig
instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielami instalacji, a takze Inzyniera. Wykonawca bedzie wspotpracowat w
usunieciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

9.Jakiekolwiek uszkodzenie instalacji i urzagdzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych Wykonawcy zostang przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbaniem Wykonawcy
zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostalych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza
Wykonawce.

11.0graniczenia obci gzen osi pojazdow.

1.Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materialbw na drogach publicznych poza granicami Terenu Budowy okreslonymi w Kontrakcie. Specjalne
zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzen osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od
odpowiednich wtadz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktére moga byé
spowodowane ruchem tych pojazdow.

2.Wykonawca nie moze uzywac¢ pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic Terenu Budowy.

3.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien
naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na whasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

12.Wymagania dotycz gce bezpiecze nAstwa i higieny pracy.
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1.Podczas realizacji Rob6t Wykonawca powinien przestrzegac¢ wszystkie przepisdéw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

2.Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3.Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete Kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajgcych odrebnej zaptacie i sg automatycznie uwzglednione w stawce
jednostkowej Robo6t objetych Kontraktem.

13.Utrzymanie rob6t podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzyma¢ Roboty do czasu koncowego lub czesdciowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa Iub jej elementy byly w zadawalajgcy stanie przez caly czas, do
momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakikolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w zadawalajgcym stanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpoczgé¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia.
W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymaé¢ Roboty.

14.Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wladz centralnych, zarzgdzenia wiadz
lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg Robot
lub moga wptywac na sposéb prowadzenia robot.

2. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzegac¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy wymienione
w ust. 1.

15.Stosowanie rozwi gzan opatentowanych.

1.Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wilasnosci to
Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dot. zasad zastosowania chronionego
rozwigzania, urzagdzenia, materiatu lub metody.

2.Wymagania okreslone w ust. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do robot,
w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien
poinformowac Inzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

3.Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne,
to w catosci obcigzg one Wykonawce.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dto uzyskania materiatow.

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakiegokolwiek materiatdw przeznaczonych
do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dot. proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, atesty
i aprobaty techniczne.

2. Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z tego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowigzany jest doprowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu Robdt.

2.2.Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych.

1.Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow z
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jakichkolwiek zrédet miejscowych witgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

2.Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inzyniera.

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw
z jakiegokolwiek zrodta.

4 Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robot.

5.Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego terenu po ukonczeniu Robét.

6.Wszystkie odpowiednie pozyskane materialy z terenu wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan
Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

7.Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow na
terenie budowy poza tymi ktre zostaly wyszczegdélnione w Kontrakcie.

8.Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi w danym
terenie.

2.3.Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom.

1.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bagdz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robdt, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

2.Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

1.Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwosci do Rob6t i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

2.Miejsca czasowego skladowania bedg lokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5.Wariantowe stosowane materiatlow.

1. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosci wariantowego zastosowania rodzajow materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej na trzy tygodnie
przed uzyciem materiatu albo w okresie dluzszym, jezeli to bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

1.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢é wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do prowadzenia Rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

2.Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

3.Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dot. jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg
mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
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Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze byé p6zniej zmieniany bez jego zgody.

5.Jakikolwiek sprat, maszyny i urgdzenia nie gwarantgge zachowania warunkdéw Kontraktu, zogtgmwzez Imyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

1.Wykonawca jest zobowdany do stosowania jedynie takigodkdéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké Robot | widciwosci przewaonych materiatow.

2.Liczbasrodkéw transportu ¢rizie zapewnia prowadzenie Robét zgodnie z zasadami dnymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektdadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

3.Przy ruchu na drogach publicznych pojazegabspetni& wymagania dotyegce przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych okgien na osie i innych parametréw techniczny@hodki transportu nie odpowiad@e warunkom
Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzogdghusungte z terenu budowy.

4. Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniavedowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenibdRozgodnie z Kontraktem, oraz za jékaastosowanych materiatow i
wykonanych Robét, za ich zgoditoz Dokumentagj projektows, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia dako
projektu organizacji Robét oraz poleceniami InspektNadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich elementow
Robét zgodnie z wymiarami i gdnymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowe;.

3.Nastpstwa jakiegokolwiek kHu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczeniu Rob6t zosianesli
wymaga tego ledzie Inzyniera, poprawione przez Wykonagwaa wtasny koszt.

4.Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wesn przez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidglrio
za ich dokfadnét.

5.Decyzje liyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdow i element®ebdt gdg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projek&wST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzedini wyniki bada& materialdw i Robét, rozrzuty normalnie wgstijace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, éwiadczenia z przeszoi, wyniki badaé naukowych oraz inne czynniki wplyvege na rozwzam
decyzg.

5. Polecenia Inyniera kedg wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamzez
Wykonawe, pod grdbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytudmosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jako Sci.

1. Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyitera Programu Zapewnienia J&gio w
ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonanib@®ancaliwosci techniczne, kadrowe organizacyjne
gwarantugce wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumendaejojektovs, ST oraz poleceniami ustaleniami
przekazanymi przez hyniera.

2.Program Zapewnienia Jaob bedzie zawiera :

a) cze$¢ ogolm opisupca:
e organizac} wykonania Robot, w tym terminy i spos6b prowadadrobot,
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e organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t,

* metody zapewnienia bezpie@stwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowad¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robot,

» system ( sposob i proce@yrproponowanej kontroli i sterowania jak® wykonywania Robaét,

* wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli ( opis laboratoriumasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie bada),

» sposob oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizrsterujcych a
takze wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiehtiologicznym, proponowany sposob i ferm
przekazywania tych informacji tgniera.

b) cz$¢ szczegdtow opisupcs dla kadego asortymentu Robot :

» wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiczoraz

wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilg¢ srodkoéw transportu i usdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedatitia wiasciwosci podczas transportu

» sposob i procedgrpomiaréw i badé ( rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzaniedeas itp. )
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzamészanek i wykonywania poszczegoélnych elementoboR

* sposob pospowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robdét.

1. Celem kontroli Robé6tdulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zalazoma jakos¢ Robot.
2.Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robdt i jakdci materialtdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiagczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezbdne do pobierania préobek i
bada materiatow oraz Robdét.

3.Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyimer mae zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badav celu
zademonstrowaniag poziom ich wykonania jest zadawataj.

4. Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz Robo6t zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynidakumentacji Projektowej i ST.

5.Minimalne wymagania co do zakresu hadezestotliwosci s3 okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inzynierem ustali jaki zakres kontroli jest konieczraby zapewti
wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

6.Wykonawca dostarczy ignierowi $wiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadajwazng
legitymacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaymaganiom norm okéajacych procedury bada

7.Inzynier bedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

8.Inzynier kxdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedignicciach dotycgacych uradzea
laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium pracy personelu leooh badawczych. deli niedocignigcia te lgda tak
powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na rzetelr$é wynikdw bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Rob6t badanych
materiatow i dopéci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

9. Wszystkie koszty zwkane z organizowaniem i prowadzeniem liagiaterialtdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

1.Prébki leda pobierane losowo. Zalecag sstosowanie statystycznych metod pobierania probpartych na zasadziee
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do badla

2.Inzynier bedzie mie€ zapewniog mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
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3.Na zlecenie liyniera Wykonawca ¢uizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére budaztpliwosci co
do jakaci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych bafdlapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeunsderek; W przeciwnym
wypadku koszty te ponosi Zamawjay.

4.Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez hyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonanych przez liyniera keda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przegniera.

6.4. Badania i pomiary.

1.Wszystkie badania i pomiaryedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie obejmyj
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowezna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptenprzez
Inzyniera.

2. Przed przygpieniem do pomiaréw lub baflaWwykonawca powiadomi liyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykom@eprzedstawi na finie ich wyniki do akceptacji kyniera.

6.5. Raporty z bada n.

1.Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami baflazgodnionymi z nim.
2.Wyniki bada ( kopie ) lgda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego pmziego wzoru lub

innych, przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera.

1. Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, l#ynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perainia prébek
i badania materiatéw urédta ich wytwarzania, i zapewniona mgdzie wszelka pomoc potrzebna do tego ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

2.Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrotibi6t prowadzonego przez Wykonawdxdzie ocenid zgodndgd
materiatdw i Robot z wymaganymi ST na podstawieiwgw bada dostarczonych przez Wykonagvc

3. Inzynier maze pobierd probki materiatow i prowadginiezalenie od Wykonawcy na swoj koszt.zé wyniki tych bada
wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to lkynier poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium
prowadzenie powtérnych lub dodatkowych bigdalbo oprze si wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgétino

materialtdw Robo6t z ST i Dokumentadprojektovs. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lddatkowych bada
i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.7. Atestyjako $ci materiatdw i urz adzen.

1.Przed wykonaniem bafigakosci materiatéw przez Wykonawe Inzynier maze dopyci¢ do wycia materialy posiadage
atest producenta stwierdzey ich peta zgodnad¢ z odpowiednimi normami i ST.

2.W przypadku materiatéw, dla ktérych atesfynymagane przez ST, kada partia dostarczona do Robét
bedzie posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

3.Produkty przemystoweella posiada atesty wydane przez producenta, poparte w raziegdny wynikami wykonanych
przez niego bada Kopie wynikow tych badabeda dostarczone przez Wykonagvdnzynierowi.

6.8. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy.

1.Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawimypowizujacym Zamawiagcego i Wykonawe w
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okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy alick okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtno za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgaujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2.Zapisy w Dzienniku Budowygola dokonywane na higco i bedg dotyczy przebiegu Robot, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsz@ny budowy.

3.Kazdy zapis w Dzienniku Budowy ¢hzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatdsmap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalstwego. Zapisy ¢1lg czytelne, dokonane trwatechniky, w porzdku
chronologicznym, bezgeoednio jeden pod drugim, bez przerw.

4.Zakczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyelda oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera.

5.Do Dziennika Budowy nahy wpisa& w szczegOIneci :

e dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» dak przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

» uzgodnienie przez yniera programu zapewnienia jdgkoi harmonogramu Robét,

» terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

» przebieg Robot, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w Robotach,

e uwagii polecenia lyniera,

e daty wstrzymania Robo6t z podaniem powodu

» zgloszenia i daty odbioréw Robét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaicowych odbioréw Robat,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykeemia Robdt podlegagych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise Dokumentacji Projektowej,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

» dane dotyczace jakosci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

6.Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

7.Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementoéw Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
Ofertowym i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatlow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inzynierem. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru Robét. Winne by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczacsprocz wymienionych waej nas¢pujagce dokumenty :
- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robdét,

- protokoty z narad i ustate

-korespondenegjna budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

» Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
» Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
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przewidzianej prawem.
» Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoblne zasady obmiaru Robat.

1.0Obmiar Robé6t &dzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Do&aotacy Projektov i ST, w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.

2.0Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdanieniu layniera o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmi@em.

3.Wyniki obmiaru lgdg wpisane do kggi Obmiaru.

4. Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimach podanych w Przedmiarze Robét nie zwalnia Wgkecy od
obowigzku ukaczenia wszystkich Rob6t. &lne dane zostarpoprawione wedtug instrukcji Byniera.

5. Obmiar gotowych Robétedzie przeprowadzany z ¢stcicia wymagan do celu ptatnéci na rzecz Wykonawcy w czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonagwénzyniera.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci Robét i materiatow.

1. Diugosci i odlegtosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

2. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
wm?® jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekrd;.

3.llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@pecyfikaciji

Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

1.Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera.

2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa kwalifikacyjne.

3.Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robot.

7.4. Wagiizasady wa zenia.

1.Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Bedzie utrzymywad to wyposaenie zapewnial w sposéb agly zachowanie dokladdoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

1. Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub kofncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

2. Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich trwania.

3. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane beda odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie osobnego zatgcznika do
Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw.

W zaleznosci od ustalen odpowiadajgcych ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr Robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu.

1. Odbiér Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robat, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Roboét.

3. Odbioru Robo6t dokonuje Inzynier.

4. Gotowosc¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech
dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5. Jakosc i ilos¢ Robo6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentoéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego Robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Rob6t.

8.4. Odbidr ko ncowy Robot.

1. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ilosci, jakosci

i warto$ci.

2.Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

3. Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,, liczac od dnia
potwierdzenia przez zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.

4. Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera

i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja

Projektowg i ST.

5. W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robo6t uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych.

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru korcowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru ko nAcowego Robot.

1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru koncowego Robot
sporzgdzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty :
 Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez Projektanta. W przypadku
wprowadzenia istotnych zmian do dokumentacji projektowej w rozumieniu art. 36 Prawa Budowlanego koszty
wynikie z tego faktu ponosi Wykonawca niezaleznie od przyczyny ich wprowadzenia.
» Specyfikacje Techniczne
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e Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowania wykonania jego zalecen

» Recepty i ustalenia technologiczne

» Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru

*  Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ

« atesty jakosciowe wbhudowanych materiatéw

» opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ

e sprawozdanie techniczne

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

3. Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac :

» zakres i lokalizacje wykonanych Robét

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego

e uwagi dotyczace warunkow realizacji Robét

» date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

4.W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania Dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego Robat.

5.Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

6.Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior ostateczny.

1.0dbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2.0dbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

9. PODSTAWY PLATNO SCI.
9.1. Ustalenia ogdlne.

1. Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg dla danej
pozycji Przedmiaru Robét.

2.Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie.

3.Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

» robocizne bezposrednig

» warto$¢ materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu

* wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy )

e koszty posrednie w sktad ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw

nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie

energii i wody, budowa drég dojazdowych itp. ), koszty dotyczace oznakowania Robo6t, wydatki dotyczace BHP,

ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,

ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych

wystgpi¢ w czasie realizacji Robo6t i w okresie gwarancyjnym

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Obowigzujace przepisy.

Obowizujgce przepisy, dotygre wykonania poszczegoélnych asortymentéw roboét,apodna kaécu kazdego
rozdziatu Specyfikacji Technicznej.

B. SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE

B.1. WYZNACZENIE TRAS KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow .

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegoblowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
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i odbioru robét zwigzanych z wyznaczeniem trasy kanalizacji deszczowej wraz z przyt  gczami.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wyznaczenie tras osi kanatu deszczowego wraz
z przylgczami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji szczegétowej sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i ST
czesci A “Wymagania ogolne “.

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne dotycz gce materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatdbw podano w ST czesci A “Wymagania ogélne”.
Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych

2.2. Rodzaje materiatow.

Materiatami stosowanymi do wykonania osi kanatu sg :
— pale i paliki drewniane
- rury metalowe
— inne materiaty akceptowane przez Inzyniera
Do utrwalenia punktéw tras kanatow nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
rury metalowe o diugosci 0,5 m. Pale drewniane umieszczone w miejscach lokalizacji studzienek powinny mie¢
$rednice 0,15 do 0,2 m i diugos¢ 0,5 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane
o diugosci 0,3 m, o $rednicy 0,05 do 0,08 m. “Swiadkowie” wbijania obok palikéw osiowych powinni mie¢ diugosé
ok. 0,5 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiem okreslonym w ST “Wymagania

ogolne “.
Do wyznaczenia tras kanatow nalezy stosowac sprzet :

— teodolity
niwelatory
tyczki

- tasmy

— inny sprzet akceptowany przez Inzyniera
Stosowany sprzet do wyznaczenia tras kanaldw powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej dokladnosci
pomiaru.

4. TRANSPORT
Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gitéwnego Urzedu
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Geodezji i Kartografii ( G.U.G. i K). Inzynier dostarczy Wykonawcy materiaty geodezyjne do wytyczenia w terenie
punktow gtéwnych osi kanatu oraz punkty wysokosciowe ( repery robocze ). W oparciu o dostarczone materiaty
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia
tras.

5.2. Wytyczenie punktéw osi kanatow.

Tyczenie osi trasy kanatéw nalezy dokona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonéw panstwowych. Wyznaczone punkty na osi kanalu nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3cm
w stosunku do projektowanej osi kanatu, a rzedne posadowienia kanatu wyznaczyé¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.

5.3. Robocze punkty wysoko sciowe.

Nalezy wyznaczy¢ dwa robocze punkty wysokosciowe. Punkty wysokosciowe nalezy wykonaé poza
granicami poj. kanatu, a rzedne ich wyznaczy¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.

5.4. Wyznaczenie kanatéw wykopow.

Wyznaczenie konturéw wykopéw polega na oznaczeniu polozenia w terenie krawedzi przeciecia
powierzchni zewnetrznych skarp wykop6w z terenu. Do oznaczenia kanatow wykopdw stosowac dobre widoczne
paliki. Odlegto$¢ pomiedzy palikami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy kanatow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST “Wymagania ogdlne“. Kontrole jakosci prac pomiarowych
zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych G.U.G. i K.

6.2. Sprawdzenie robot pomiarowych.

Sprawdzenie robdt pomiarowych powinno by¢ prowadzone wg nastepujgcych zasad:
a) o$ projektowanego kanatu sprawdzi¢ na poczgtku i koncu odcinka pomiedzy poszczegdinymi
studzienkami,
b) robocze punkty wysokosciowe projektowanego kanatu nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na cafej jego
dtugosci
c) wykonanie wykopdw nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomica co najmniej w 5-u
miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzgcych watpliwose.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy w terenie jest 1 km trasy kanatu.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace ptatno Sci

Ogoblne warunki ptatnosci podane sg w ST.

9.2. Szczegotowe warunki ptatno  $ci.

Platnos¢ za 1 km nalezy przyjmowa¢ na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub

protokotu z kontroli geodezyjnej
Cena wykonania rob6t obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenie punktow gtdwnych osi trasy kanatu i punktow wysokosciowych,

— uzupetnienia osi trasy kanatu dodatkowymi punktami,

- wytyczenia wykopow,

- wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robot, zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

— zastabilizowanie punktoéw w sposéb trwaty, oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

9.3. Szczegotowy zakres robot obj  etych ptatno $cia.

— roboty pomiarowe - 0,2 km.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Dokumenty

- Instrukcja techniczna - Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna - Geodezyjna obstuga inwestycji GUS i K 1978.

— Instrukcja techniczna - Geodezyjna osnowa pozioma 1978.

— Instrukcja techniczna - Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUS i K 1983.
- Instrukcja techniczna - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUS i K 1979.
— Wytyczne techniczne - Pomiary realizacyjne GUS i K 1983.

— Wytyczne techniczne - Osuwy realizacyjne GUS i K 1983.
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B.2. KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZYL ACZAMI.

Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;
Kod CVP 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodocigg6w i rurociggéw do odprowadzania $ciekow.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej wraz z przytlgczami.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) czes$¢ A “Wymagania ogdlne” stanowi obowiazujgcg podstawe opracowania
specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Spokojnej i Mostowej w Porajowie.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem kanalizacji
deszczowej wraz z przytgczami.

Projektowane srednice, dtugosci rur

Materiat przewodu, srednica Diugo s¢é/
ilo $¢€ sztuk

Rura PP, SN8, DN400 (sie¢) - 31,4 m
Rura PP, SN8, DN315 (sie¢) - 256 m
Rura PP, SN8, DN250 (sie¢) - 49,1 m
Rura PP, SN8, DN160 (przytgcza) - 51,3m
Rura PP, SN8, DN200(przytgcza do wpustéw deszczowych) 108,8 m
Razem: 2149 m
Faserfix super 150 Typ 01, L = 1000mm, B=240mm, H=255mm - 2 szt.
Ruszt zeliwny szczelinowy 150/20 /czarny/ L=500mm, B=227mm, - 5szt,;
Studzienke z osadnikiem, ramy zeliwne L=500mm, B=240mm, H=640mm - 1 szt.
Kréciec z tworzywa DN150 - 1 szt.
Odcinek przytacza DN160 PP - 1,0m
Odgatezienie siodtowe z przegubem D400/160 - 1 szt.
Studzienka tworzywowa DN1000 + wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym - 3 szt.
Studzienka tworzywowa DN800 + wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym - 5 szt.
Studzienka tworzywowa DN400 + wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym - 3 szt.
Studzienka wpustéw deszczowych, osadnikowa D630 wykonana - 4 szt.

z polipropylenu (PP-B) z kielichem dn=160mm o wysokosci h=2,0
+ zeliwna kratka $ciekowa
Razem: 7 szt

1.4. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST czes¢ A ,\Wymagania ogoélne” pkt 5.

1.5. Okreslenia podstawowe

* Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
e Sciekéw opadowych.
e Kanaly
» Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
» Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekow opadowych.
e Przykanalik - przewéd odptywowy- odcinek sieci od pierwszej studzienki od strony budynku
lub od ulicznego wpustu sciekowego do studzienki na sieci lub do granicy dzialki.
» Kanalt zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.
» Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanaldw oraz kanatow zbiorczych

str. 23



i odprowadzenia ich do odbiornika.

» Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

» Kanal przetazowy-kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1 m.

* Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

e Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

e Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w planie, na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

e Studzienka pofgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do igczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

e Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii $ciekOw, spltywajgcych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanalu odptywowego.

» Studzienka bezwlazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wilazowego,
spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowej.

« Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

« Komora potgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

» Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zaglebienie dna umozliwiajgce wytrgcenie
nadmiaru energii sciekdw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

*  Woylot $ciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika.

e Wopust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekéw opadowych, sptywajgcych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

* Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

» Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢é pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

* Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;j.

» Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

 Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

» Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;j.

» Podloze naturalne - poditoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

e Podloze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
material z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

* Podioze wzmocnione - podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegaé na wymianie
gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

e Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

e Obsypkg - material gruntowy miedzy podtozem lub podsypkg a zasypka wstepng, otaczajgcy przewdd
kanalizacyjny.

» Zasypka wstepna - warstwa wypelniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

e Zasypka gtéwna - warstwa wypehiajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej
i terenem.

e Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodéw i studzienek kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelno$ci.

» Studzienka rewizyjna - studzienka wtazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatow.

* Studzienka inspekcyjna - studzienka niewlazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatow
Z poziomu terenu.

» Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wéd lub sciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

» Infiltracja - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

» Pozostale okreslenia wedlug obowigzujacych przepisow.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w czesci Wymagania ogoélne p. 2.
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Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

2.2.1. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe
Ogolne wytyczne wykonawstwa
» Studzienki kanalizacyjne o srednicy 1000, 800, 630, 400 mm nalezy wykona¢ z gotowych elementéw z
tworzywa wg normy PN-B-10729:1999 i PN — EN — 476:2000. Elementy prefabrykowane zaleznie od
ciezaru mozna uktadac recznie lub przy uzyciu sprzetu montazowego. Przy montazu elementdw, nalezy
zwréci¢é uwage na wiasciwe ustawienie elementéw, wykorzystujgc oznaczenia montazowe (linie)
znajdujgce sie na wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykonaé réwnolegle z budowa
kanatéw deszczowych.
» Wykonanie poszczegoélnych elementow studzienki
. Wiaz kanatowy
zeliwne wlazy kanatowe nalezy montowac na stoisku studni lub na ptycie pokrywowej.Studzienki
powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego o srednicy 600 mm.
. Stopnie wlazowe
Stopnie wlazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy montowaé¢ mijankowo
w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.
Pierwszy stopien w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

2.3. Kruszywo na podsypk e i wymian € gruntu zasypu

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych przepiséw.
Do zasypu nalezy uzy¢ pospotki r6znoziarnistej, dobrze zageszczanej o wilgotnosci zblizonej do optymalne;.

2.4 Rury kanalizacyjne

Projektowang sie¢ kanalizacyjng deszczowg grawitacyjng nalezy wykonac z rur :
tworzywowych typu PP, o sztywnosci obwodowej SN8 zgodne z obowigzujgcymi przepisami, tgczone na uszczelki
gumowe.
Ze wzgledu na projektowane przeptywy przyjeto kanaty o nastepujgcych srednicach Dn i parametrach
wytrzymatosciowych wg 1ISO: DN160-DN400mm
Potgczenia rur ze studniami przewidziano poprzez montaz uszczelki ,in-situ” wargowe;j.

2.5. Skladowanie materiatow

2.5.1. Rury kanatowe PP

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
temperatura nie-wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze skfadowanie rur powinno odbywac sie
w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PP nie wolno nakrywaé uniemozliwiajgc przewietrzanie.
Rury o réznych s$rednicach i grubosciach winny by¢ skladowane, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej
$ciance winny znajdowaé sie na spodzie. Rury powinny byé sktadowane na réwnym podiozu na podkladach
i przektadkach drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna pr200zekraczaé¢ 1.5 m. Sposob skladowania nie moze
powodowaé nacisku na kielichy rur powodujgc ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej
warstwy rur mozna dokonaé za pomocg kotkéw i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie
transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur sfazowac.
Ksztattki, ztgczki i inne materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny byé sktadowane w sposéb
uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych srodkdw ostroznosci.

2.5.2. Studnie tworzywowe

Sktadowanie studzienek powinno sie odbywa¢ w wyznaczonych miejscach tak, aby skliadowane czesci nie byly
narazone na uszkodzenia. Przechowywaé¢ na réwnym podiozu. Poszczegélne elementy réznigce sie wymiarami
powinny by¢ sktadowane osobno. Podstawy studzienek nalezy sktadowaé pojedynczo. Nadstawki i stozki
studzienek nalezy sktadowa¢ w pozycji pionowej. Studzienki monolityczne skltadowac¢ pojedynczo. Studzienki
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nalezy przechowywac¢ w temperaturze ponizej 40°C. Mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu jednak ich
czas sktadowania od daty produkcji nie powinien by¢ dluzszy niz 48 miesiecy. Odlegtos¢ od zrédet ciepta
(grzejnikéw, przewoddw grzewczych) nie moze by¢ mniejsza niz 1 m. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem
ze smarami i olejami. Uszczelki wlotowe zaleca sie przechowywa¢ w temperaturze ponizej 25°C oraz chroni¢ przed
silnym Swiattem stonecznym (promieniami UV). Uszczelki podczas skiadowania nie powinny by¢ poddane
odksztalceniom. Zaleca sie utrzymywanie uszczelek w stanie czystym.

2.5.3. Whazy kanatowe i stopnie

Sktadowanie wlazéw i stopni ztazowych moze odbywa¢ sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substanciji
dziatajgcych korodujgco. Whazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typéw). Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.5.4. Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m. Nie dopuszcza sie wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnie palety.

2.5.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposOb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Sktadowisko

kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizaciji.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci A Wymagania ogoélne pkt 3.
Stosowany sprzet:
« koparka podsiebierna kotowa pojemno$é tyzki do 0,5 m®,
» szlifierka katowa,
e dzwig samochodowy o udzwigu 10 Mg,
e podnosnik widtowy lub osprzet widtowy do koparki,
» sprzet do zageszczania gruntu,
*  beczkowdz,
e agregat pragdotworczy przewozny,
e niwelator lub teodolit z pomocniczymi urzgdzeniami,
» urzadzenie do wykonywania potgczen wciskowych,
» komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,
e podbijaki drewniane do rur,
» wciggarka reczna,
» wciggarka mechaniczna,
*  betoniarki,
e wibratory,
»  obudowy wykopo6w dla wykopow liniowych do giebokosci 6,1 m, dla wykopéw miejscowych — jamistych 3,1
x 3,1 m do glebokosci 6,1 m — OW Wronki lub rGwnowazny.
e zamkniecia mechaniczne - korki, lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe, dla poszczegdinych
srednic kanatéw, stuzace do zamykania kanaldw podczas napraw, badan odbiorczych na szczelnos$é
i ptukania.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢é w petni sprawne i dostosowane do technologii warunkéw
wykonywanych robét. Sposéb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci Wymagania ogolne pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
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Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uklada¢ na podkladach drewnianych, za$ poszczeg6ine warstwy
w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

4.3. Transport studni

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t oraz
samochodem skrzyniowym 5 t do 10 t. Transport elementéw wielkogabarytowych powinien odbywac sie w pozycji
wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementow oraz zabezpieczenia styku ze
Scianami $rodka transportowego nalezy stosowac przekiadki, rozpory i kliny z drewna lub innych odpowiednich
materiatow oraz ciggna do podkiaddw lub zaczepow na srodkach transportowych.

W czasie transportu materiaty, rury, elementy studzienek nalezy zabezpieczy¢ w sposdb wykluczajacy ich
uszkodzenie lub zmiane wiasciwosci technicznych.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosci tak, aby wolne kroéce wystajgce poza
skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 m.

4.4. Transport wkazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga byé przewozone luzem.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne obowigzujgcymi przepisami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w czesci A Wymagania ogdélne pkt 5.

5.2.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne). Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia rob6t do wszystkich whascicieli i
uzytkownikbw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki
wykonywania robét w strefie tych urzadzen.

5.2.2. Roboty ziemne

Przed wykonaniem wykopu nalezy recznie odkopaé sieci kolizyjne i potwierdzi¢ ich potozenie pionowe
oraz poziome. W przypadku stwierdzenia kolizji z projektowanymi sieciami Wykonawca wniesie zmiany do
projektu w uzgodnieniu z projektantem.
Teren przez ktéry prowadzona bedzie sie¢ kanalizacyjna umozliwia zastosowanie do wykonywanie
wykopdw sprzetu mechanicznego. Recznego wykonywania wykopéw wymagaé beda prace zwigzane ze
zblizeniami do uzbrojenia podziemnego.
Projektuje sie wykopy z pelnym zabezpieczeniem szalunkami systemowymi np. typu OW WRONKI
Ze wzgledu na duzg wrazliwo$¢ gruntdbw na zawilgocenie bezwzglednie konieczne jest zabezpieczenia
wykopow przed naptywem waéd opadowych.
Nadmiar gruntu pozostatego z wykopdéw zostanie odwieziony na sktadowisko odpaddw.
Deskowania wykopow wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w odcinkach min. 10-cio metrowych.
Wykonana obudowa wykopu powinna by¢ odebrana wpisem do dziennika budowy przez inspektora
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nadzoru.

Wykonywanie rob6t w pasie drogowym wymaga pelnego zabezpieczenia wykopu oraz zapewnienia

srodkéw ostroznosci ze wzgledu na koniecznos¢ prowadzenia prac przy zachowaniu ruchu pojazdéw. Teren

rob6t nalezy odpowiednio oznaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed ruchem ulicznym.

Nalezy zastosowa¢ takze odpowiednig ilos§¢ mostkow dla pieszych. Wykonawca robdt zapewni

zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod opadowych.

Szerokosé wykopu powinna zapewni¢ odlegtos¢ pomiedzy Sciang obudowy a zewnetrzng powierzchnig rury

min. 25 cm.

Dno wykopu powinno by¢ wzmocnione wyréwnane i stabilne dla utozenia 15 cm podsypki z piasku.

Do prac ziemnych nalezy przystgpi¢ po uprzednim wytyczeniu trasy przez uprawnionego geodete

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony.

Ponadto nalezy:

1. prace prowadzi¢ pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej,

2. przejscia poprzeczne przez wykopy trwale zabezpieczyé¢ kladkami a caty wykop ogrodzi¢ celem unikniecia
wypadkow przez osoby postronne,

3. pracownicy prowadzacy prace ziemne muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP

4. przed przystgpieniem do robo6t nalezy zapozna¢ sie z dokumentacja oraz uzgodnieniami stron
zainteresowanych i stosownie do warunkéw przedstawionych w uzgodnieniach ustali¢ szczegoty
oznakowania, zabezpieczenia itermin prowadzenia rob6t drogowych.

Odwodnienie wykopow.

Na podstawie przeprowadzonych badan gruntowych przewiduje sie konieczno$¢ odwodnienia
wykopéw. Odwodnienie prowadzi¢ pompg zatapialng, ktérg zamontowac¢ w perforowanym koszu tzw. rzgpiu
pompy. Wode nalezy odprowadzac¢ do pobliskich ciekéw i rowéw melioracyjnych po uprzednim uzyskaniu
stosownych zezwolen i decyzji. Wykonawca wliczy koszty pompowania w cene jednostkowg metra sieci.

Zasypywanie wykopéw.

Po zakoniczeniu prac montazowych przewody zasypywac recznie warstwg ochronng piasku o grub.

30 cm ponad wierzch rury na calej dlugosci, pozostawiajgc miejsca potgczen przewoddw nie zasypane do
czasu przeprowadzenia proby szczelnosci kanatu. Obsypke przewodu nalezy wykonywaé ze starannym
zageszczaniem mechanicznym az do uzyskania, po zageszczeniu, warstwy grubosci 30 cm ponad wierzch
rury.

Ponad warstwg ochronng wykop zasypywac¢ gruntem piwszczysto-zwirowym, pozbawionym kamieni
i gltazéw z réwnomiernym zageszczeniem warstwami o grub. 30 cm do osiggniecia powierzchni
podbudowy drogowe;.

Grunt uzywany do zasypywania przewodow powinien spetnia¢ ponadto ponizsze warunki:

* nie moga wystepowac w nim czgstki o srednicy powyzej 20 mm,

* nie moze zawiera¢ ostrych kamieni ani gruzu,

» stopien zageszczenia gruntu winien wynosi¢ 1,00 dla przewodu utozonego w pasie drogowym.
Réwnolegle z prowadzeniem zasypki wykopu nalezy rozbiera¢ deskowanie wykopu. Po zakonczeniu robét,
podbudowe i jej nawierzchnie nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego, poprzedzajgcego rozpoczecie robét.

5.3. Roboty monta zowe

Montaz rurociggéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg wydana przez producenta wybranego do zamontowania systemu
rurociggow.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociggu powinny
spetniac¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatdw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu,

tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3 %o,

- dla kanatow i kolektorow przelotowych -1 %o

(wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %o).

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur betonowych
i ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur zelbetowych 5 m/s).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$é odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Rury kanatowe
Przy potgczeniu rur kanalizacyjnych z tworzyw ze studzienkami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi
oraz w punktach wigczenia do przepustéw drogowych nalezy stosowac¢ specjalne przejsciowe

str. 28



pierscienie (tuleje).

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac

sie w granicach od 45 do 90 stopni.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze
nie mniejszej niz +8 ° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczyé kornce

utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikOw nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjgtkiem tukéw dla podtaczenia do
wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podtaczeniach do kanatu ogéinosptawnego),

- minimalny przekrdéj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,15 m

- spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %0 do max. 400 %0 z tym, ze przy spadkach wigkszych od 250
%o nalezy stosowac rury zeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wlgczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod kgtem min. 45°, max. 90°

(optymalnym 60°),

- wilgczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywac tak, aby wysokosé
spadku przykanalika nad podiogg studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku koniecznosci wigczenia
przykanalika na wysokosci wiekszej nalezy stosowac¢ przepady (kaskady) umieszczone na zewngtrz poza sciankg
studzienki,

- wigczenia przykanalikéw z dwoch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢ usytuowane
w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

Izolacje antykorozyjne.

Dopuszcza sie zrezygnowanie z izolacji, w przypadku zastosowania na rury i studzienki betonu min. B 45.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Monta z studzienek przeprowadzi € zgodnie z opisan g poni zej technologi 3.

. Element denny studzienki posadowi¢ w odwodnionym wykopie na podiozu o grubosci 0,3m ze zwiru
stabilizowanego cementem zmieszanym w proporcjach 100 kg cementu na 1 m?® Zzwiru, oraz
wypoziomowac;

. Po posadowieniu kinety na podsypce nalezy potaczy¢ kielichy i krécce kinety z przewodami
kanalizacyjnymi strukturalnymi z PP-B lub gtadko$ciennymi z PVC-U;\
. Przed wykonaniem pofgczenia nalezy sprawdzi¢ czystos¢ uszczelek, a w przypadku ich zabrudzenia

nalezy je oczysci¢. Nalezy chroni¢ przewdd oraz krééce w studzienkach przed wdzieraniem sie gruntu do
jego wnetrza. Kazde zanieczyszczenie powinno by¢ usuniete z wnetrza przewodu i studzienki. Uszczelki
elastomerowe powinny by¢ posmarowane srodkiem poslizgowym (np. spray silikonowy). Stosowane srodki
nie moga zawiera¢ zwigzkdw negatywnie wptywajgcych na trwatos¢ uszczelek, np. weglowodorow.

. Zaleca sie, aby ukfadanie przewodu byto rozpoczynane od dolnego kornca odcinka.

. Przy ukiadaniu przewodu na dnie wykopu powinno byé ono wyréwnane do wymaganego spadku i ksztattu
w celu zapewnienia jednolitego podparcia powierzchni zewnetrznej gtéwnej czesci rur. W dolnej podsypce
lub w dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy.

. Jesli prace powinny by¢ z istotnych powodéw przerwane, np. warunkami atmosferycznymi, zaleca sie, aby
konce przewodu oraz kré¢cow w studzienkach zostaly tymczasowo zaslepione. Zaleca sig, aby zadna
zadlepka nie byta zdjeta wczesniej niz tuz przed wykonaniem potgczenia.

. Przedtuzenie studzienek DN800 i 1000 przedtuzamy poprzez zamontowanie na kinete modutowych
segmentow pierscieniowych o odpowiedniej wysokosci. Standardowo wystepujg segmenty o wysokosci
0,5,1,0 oraz 1,5m

. Segmenty 1000 (800) majg fabrycznie zamontowang drabine ze stopniami z PP-B. Przy uktadaniu
kolejnych pierscieni nalezy je naktada¢ tak, aby stopnie drabinki wypadaty w jednej linii jeden nad drugim;
. Przed umieszczeniem uszczelki do studni PRO 800 i PRO 1000 na goérnej czesci kinety nalezy oczyscic

miejsce na uszczelke oraz samg uszczelke. Wszystkie uszczelki przed wykonaniem polgczenia nalezy
posmarowac srodkiem poslizgowym;

. Wymagana wysoko$¢ trzonu studzienek PRO 800 i PRO 1000 uzyskiwana jest poprzez stosowanie
odpowiedniej ilosci segmentéw oraz docinanie segmentéw o 100 mm lub 200 mm oraz nasady redukcyjnej
1000/630 lub 800/630 o maksymalnie 10 cm Najlepiej docinanie wykona¢ pitg mechaniczng. Po docieciu
oczyscic pierscien oraz redukcje z resztek tworzywa.
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Do trzonu studzienek mogg by¢ wykonane dodatkowe wloty/doptywy, poprzez uszczelki “in situ”, o srednicy
w zakresie DN 110:200

Wykonanie obsypki i gtdbwnej zasypki moze by¢ rozpoczete dopiero wtedy, gdy zigcza i podioze sg
przygotowane do przyjecia obcigzenia.

Przestrzeh miedzy Sciang wykopu a studzienkg w promieniu 0,5m od studzienki nalezy stopniowo
réwnomiernie zasypywac warstwami o grubosci 0,2-0,3 m zageszczanego (np. poprzez ubijak wibracyjny)
gruntu piaszczystego. Warstwe te nalezy rozprowadzaé rownomiernie na catym obwodzie studzienki, w
celu unikniecia niesymetrycznego obcigzenia jej $cian bocznych. Stopie h zageszczenia powinien wynosié
w terenach zielonych min. 90% Proctora, natomiast w drodze 95%-100% . W przypadku wystepowania
wody gruntowej powyzej dna studni zageszczenie powinno wynosi¢ 98-100%.

Tam gdzie to jest wymagane, zaleca sig, aby zasypka wstgpna bezposrednio nad przewodem
kanalizacyjnym polgczonym ze studzienkag byta zageszczona recznie. Mechaniczne zageszczenie zasypki
gtébwnej mozna rozpoczg¢ wtedy, gdy grubosé jej warstwy nad wierzchem przewodu osiggnie, co najmniej
300 mm. Catkowita grubo$¢ warstwy bezposrednio nad przewodem przed przystgpieniem do zageszczania
zalezy od rodzaju zastosowanego sprzetu. Wybér urzadzenia do zageszczania oraz ustalenie liczby
przejs¢ przy zageszczaniu i grubosci warstwy, jaka ma by¢ zageszczana powinny uwzglednia¢ rodzaj
materiatu gruntowego i materiat przewodu, ktéry ma by¢ utozony. W warunkach niskich temperatur (ponizej
0°C) nalezy zachowa¢ szczegdblng ostroznos¢ podczas zageszczania gruntu nad rurami z PVC-U. Rury
strukturalne Pragma z polipropylenu PP-B sg odporne na niskie temp. umozliwiajgc montaz w warunkach
zimowych.

Zageszczanie przez nasycanie zasypki lub obsypki wodg jest dopuszczalne w wyjgtkowych sytuacjach i
tylko w odpowiednich gruntach niespoistych.

Grunt do zasypki i zageszczenia nie moze byé zmarzniety i zbrylony.

Studzienki PRO 800 oraz PRO 1000 mogg byé zwienczone poprzez:

- stozek zelbetowy o $rednicy wewnetrznej min. 710 mm z wtazem kanatlowym DN 600 klasy D400 lub

- pierscien odcigzajacy zelbetowy np. 1650/1150 z plytg nastudzienng zelbetowg 1550/600 oraz wiazem
kanatowym DN 600 klasy D400.

Dla studzienek kanalizacyjnych wlazowych o $rednicy wewnetrznej komory 1000 mm wigczenie nalezy
wykonaé z rurg spadowg umieszczong na zewnatrz studni. Wigczenie do rury trzonowej oraz pierscieni
korpusu wykona¢ poprzez uszczelki "in-situ" wargowe.

W studzienkach PRO 800, 1000 otwdr nalezy wycig¢ wyrzynarkg od wewnatrz pierscienia korpusu. Otwor
nie moze znajdowaé sie w czesci kielichowej pierscienia oraz w miejscu tgczenia pierécieni. Srednice
otworu dostosowa¢ do danej uszczelki "in-situ".Po oczyszczeniu otworu z zadzioréw tworzywa nalezy
umiesci¢ uszczelke "in-situ". Uszczelke posmarowaé srodkiem poslizgowym, nastepnie wsungc¢ bosy
koniec rury gtadkosciennej lub ksztattki.

Zwienhczenia studzienek w pasie drogowym zaprojektowano klasy D 400.

W jezdniach drogowych projektuje sie studzienki, posadowione na warstwie wyréwnawczej gr. 15 cm
betonu klasy C-10 i przystosowane do przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych pochodzacych
od ruchu pojazdéw. Podbudowe betonowg formowac¢ na warstwie grubosci 30 cm piasku stabilizowanego
cementem. Zwienczenia - klasa D 400 powinny by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiadaé
pierscien odcigzajacy przystosowany do przenoszenia obcigzen charakterystycznych dla grupy 4.
Wykonawca po wytyczeniu trasy w terenie i potwierdzeniu jej wykonalno$ci zweryfikuje katy ztamania trasy
i zamOwi tak dennice studzienek aby kanaly wprowadzi¢ do kinet bez dodatkowych ksztaltek. Nie
dopuszcza sie wprowadzania rur do kinet za pomocg kolan. Wyjgtek od tej zasady moze stanowic
okolicznos¢ uzgodniona pisemnie z operatorem sieci.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci Wymagania ogoélne pkt 6.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robo6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw tylko w przypadku otrzymania
polecenia Inzyniera.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez inspektora nadzoru.

W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowac:
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- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktéw
wysokosciowych z dokfadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

- badanie odchylenia osi kanatow,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zalozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatéw,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia wpustow deszczowych (kratek) i pokryw wtazowych,

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz
+5cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +3 cm,
- odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac 5 cm,
- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ + 5 mm,
- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac
- 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),
- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m.
powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,
- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do +5 mm.

6.3 Préba szczelno sci

Kanat przygotowany do proby szczelnosci powinien byé zastabilizowany poprzez wykonanie obsypki
piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, ubijanym warstwowo, z pozostawieniem potgczenh rur i
potgczen ze studzienkami nie zasypanych. Przeprowadzi¢ probe szczelnosci kanatu grawitacyjnego na eksfiltracje
napeniajgc kanat od dotu ze studzienki potozonej najnizej na badanym odcinku. Wode nalezy doprowadzaé powoli
z otwartego zbiornika. Rurocigg z PP poddaje sie prébie o cisnienia 3,0 m stupa wody. Badany przewdd powinien
pozostac¢ napetniony wodg przez 1 godz. Na zitgczach kielichowych nie powinny ukazywac¢ sie krople wody. Kanat
uwaza sie za szczelny jezeli ilos¢ dopetnianej wody w czasie 15 min. nie wynosi wiecej niz 0,02 dm3 /m2
powierzchni rury. W przypadku nieszczelnosci ztgcze nalezy wymienié¢ a probe powtérzyé. Przy wykonywaniu prob
szczelnosci przestrzega¢ obwigzujgcych przepiséw. Temperatura zewnetrzna podczas proby nie moze by¢ nizsza
niz +10 st.C.

6.4 Inspekcja telewizyjna

Caly zakres wykonanych kanatéw wraz z przylaczami do dzialek ale bez przytaczy wpustéw nalezy poddaé
inspekcji telewizyjnej. Inspekcje wykona¢ po zasypaniu i zageszczeniu zasypu kanatu.
Sprzet do inspekcji powinien zapewnia¢ obraz kolorowy w jakosci co najmniej SVCD (480x576).
Obraz musi zawiera¢ nastepujgce informacje dodatkowe :
* 0znaczenie odcinka
» $rednica rurociggu
» odlegtos¢ kamery od punktu startowego
e spadek chwilowy kanatu
Do zapisu elektronicznego nalezy dotaczy¢ wydruk przebiegu linii dna w uktadzie wysokosciowo
odlegto$ciowym.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 7.

str. 31



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsa jest :
* m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji
e kpl (komplet) wykonanej i odebranej studzienki dn 1200mm

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci Wymagania og6lne pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu
8.2.1. Zakres

Odbiodr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

* spos6b wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowag
i z opadbéw atmosferycznych,

* przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podioza, stopien agresywnosci, wilgotnosci/,
 warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

 zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

* podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia,

* jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,

* utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,

» dlugosci i $rednicy przewod6w oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,

* szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

» materialtéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

* izolacji studzienek.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegoéinych faz robét podlegajgcych
zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci rob6t, uniemozliwiajgcych odbiér robot
poprzednich.

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wlasciwych
materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt.8.
Dlugo$¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna byé mniejsza niz odlegtos¢ miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika
Budowy.

8.3 Odbidr techniczny cz esciowy

Zakres odbioru odpowiada zakresowi ujetemu w przejsciowym $Swiadectwie ptatnosci dla ktérego odbiér jest
ustanawiany. Odbidr ten organizowany jest przez Wykonawce przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ocenie podlega zgodnos¢ wykonania rozliczanych elementéw z warunkami zawartego kontraktu.

Przy odbiorze czesciowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

« geodezyjna mapa powykonawcza wykonanego zakresu do PSP

» protokoty wszystkich odbioréw robot zanikowych;

* protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

« Swiadectwa dopuszczenia materiatdw do stosowania;

« Swiadectwa utylizacji odpadéw;

« zapis inspekcji telewizyjnej kanatéw z wydrukami

8.4. Odbidr techniczny ko Acowy

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
» dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

« protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

« protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

« Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow;
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* inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié¢:

 zgodnos$c¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

» protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek;

* protokoty badan szczelno$ci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci Wymagania ogoélne pkt 9.
Pfatnosci beda przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceng jakosci robét, w oparciu o pomiary i wyniki badan
laboratoryjnych. Wykonawca do kalkulacji ceny jednostkowej robét podstawowych winien przyjg¢ wszystkie
czynnosci, jakie uwaza za konieczne do wykonania dla osiggniecia opisanych w ST standardéw jakosciowych,
ktére pozwolg Wykonawcy wystawi¢ gwarancje jakosci robét. Réwniez takie czynnosci, ktére zdaniem Wykonawcy
sg niezbedne do wykonania a nie zostaty wyszczegélnione ponizej.

9.2. Cena za wykonanie 1 m kanalizaciji

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
roboty geodezyjne, oznakowanie robot
» roboty przygotowawcze i towarzyszace, roboty ziemne, podwieszenie sieci kolizyjnych
« odwodnienie wykopow i zabezpieczenie przed naptywem waéd opadowych
» rozbidrki i utylizacja kanatow przeznaczonych do rozbiérki w PW
e zakup materiatéw i urzadzen;
e transport materiatdw i urzgdzen na miejsce wbudowania;
* przygotowanie podioza wzmocnionego, podsypki z piasku, z zageszczeniem;
» ukladanie i montaz rur,
» wykonanie potgczen rur i ksztattek;
e ususnhiecie kolizji z ist. uzbrojeniem
» wykonanie obsypki z zageszczeniem
e wymiana gruntu zasypu
e utylizacja nadmiaru gruntu
* badanie szczelnosci;
» wykonanie inspekcji telewizyjnej
e przeprowadzenie pomiardw i badan odbiorczych.

9.3 Cena za wykonanie 1 szt. studzienki:

»roboty geodezyjne, oznakowanie robét
» roboty przygotowawcze i towarzyszace, roboty ziemne, podwieszenie sieci kolizyjnych
e odwodnienie wykopow i zabezpieczenie przed naptywem waéd opadowych
e zakup materiatéw i urzgdzen
e transport materiatow i urzgdzen na miejsce wbudowania;
e przygotowanie podioza i podbudowy
e montaz kompletnych studzienek
* wykonanie przej$¢ szczelnych;
* badanie szczelnosci;
e wykonanie obsypki z zageszczeniem
* wymiana gruntu zasypu
» utylizacja nadmiaru gruntu
e przeprowadzenie pomiardw i badan odbiorczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy stosowane

1. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
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2. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

3. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

4. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

5. Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

6. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje

7. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

8. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

9. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddz. na  $rodowisko

10. Budowa i badania przewodo6w kanalizacyjnych.

11. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

12. Zaprawy budowlane zwykle

13. Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania

14. Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

15. Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

16. Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

17. Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

18. Cement. Transport i przechowywanie

19. Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

20. Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

10.2. Inne dokumenty

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury — oprac. COBRTI INSTAL, zeszyt 9, wyd. sierpien 2003

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty
ziemne.
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