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CPV 

71320000-7 USŁUGI W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA 

45230000-8  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW, LINII 

KOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH, AUTOSTRAD, 

DRÓG, LOTNISK I KOLEI, WYRÓWNYWANIE TERENU. 

45100000-8  PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

45111200-0   ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I 

ROBOTY ZIEMNE 

45112700-2  ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENU 

45231000-5   ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW, CIĄGÓW 

KOMUNIKACYJNYCH I LINII ENERGETYCZNYCH 

45232130-2  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE RUROCIĄGÓW DO 

ODPROWADZANIA WÓD BURZOWYCH 

45233120-6  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG  

45233150-5 ROBOTY W ZAKRESIE REGULACJI RUCHU  

45233200-1  ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI 

45233220-7  ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG 

45233221-4 MALOWANIE NAWIERZCHNI 45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW 

DROGOWYCH 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

2.1.Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych 

2.2.Warunki wykonania prac projektowych i odbioru robót budowlanych 

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 

WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

3. USTAWY, ROZPORZĄDZENIA, ZARZĄDZENIA, NORMY, I INNE 

 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 

ZAŁĄCZNIKI 

1. MAPA EWIDENCJI GRUNTÓW WRAZ Z WYPISEM 

2. WARUNKI TECHNICZNE WSTĘPNE Z DSDIK 

3. UZGODNIENIE Z RZGW 

4. UZGODNIENIE Z POLSKĄ SPÓŁKĄ GAZOWNICTWA 

5. UZGODNIENIE Z ORANGE 

6. UZGODNIENIE Z TAURON 

7. UZGODNIENIE Z GMINĄ LUBAWKA 

8. UZGODNIENIE ZE SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ „SZAROTKA” 

9. WYPIS Z MPZP 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. RYSUNEK NR 1 – PLAN ORIENTACYJNY 

2. RYSUNEK NR 2 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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3. RYSUNEK NR 3 – PLAN SYTUACYJNY – BRANŻA SANITARNA 

4. RYSUNEK NR 4 – PROFIL PODŁUŻNY – BRANŻA DROGOWA 

5. RYSUNEK NR 5 – PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 

6. RYSUNEK NR 6 – PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ                                     

– ODCINEK KD 1.0; 

7. RYSUNEK NR 7 – PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ                                     

– ODCINEK KD 1.1 

8. RYSUNEK NR 8 – PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ                                           

– ODCINEK KD 1.1.1 i KD 1.2 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia w ramach przebudowy ul. Krótkiej, Jagiellońskiej i Wiejskiej w 

Lubawce jest wykonanie dokumentacji projektowej. W zakres dokumentacji winny wchodzić: 

− projekt budowlany wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiający 

uzyskanie prawomocnej decyzji pozwalającej na prowadzenie prac budowlanych - 

pozwolenia na budowę lub potwierdzenia zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla prac nie wymagających 

uzyskania Pozwolenia na Budowę w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane, 

− projekt budowlany powinien uwzględniać rozwiązania w zakresie: 

• informacji, czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany 

do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

• danych określających wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego, 

• informacji o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi, 

• obszaru oddziaływania obiektu, 

• ochrona przyrody, 

• oceny oddziaływania na środowisko, 

• pozwolenia wodno-prawnego, 

• zagospodarowania przestrzennego, 

• geodezyjnej ewidencja sieci uzbrojenia terenu, 

− sporządzenia aktualizacji mapy do celów projektowych terenu objętego zamierzeniem, 

− uzgodnione projekty wykonawcze dla poszczególnych branż (branża drogowa, sanitarna 

w zakresie odwodnienia projektowanych ulic i elektryczna, która nie została ujęta w 

przedmiotowym PFU – należy na całym odcinku wymienić istniejące słupy 

oświetleniowe wraz z kablem zasilającym), 

− projekty likwidacji kolizji branżowych, 

− projekty tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez zarządzającego ruchem, 
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− szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich 

rodzajów prac objętych projektem, 

− wystąpienie o uzyskane zgody właścicieli gruntów na dysponowanie gruntem jeżeli 

zajdzie taka potrzeba, 

− inne opracowania - projekty rozbiórek, analiza natężeni oświetlenia, badania, 

uzgodnienia itp. - w niezbędnym dla wykonania zadania zakresie. 

 

Prace przygotowawcze i pomiarowe 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca winien zabezpieczyć teren 

prowadzenie prac poprzez zabezpieczenia przewidziane w tymczasowej organizacji ruchu oraz, 

jeżeli uzna to za zasadne, dodatkowe zabezpieczenia wykonane w ramach organizacji 

zabezpieczenia budowy. 

Prace pomiarowe winny być wykonane przez uprawnionego geodetę. Prace pomiarowe 

wykonać zgodnie z obwiązującymi wytycznymi technicznymi określonymi przez Głównego 

Geodetę Kraju i Główny Urząd Geodezji i Kartografii. 

 

Roboty rozbiórkowe 

Prace rozbiórkowe w ramach niniejszego zadania polegać będą na: 

− rozbiórce nawierzchni jezdni, 

− rozbiórce konstrukcji chodników, 

− rozbiórce istniejących zjazdów, 

− rozbiórce kanalizacji deszczowej. Włazy i kraty wpustów pochodzących z demontażu 

Wykonawca przekaże na składowisko wskazane przez Inwestora, zlokalizowane w 

odległości do 15 km od miejsca prowadzenia prac. 

Roboty rozbiórkowe wykonawca winien prowadzić zgodnie z wykonana i zatwierdzoną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową oraz przy uwzględnieniu przepisów BHP i zasad sztuki 

budowlanej. 

Materiały pochodzące z rozbiórki: destrukt bitumiczny, kostka kamienna, kostka 

wibroprasowana w stanie dobrym, stalowe włazy i kraty wpustowe studni kanalizacyjnych stanowią 

własność Zamawiającego. Wykonawca przekaże materiał własnym kosztem i staraniem na 

składowisko wskazane przez Zamawiającego. Składowisko znajdować się będzie w odległości nie 

większej niż 15 km od miejsca prowadzenia prac. Destrukt bitumiczny oraz kostkę kamienną należy 

przewozić samochodami samowyładowczymi. Kostkę wibroprasowaną oraz stalowe włazy i kraty 

należy przewozić na paletach transportowych, zabezpieczona przed rozpieczętowaniem np. poprzez 

spięcie taśmami lub zabezpieczenie folią. Palety oraz zabezpieczenie kostki winien dostarczyć 
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wykonawca. Wykonawca przekazując zamawiającemu kostkę rozbiórkową przekazuje ją wraz z 

paletami transportowymi. 

Pozostałe materiały rozbiórkowe stanowić będą własność wykonawcy. Zagospodarowanie 

materiałów rozbiórkowych i ich ewentualna utylizacja jest zadaniem Wykonawcy. 

 

Zadanie obejmuje przebudowę ul. Krótkiej, Jagiellońskiej i Wiejskiej w Lubawce polegające 

na: 

− robotach przygotowawczych i rozbiórkowych, wycince zieleni kolidującej z inwestycją, 

− zabezpieczeniu kolizji sieciowych, 

− przebudowie układu drogowego:  

− jezdnia dróg gminnych wykonana będzie z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm o 

szerokości 3,0 m -3,5 m obramowana krawężnikiem betonowym 15x22. Jezdnia 

będzie miała przekrój  o spadku jednostronnym poprzecznym 2%.  

− projekt przewiduje wykonanie chodnika wzdłuż jezdni o szerokości zmiennej z 

kostki betonowej  o grubości 8cm koloru czerwonego. W projekcie założono spadek 

poprzeczny chodnika jednostronny o wartości 2% w kierunku jezdni. Na całości 

chodnika przy krawędzi jezdni zostanie zbudowany krawężniki wystający ponad 

nawierzchnię jezdni o 3cm. Od strony posesji chodnik ograniczony będzie obrzeżem 

betonowym 8x30 lub istniejącymi podmurówkami. 

− zjazdy na posesje zaprojektowano z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm czerwonej 

o szerokości zmiennej dopasowanej do szerokości istniejących zjazdów oraz skosami 

1:1.W ciągu chodnika krawężnik na zjazdach będzie obniżony do 0-2cm w celu 

płynnego przejścia przez zjazd. 

− budowie kanalizacji deszczowej – w zakresie średnic DN250 ÷400 z rur tworzywowych. 

Budowa kanalizacji deszczowej obejmuje również przykanaliki od wpustów ulicznych 

typu „górskiego”, przykanalików od odwodnień liniowych, oraz przykanaliki od rur 

spustowych budynków zlokalizowanych przy remontowanych ulicach, 

− budowa wylotu do potoku Czarnuszka w km 0+670 wód opadowych i roztopowych 

DN400 pochodzących z projektowanych nawierzchni ul. Krótkiej, Wiejskiej i 

Jagiellońskiej oraz z połaci dachowych budynków zlokalizowanych przy 

remontowanych ulicach, 

− wykonaniu wpustów ulicznych typu „górskiego”, odwodnień liniowych oraz 

przykanalików od rur spustowych z budynków zlokalizowanych przy  remontowanych 

ulicach wraz z włączeniem do projektowanej kanalizacji deszczowej, 

− likwidacja kolizji z infrastrukturą podziemną oraz zabezpieczenie sieci na czas trwania 
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robót, 

− remontu oświetlenia ulicznego nie objętego przedmiotowym PFU, 

− instalacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - wygrodzenia, poręcze wg potrzeb 

bezpieczeństwa ruchu, 

− wykonanie docelowej organizacji ruchu w rejonie skrzyżowań z drogą wojewódzką 

(zakłada się wprowadzenie ruchu jednokierunkowego, gdzie wlot ul. Krótkiej 

oznakowany będzie znakiem D-3, a wlot ul. Wiejskiej znakiem B-2), 

− roboty wykończeniowe i porządkowe, 

− koordynacja prac prowadzonych na obszarze inwestycji przez gestorów sieci. 

 

Dodatkowo na etapie realizacji przedmiotowego zadania należy zapewnić pełnienie nadzoru 

autorskiego oraz zapewnienie nadzoru archeologicznego jeżeli będzie wymagany, zgłoszenie 

zakończenia robót i skuteczne uzyskanie przyjęcia zgłoszenia lub złożenie wniosku o pozwolenia na 

użytkowanie po zakończeniu prac jeżeli będzie ono wymagane. 

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

 

Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Inwestycja zlokalizowana jest w południowo-zachodniej Polsce, w Lubawce. Obszar objęty 

opracowaniem znajduje się w północno zachodniej części miejscowości. Ulica  Krótka oraz Wiejska 

łączą się z drogą wojewódzką  nr 369. Ulice objęte opracowaniem są drogami gminnymi. W ramach 

niniejszego opracowania nie przewiduje się przebudowę nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 

369. Ruch pieszych na w/w ulicach prowadzony jest w większości po chodnikach natomiast ruch 

pojazdów po wyznaczonej jezdni, wykonanej z trylinki, która jest w złym stanie technicznym, brak 

jest również odwodnienia . Na terenie Inwestycji rosną dwa drzewa (dwie topole), na które trzeba 

będzie pozyskać pozwolenie na wycinkę.  

 

Branża drogowa – założenia projektowe 

Projektuje się przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego o następujących parametrach: 

− założenia dla robót rozbiórkowych: 

• krawężnik 1000 mb, 

• trylinka 1540 m2 czyli 308 m3, 

• kostka szara 350 m2, 

• wycinka drzew – 2 szt. 
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− projektowane długości i powierzchnie: 

• klasa techniczna wszystkich odcinków – L 

• długość odcinka – ul. Krótka – 201,35 m, 

• długość odcinka – ul. Jagiellońska – 130,73 m, 

• długość odcinka – ul. Wiejska – 277,72 m, 

• długość odcinka – łącznik – 57,00 m, 

• krawężnik najazdowy 22x15x100 – 1320 m,  

• obrzeża  8x30x100 – 490 m, 

• kostka Behaton szara gr. 8 cm – 2134 m2, 

• kostka Holland czerwona gr. 8 cm – 870 m2, 

• kostka Holland szara gr. 8 cm na zjazdach – 240 m2, 

• wykonanie korytowania na głębokość 40 cm – 3136 m2, 

• wykonanie stabilizacji cementowej (towarowej) gr. 25 cm – 784 m3, 

• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego   627 m3 – 308 m3 skruszonej trylinki = 320 

m3, 

•  balustrada U 11 a – 10 m. 

 

Przebudowie układu komunikacyjnego podlegać będą:  

− jezdnia dróg gminnych, która wykonana będzie z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm 

o szerokości 3,0 m -3,5 m i obramowana krawężnikiem betonowym 15x22 na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 o Fb=0,06m2. Jezdnia będzie miała przekrój  o 

spadku jednostronnym poprzecznym 2%, 

− przebudowa chodnika wzdłuż jezdni o szerokości zmiennej z kostki betonowej  o 

grubości 8cm koloru czerwonego. W projekcie założono spadek poprzeczny chodnika 

jednostronny o wartości 2% w kierunku jezdni. Na całości chodnika przy krawędzi 

jezdni zostanie zbudowany krawężniki wystający ponad nawierzchnię jezdni o 3cm. Od 

strony posesji chodnik ograniczony będzie obrzeżem betonowym 8x30 lub istniejącymi 

podmurówkami, 

− skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Krótką (droga gminna Nr 116176D)  /dz. nr 475/ oraz 

ul. Piastowskiej z ul. Wiejską (droga gminna Nr 116177D) /dz. nr 479/1/ wykonane 

zostaną zgodnie z zaleceniami DSDiK. Z uwagi na istniejącą zabudowę i 

zagospodarowanie terenu nie przewiduje się zmiany geometrii istniejących skrzyżowań, 

− zjazdy na posesje zaprojektowano z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm czerwonej o 

szerokości zmiennej dopasowanej do szerokości istniejących zjazdów oraz skosami 

1:1.W ciągu chodnika krawężnik na zjazdach będzie obniżony do 0-2cm w celu 
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płynnego przejścia przez zjazd, 

− docelowa organizacja ruchu w rejonie skrzyżowań z drogą wojewódzką zakłada 

wprowadzenie ruchu jednokierunkowego, gdzie wlot ul. Krótkiej oznakowany będzie 

znakiem D-3, a wlot ul. Wiejskiej znakiem B-2. 

 

Branża sanitarna – założenia projektowe 

Na terenie inwestycji brak jest jednolitego systemu odprowadzania wód opadowych                         

i roztopowych. Obecnie wody te odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej, powierzchniowo na 

tereny zielone oraz jezdnie.  

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się wykonanie jednolitego systemu 

odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z projektowanych nawierzchni ul. Krótkiej, 

Wiejskiej i Jagiellońskiej oraz z połaci dachowych budynków zlokalizowanych przy 

przebudowywanych drogach.  

Wody te odprowadzane będą wspólnym wylotem DN400 do potoku Czarnuszka w km 0+670 

jego biegu. Wody te przed odprowadzeniem do potoku zostaną oczyszczone w wysokosprawnym 

separatorze koalescencyjnym z by-passem.  

W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać odcinki sieci kanalizacji deszczowej w 

zakresie średnic DN250÷400 w granicach projektowanych dróg o łącznej długości ok 655,5m. 

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy przewidzieć odwodnienie ulic za pomocą: 

− żeliwnych wpustów deszczowych  typu górskiego szt. 20  o wymiarach: 495 X 735 

 klasy D-400 40 ton, osadzonych na studniach o konstrukcji betonowej DN500mm, z 

osadnikiem min 0,5m, wyposażonej w pierścień odciążający. Kratki ściekowe powinny 

posiadać zabezpieczenie przed kradzieżą w postaci rygla,  

− odwodnienia liniowego typu ciężkiego z prefabrykowaną opaską betonową, 

wykonanego z wysokiej jakości betonu, wyposażonego w ruszt żeliwny szczelinowy 

przeznaczonego do szybkiego odprowadzania nadmiaru wody z terenów narażonych na 

ruch ciężki. 

W celu odprowadzenia ścieków deszczowych z jezdni należy przewidzieć kanałowy system 

odwadniający z wpięciem przykanalików do studni bądź do kolektora deszczowego. Przewiduje się 

wpięcia przykanalików na trójnik lub wkładkę „in-situ".  

Z uwagi na gęstą siec uzbrojenia podziemnego studnie zlokalizowane zostały głównie w jezdni, 

na zjazdach oraz w innych miejscach w których może pojawić się ruch samochodowy stąd studnie te 

muszą zostać przykryte włazem żeliwnym klasy min. D400 oraz wyposażone w pierścienie i płyty 

(pierścienie) odciążające. Studzienki zlokalizowane w obszarze chodników, terenów zielonych 

mmogą zostać przykryte włazem żeliwnym klasy min. C250. 
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Na całym opracowanym terenie należy uwzględnić podłączenie odprowadzenia wód 

deszczowych z obecnie podłączonych rynien. Włączenie rury spustowej do przykanalika powinno 

zawierać rewizję z koszem osadczym. Przy wykonaniu zaślepionych przyłączy wykonawca 

zobligowany jest dostarczyć inwestorowi geodezyjnie zmierzone rzędne i współrzędne zakończenia 

przyłączy. 

W ramach zadania przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie ok:  

− 31 studni kanalizacyjnych z PE lub PP, w tym min.: 

o studnie DN1200 – 5 szt.; 

o studnie DN1000 – 16 szt.; 

o studnie DN800   – 9 szt.; 

o studnie DN500 – 1szt.; 

− 20 studni kanalizacyjnych betonowych, z osadnikiem min 0,5m, wyposażonej w 

pierścień odciążający /Pod wpusty uliczne/. 

Studnie włazowe zaopatrzyć w stopnie złazowe. Wymogi jakie muszą spełniać włazy kanałowe 

określa norma PN - EN 124:2000. Studnie układać na warstwie zagęszczonego kruszywa o grubości 

min. 30 cm. W wypadku nieosiągnięcia przez podłoże parametrów dla gruntu G1 należy podłoże 

wzmocnić np. poprzez wymianę lub wykonanie stabilizacji. Dla każdej studni, niezależnie od 

miejsca jej lokalizacji należy zastosować pierścienie odciążające układane na zagęszczonym 

podłożu. Płyty pokrywowe należy układać na pierścieniach odciążających. 

Przejścia kanałów przez ściany studzienek należy zaprojektować i wykonać jako szczelne 

(systemowe lub wykonane In-situ) w stopniu uniemożliwiającym infiltarcję wody gruntowej i 

eksfiltrację ścieków. 

Kolektory grawitacyjne należy zaprojektować i wykonać z rur i kształtek strukturalnych z 

tworzyw sztucznych PP, PVC lub PEHD - jednorodnego materiału bez dodatków innych tworzyw 

sztucznych. Rury muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe 8 kN/m2 wg ISO 9969. Średnice 

kanałów należy ustalić na podstawie obliczeń. Rury łączyć poprzez kielichy uszczelką wargową lub 

dwukielichy z uszczelką wargową. 

Każda rura czy kształtka musi być trwale i jednoznacznie opisana - „SN 8, ISO 9969".  

Z uwagi na zlokalizowanie terenu robót w terenie gęsto uzbrojonym w sieci podziemne roboty 

w większości należy przewidzieć jako wykonywane ręcznie. Należy przewidzieć konieczność 

wykonywania wykopów i układania rur kanalizacyjnych w wykopach zabezpieczonych obudowami 

lub szalunkami. Dodatkowo należy przewidzieć konieczność zabezpieczenia infrastruktury 

technicznej oraz wykonanie tymczasowych podwieszeń sieci elektrycznych i teletechnicznych. 

Projektowaną sieć kanalizacji należy posadowić na podsypce piaskowej grubości 10 cm, którą 

należy rozłożyć na całej szerokości wykopów. Po ułożeniu rurociąg należy zasypać piaskiem na 
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wysokość min.30 cm ponad grzbiet rury, a pod jezdnią do spągu wzmocnionego podłoża. Zabrania 

się stosowania na zasypkę piasków ostrych, grysów łamanych i mas ziemnych zanieczyszczonych 

kamieniami i gruzem. W wypadku płytkiego posadowienia rury i zagrożenia przemarzaniem 

rurociąg należy ocieplić np. poprzez ułożenie zasypki z warstwy keramzytu. 

Należy przewidzieć wykonanie próby szczelności kanalizacji zgodnie z PN-EN 1610:2002. oraz 

przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej wybudowanych kanałów deszczowych. 

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z przepisami 

prawa, wytycznymi oraz normami branżowymi i szczegółowymi postanowieniami niniejszego PFU. 

W szczególności wykonawca zobowiązany jest do: 

− koordynacji prac wykonywanych przez zarządców sieci na placu budowy. Przed 

przystąpieniem do prac zarządcy sieci planujący wejście na plac budowy przedstawią 

Wykonawcy do akceptacji proponowane harmonogramy prac, 

− wykonania nawierzchni tymczasowych, zabezpieczeń ruchu tymczasowego dla 

pojazdów i pieszych, 

− uzyskania własnym staraniem i na własny koszt wszystkich opracowań 

geotechnicznych, geodezyjnych, badań, pomiarów, warunków technicznych i uzgodnień 

oraz decyzji wymaganych prawem, 

− przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji dokumentacji projektowej, 

− opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia tymczasowej organizacji 

ruchu, a następnie wyniesienia i utrzymania organizacji, 

− realizacji projektu w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację, 

− prowadzenia badań kontrolnych zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych, 

− prowadzenia dziennika budowy zgodnie z odrębnymi przepisami, 

− przedstawienia i wdrożenia programu zapewnienia jakości, 

− sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami w zakresie nadzoru branżowego, 

autorskiego i archeologicznego, 

− sporządzenie dokumentacji odbiorowej - operatu kolaudacyjnego zawierającego wykaz 

rozliczeń , wyniki badań i pomiarów, inwentaryzację powykonawczą oraz inne elementy 

wymagane przepisami odrębnymi, 

− zgłoszenia zakończenia robót i skuteczne uzyskanie przyjęcia zgłoszenia lub złożenie 

wniosku o pozwolenia na użytkowanie po zakończeniu prac jeżeli będzie ono 

wymagane. 
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Inwestycja znajduje się na działkach będących własnością Inwestora, w Zarządzie  RZGW we 

Wrocławiu  oraz w zarządzie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.  Wykaz działek 

przedstawiono w poniższej tabeli.  

Lp. Nr 

działki 

Własność Uzgodnienie 

1. 78/4 Skarb Państwa,  

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu 

Uzgodnienie branżowe 

2. 474/2 Burmistrz Miasta i Gminy Lubawka Inwestor 

3. 475 Dolnośląska Służba Dróg i Kolei  

we Wrocławiu 

Uzgodnienie branżowe 

4. 479/1 Dolnośląska Służba Dróg i Kolei  

we Wrocławiu 

Uzgodnienie branżowe 

5. 508/1 Burmistrz Miasta i Gminy Lubawka Inwestor 

6. 534/5 Burmistrz Miasta i Gminy Lubawka Inwestor 

7. 543 Burmistrz Miasta i Gminy Lubawka Inwestor 

8. 519 Burmistrz Miasta i Gminy Lubawka Inwestor 

9. 442 Burmistrz Miasta i Gminy Lubawka Uzgodnienie Nr 

IGKiP.3.7234.10.2017 

 

Informacje o działkach 

Działki będące przedmiotem inwestycji: 

− nie stanowią terenów zamkniętych, 

− nie znajdują się w obszarze NATURA 2000 ani w obszarze chronionego krajobrazu, 

− nie znajdują się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej; 

− Dz. nr 78/4, 474/2, obr III LUBAWKA znajdują się wewnątrz konturu terenów 

zalewowych – cały teren podlega rygorom strefy ochrony konserwatorskiej „B”. 

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Wykonanie prac projektowych, robót budowlanych i oddanie do użytku musi być zrealizowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tekst 

jednolity - dz. U. 243 z 2010r poz. 1623 z późn. zm) oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi 

dla przedmiotu zamówienia jak również z normami i wytycznymi branżowymi oraz zasadami 
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wiedzy technicznej. 

Efektem końcowym winna być przebudowa ul. Krótkiej, Jagiellońskiej i Wiejskiej w Lubawce 

oraz budowa kanalizacji deszczowej i remont istniejącego oświetlenia ulicznego. 

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie kompletnego zadania 

inwestycyjnego, stąd wykonawca winien liczyć się z faktem, że w efekcie prac projektowych 

wynikowe rodzaje robót i ilości będą się różniły od ilości szacunkowych przedstawionych w 

niniejszym opracowaniu. W szczególności dotyczy to uzbrojenia podziemnego, którego 

inwentaryzacja wg zasobu geodezyjnego nie musi odzwierciedlać faktycznego przebiegu i średnic w 

terenie. Powyższe stanowi ryzyko Wykonawcy. 

Na podstawie własnych odwiertów wykonanych na obszarze inwestycji stwierdzono, że w 

podłożu zalegają gliny piaszczyste oraz piaski i pospółki zaglinione. Grunty spoiste w stanie 

twardoplastycznym. Nie natrafiono na zwierciadło wód gruntowych. Zaleca się wzmocnienie 

podłoża mieszanką cementowo-piaskową lub inną mieszanką ze spoiwami hydraulicznymi. 

 

Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego 

Na terenie inwestycji znajdują się liczne zinwentaryzowane oraz niezinwentaryzowane sieci 

uzbrojenia podziemnego oraz napowietrzne, m.in.: 

− sieć elektryczna nadziemna i podziemna nN, SN - w zarządzie Tauron Dystrybucja S.A., 

Gminy Lubawka, 

− sieć gazowa  (czynna oraz nieczynna) śr/c i n/c De160/110/90/63 PE-HD oraz 

DN100/50/40 Stal. - w zarządzie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział zakład 

gazowniczy we Wrocławiu, 

− sieci teletechniczne w zarządzie gestorów sieciowych - ORANGE i NETIA, 

− sieć wodociągowa D25÷110 w zarządzie Sanikom, 

− sieć kanalizacji sanitarnej D150-300 oraz kolektor D1000mm w zarządzie SANIKOM, 

− kanalizacja deszczowa D100-150  własność Spółdzielni Mieszkaniowej „SZAROTKA”,  

W ramach przewidywanych do wykonania prac poza budową nowych odcinków sieci                          

i przyłączy kanalizacji deszczowej przewiduje się powstanie kolizji, których rozwiązanie                          

i zabezpieczenie jest zadaniem wykonawcy. 

Do PFU dołączono uzgodnienia branżowe w których szczegółowo określono wytyczne 

wykonania sieci kanalizacji deszczowej przy zbliżeniach/ kolizji z sieciami uzbrojenia 

podziemnego.  

 

Zieleń 

W rejonie inwestycji znajduje się zieleń wysoka - drzewa i niska - tereny trawiaste. Część 
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istniejących drzew przeznaczona jest do wycinki, Inwestor nie posiada prawomocnego pozwolenia 

na wycięcie drzew. W ramach wycinki realizowanej przez Inwestora - Urząd Gminy nie zostaną 

wykarczowane korzenie. Na terenie inwestycji znajdują się również niewykarczowane korzenie z 

wcześniejszych wycinek. Zieleń kolidującą z projektowanym układem drogowym należy 

przeznaczyć do likwidacji. Proponowane drzewa do wycinki pokazano na Rysunku PZT. 

 

Powiązania drogi w lokalnym układzie komunikacyjnym 

Opracowywany odcinek stanowi trzy drogi gminne. Prowadzą one ruch do zabudowań 

mieszkalnych dużego osiedla mieszkalnego oraz zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. 

Główne punkty węzłowe na projektowanym odcinku to skrzyżowanie ulicy Krótkiej z ulicą 

Jagiellońską: 

− skrzyżowanie zwykłe, wyokrąglone łukami R-4. W kierunku północnym ulica 

Jagiellońska prowadzi do ulicy Cmentarnej oraz do cmentarza w Lubawce. W kierunku 

południowym ulica prowadzi do ulicy Wiejskiej.  

Skrzyżowanie ulicy Jagiellońskiej z ulicą Wiejską: 

− skrzyżowanie zwykłe, wyokrąglone łukami R-2. Istniejąca szerokość ulicy Wiejskiej to 

3,0 m. Ulica Wiejska w kierunku wschodnim prowadzi do drogi wojewódzkiej nr 369 

oraz do centrum Lubawki. 

Na rozpatrywanym odcinku ruch pieszy na ulicy Krótkiej prowadzony jest chodnikiem o 

nawierzchni z kostki betonowej. Istniejący chodnik zaczyna się na skrzyżowaniu ulic Krótkiej - 

Kościuszki od strony wschodniej, a kończy na skrzyżowaniu Krótkiej – Jagiellońskiej od strony 

zachodniej. Na pozostałych ulicach chodnik już nie występuje, ruch pieszych odbywa się po terenie 

jezdni. 

 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Branża drogowa 

Przebudowie układu komunikacyjnego podlegać będą:  

− jezdnia dróg gminnych, która wykonana będzie z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm 

o szerokości 3,0 m -3,5 m i obramowana krawężnikiem betonowym 15x22 na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 o Fb=0,06m2. Jezdnia będzie miała przekrój  o 

spadku jednostronnym poprzecznym 2%, 

− przebudowa chodnika wzdłuż jezdni o szerokości zmiennej z kostki betonowej  o 

grubości 8cm koloru czerwonego. W projekcie założono spadek poprzeczny chodnika 

jednostronny o wartości 2% w kierunku jezdni. Na całości chodnika przy krawędzi 
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jezdni zostanie zbudowany krawężniki wystający ponad nawierzchnię jezdni o 3cm. Od 

strony posesji chodnik ograniczony będzie obrzeżem betonowym 8x30 lub istniejącymi 

podmurówkami, 

− skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Krótką (droga gminna Nr 116176D)  /dz. nr 475/ oraz 

ul. Piastowskiej z ul. Wiejską (droga gminna Nr 116177D) /dz. nr 479/1/ wykonane 

zostaną zgodnie z zaleceniami DSDiK. Z uwagi na istniejącą zabudowę i 

zagospodarowanie terenu nie przewiduje się zmiany geometrii istniejących skrzyżowań, 

− zjazdy na posesje zaprojektowano z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm czerwonej o 

szerokości zmiennej dopasowanej do szerokości istniejących zjazdów oraz skosami 

1:1.W ciągu chodnika krawężnik na zjazdach będzie obniżony do 0-2cm w celu 

płynnego przejścia przez zjazd, 

− docelowa organizacja ruchu w rejonie skrzyżowań z drogą wojewódzką zakłada 

wprowadzenie ruchu jednokierunkowego, gdzie wlot ul. Krótkiej oznakowany będzie 

znakiem D-3, a wlot ul. Wiejskiej znakiem B-2. 

Ze względu na ukształtowanie terenu i istniejącą zabudowę (wjazdy na posesję, skrzyżowania) 

zaprojektowano niweletę po istniejącym terenie. Z uwagi na bliskość posesji i wjazdów niweleta 

jezdni oraz wjazdy muszą być starannie dopasowane do stanu istniejącego. Dlatego przewidziano 

korytowanie na głębokość równą nowej konstrukcji drogi aby zapewnić utrzymanie 

dotychczasowych rzędnych terenu. Szczegółowo niweletę projektowaną pokazano na rysunku. 

Na podstawie art. 34, ust. 6, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane  (Dz. U. 

2010.243.1623) oraz § 4, ust. 4 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych określono: 

− grunty podłoża – gliny i pyły, 

− warunki wodne – przeciętne, 

− konstrukcję nawierzchni jezdni, ciągów pieszo-jezdnych obliczono dla gruntów G3, 

− do obliczeń konstrukcji nawierzchni przyjęto parametry jak dla KR1, 

− warunek mrozoodporności – hz*0,50 = 1,0 m * 0,50 = 0,50 m. 

Po wykonaniu mechanicznego profilowania należy zagęścić podłoże do osiągnięcia modułu 

sprężystości E2 większego od 100 MPa. W celu zapewnienia właściwej nośności należy wykonać  

podbudowę i  wykonać nową nawierzchnię. 

Dla całego przekroju (jezdnia, chodniki, zjazdy) założono następującą konstrukcję: 

− kostka betonowa brukowa grub. 8 cm, 

− podsypka cementowo – piaskowa, grub. 3 cm, 
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− podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mech. grub. 20 cm, 

(dopuszcza się wykorzystanie trylinki z rozbiórki po skruszeniu i uzyskaniu właściwych 

frakcji), 

− stabilizacja towarowa Rm=  2,5Mpa grubości 25cm. 

W trybie art. 29, ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w przypadku 

budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do 

zarządcy drogi. 

Roboty ziemne w zakresie branży drogowej dotyczą: mechanicznego korytowania drogi. 

 

Branża sanitarna 

Przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej  z rur 

tworzywowych PP, PCV  o łącznej długości ok 655,50m w tym: 

− DN400 – ok. 69,10m, 

− DN315 – ok. 179,40m, 

− DN250 – ok. 407,00m. 

Dodatkowo przewiduje się zaprojektować i wykonać przykanaliki do wpustów ulicznych i do 

odwodnień liniowych o łącznej długości DN200 – ok 78,10m oraz przykanaliki od rur spustowych 

DN100 – ok. 36,00m.  

W ramach zadania wykonanych zostanie 20 szt. wpustów ulicznych typu „górskiego” oraz odwodnień 

liniowych szt. 10,  w postaci korytek betonowych np. Faserfix Biog BL 200 typ 020 z prefabrykowaną 

opaską betonową o łącznej długości L=35,5m. 

Sieć kanalizacji deszczowej zostanie zlokalizowana w jezdni pasa ul. Krótkiej, Wiejskiej i 

Jagiellońskiej oraz w jezdni ulicy wojewódzkiej stanowiącej ul. T. Kościuszki i ul. Piastowską w m. 

Lubawka. 

Przejścia kanalizacji deszczowej pod drogą wojewódzką zostanie wykonane metodą 

bezrozkopową przy zachowaniu odpowiednich warunków tj.: 

− rurociąg pod jezdnią ułożyć w rurze ochronnej. Końce rur wydłużyć 1m od skrajni 

jezdni; 

− górną rzędną rury osłonowej umieścić min. 0,5 m poniżej rzędnej niwelety drogi;  

− teren w obrębie przejść należy przywrócić do stanu poprzedniego; 

− miejsca przejść należy oznaczyć stałymi znakami informacyjnymi. 

Zakres i obszar którym objęta jest inwestycja wymaga wykonania kilku odcinków kanalizacji 

deszczowej. Z uwagi na duże spadki podłużne projektowanej drogi zaprojektowano studnie 

kaskadowe, których zdaniem będzie zmniejszenie prędkości wód płynących projektowanym 

kanałem.  
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W ulicy Wiejskiej  zaprojektowano wpusty uliczne typu „górskiego” których większa 

powierzchnia rusztu ułatwi wyłapywanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni 

projektowanej ulicy.  

W ul. Krótkiej z uwagi na bardzo duże zagęszczenie uzbrojenia podziemnego i braku możliwości 

zlokalizowania wpustów zaprojektowano odwodnienie liniowe w postaci korytek betonowych z 

prefabrykowaną opaską betonową o głębokości 49cm, posadowionych pod kątem 10˚ w stosunku do 

osi jezdni.  

Na etapie projektów budowlanych należy każdorazowo przeprowadzić dokładne obliczenia 

hydrauliczne projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej. 

Zagłębienie przewodów sieci w gruncie należy wykonać zgodnie z wymogami PN-81/B-03020, z 

tym że jego przykrycie mierzone od powierzchni przewodu do rzędnej projektowanego terenu nie 

powinno być mniejsze niż 1,4m. Dla rejonu Lubawka należy przyjąć, że głębokość przemarzania gruntu 

wynosi 1,2m. Minimalne przykrycie zabezpieczające kanał przed obciążeniami zewnętrznymi zaleca się 

przyjmować jako 1,4m. W przypadku niemożności uzyskania takiego przykrycia, kanał należy 

zabezpieczyć przed przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi (prowadzić w rurze osłonowej). 

Przy poziomie wód gruntowych powyżej dna wykopu przewód należy zabezpieczyć przewody 

przed ewentualnym wypłynięciem. 

Montaż przewodów powinien  być wykonywany zgodnie z wymogami  PN-B-10736 w 

temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montażu producenta rur. Skrzyżowanie przewodów 

kanalizacji sanitarnej z innymi uzbrojeniami podziemnymi nie powinno naruszać bezpieczeństwa 

posadowienia tych uzbrojeń. 

Wylot wód opadowych i roztopowych z projektowanego systemu kanalizacji deszczowej  

wykonany zostanie w istniejącym murze oporowym, 50cm nad istniejącym dnem. Wody opadowe i 

roztopowe odprowadzane będą rurociągiem DN400, którego końcówka zostanie umocniona 

ściankami betonowymi o gr. 10cm posadowionymi na płycie fundamentowej. Końcówka tego 

kanału będzie połączona konstrukcyjnie z istniejącym umocnieniem kamiennym. Dno w miejscu 

wylotu zostanie umocnione kamieniem narzutowym 150/300 o grubości ok 0,2m 2,5m poniżej i 

2,5m powyżej projektowanego wylotu. 

Przed odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do potoku czarnuszka wody te zostaną 

oczyszczone w wysokosprawnym separatorze koalescencyjnym z by-passem np. Typ ESK-B 

15/150/400. 

W ramach zadania przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie ok:  

− 31 studni kanalizacyjnych z PE lub PP, w tym min.: 

• studnie DN1200 – 5 szt.; 

• studnie DN1000 – 16 szt.; 
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• studnie DN800   – 9 szt.; 

• studnie DN500 – 1szt.; 

− 20 studni kanalizacyjnych betonowych, z osadnikiem min 0,5m, wyposażonej w 

pierścień odciążający /Pod wpusty uliczne/. 

 

Wymagania dotyczące sieci i instalacji 

Na placu budowy znajdują się zinwentaryzowane oraz niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia 

podziemnego oraz napowietrzne. W ramach przewidywanych do wykonania prac poza budową 

nowych odcinków sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, budową wylotu wód do potoku 

Czarnuszka przewiduje się powstanie kolizji, których rozwiązanie i zabezpieczenie jest zadaniem 

wykonawcy. 

 

Sieć elektryczna 

Na terenie inwestycji znajdują się sieci elektroenergetyczne będące własnością grupy Tauron w 

tym sieci nN, SN i oświetlenia ulicznego Gminy Lubawka. W ramach prac związanych z siecią 

elektryczną przewiduje się: 

− zabezpieczenie kolizji z sieciami zlokalizowanymi w pasie drogowym. Na istniejące 

kable elektroenergetyczne nN w miejscach skrzyżowań z projektowanymi obiektami 

należy zaprojektować i założyć dwudzielne rury osłonowe o średnicy minimum 110mm 

koloru niebieskiego, wychodzące 0,5m poza projektowany obiekt, 

− w miejscu zbliżeń i prowadzenia projektowanej kanalizacji wzdłuż linii kablowych, 

należy zaprojektować tymczasowe zabezpieczenie istniejących kabli przed osuwaniem 

się w wykop pod kanalizację. W/w rozwiązania należy przedstawić do uzgodnienia, 

− dokładne położenie istniejących linii kablowych należy ustalić za pomocą przekopów 

kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego), 

− kategorycznie zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez 

nadzoru w odległości mniejszej niż 2,0m od zlokalizowanych przekopem kontrolnym 

kabli elektroenergetycznych,  

− wszelkie prace w pobliżu i na istniejących urządzeniach energetycznych należy 

wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb 

energetycznych Regionu Jelenia Góra, a następnie zgłosić w celu odbioru robót 

zanikowych, 

− należy zwrócić szczególną uwagę na skrzyżowanie planowanej inwestycji                               

z napowietrznymi liniami nN i SN, których obecność należy uwzględnić przy 

prowadzeniu robót stosując bezpieczne metody pracy, 
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− przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 3m należy uzgodnić 

bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą 

również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do 

skrajnego przewodu, 

− dopuszcza się przebudowy sieci elektroenergetycznych w zakresie niezbędnych dla 

wykonania zadania pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia ich z Inwestorem                  

i gestorem sieci, 

− zabezpieczenie słupów oświetleniowych na czas prowadzenia prac przy budowie 

kanalizacji deszczowej. Podczas wykonywania wykopów pod kolektor kanalizacji 

istnieje znaczne ryzyko przewrócenia się słupów. Słupy należy zabezpieczyć w sposób 

wybrany przez Wykonawcę (np. ścianki berlińskie, ścianki szczelne) lub uzgodnić 

czasowe wyłączenie sieci na czas prowadzenia prac, 

− w związku z występującymi kolizjami drogi i zjazdów z istniejącymi kablami 

energetycznymi niskiego i średniego napięcia należy na tych kablach zastosować osłony 

rurowe przy normatywnej głębokości ułożenia tych kabli, z zachowaniem możliwie 

prostopadłego przebiegu sieci w stosunku do jezdni i wjazdów. Należy również wziąć 

pod uwagę możliwość wystąpienia dodatkowych kolizji z niezinwentaryzowanymi lub 

zinwentaryzowanymi sieciami uzbrojenia podziemnego. 

 

Sieć gazowa   

W obszarze objętym zakresem opracowania w/w inwestycji przebiega czynna oraz nieczynna 

sieć gazowa niskiego ciśnienia De160/110/90/63 PE-HD oraz DN100/50/40 stal. – będąca w 

zarządzie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu. 

Dla istniejących czynnych sieci gazowych śr/c i n/c należy zachować właściwe strefy 

kontrolowane wg RMG z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe. 

W odległości mniejszej niż 1 m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzić robót ziemnych 

sprzętem mechanicznym, zgodnie z RMI  z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Miejsca zbliżeń i skrzyżowań z ww. siecią należy zabezpieczyć oraz zachować odległości 

pionowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W miejscu zbliżenia zaznaczonym na załączniku 

graficznym (załączonym do uzgodnienia) należy zachować szczególną ostrożność. 

W wyniku prowadzonych robót nie może nastąpić znaczne wypłycenie ani zagłębienie 

istniejącego gazociągu. Istniejące studzienki na sieci gazowej należy podnieść do poziomu 

projektowanego chodnika lub drogi. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektować i wykonać 
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przełożenie gazociągu na właściwą głębokość, na własny koszt, po uprzednim uzyskaniu warunków 

w Oddziale Zakładzie Gazowniczym we Wrocławiu. 

Prace należy prowadzić w sposób wykluczający uszkodzenie sieci gazowej lub urządzeń 

gazowych. 

W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urządzenia gazowego Inwestor ponosi koszty: 

− usunięcia uszkodzenia; 

− strat gazu spowodowanych uszkodzeniem; 

− przekroczenia mocy umownej na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego, 

− odszkodowania dla odbiorców z tytułu przerw w dostawie gazu; 

− naprawy urządzeń pomiarowych na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego. 

Sieci gazowe budowane we wcześniejszych latach z rur stalowych posadowione są na 

głębokości od 1m do 1,5m, natomiast sieci gazowe wykonane z polietylenu posadowione są na 

następujących głębokościach: 

− minimalne przykrycie dla przyłączy wynosi 0,6m; 

− dla gazociągów w terenie zabudowanym (np. w ulicy) - 0,8m; 

− dla gazociągów poza terenem zabudowanym (np. w gruntach ornych)- 1m. 

Nie wyklucza się istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na planie sytuacyjno - 

wysokościowym, które nie były zgłoszone do odbioru w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy 

we Wrocławiu i nie zostały zainwentaryzowane zarówno przez PSG sp. Z o.o. Oddział Zakład 

Gazowniczy we Wrocławiu, jak i przez firmę geodezyjną. 

Każdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej należy przed zasypaniem zgłosić do Gazowni w 

Wałbrzychu. 

Podczas wykonywania robót ziemnych w przypadku uszkodzenia taśmy ostrzegawczej należy 

ją przywrócić do stanu pierwotnego. 

 

Sieć telekomunikacyjna 

W obszarze objętym zakresem opracowania w/w inwestycji przebiegają sieci teletechniczne 

będące w zarządzie gestorów sieciowych - ORANGE i NETIA. Roboty budowlano - montażowe w 

obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w 

budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE 

POLSKA S.A. bądź NETIA. 

Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za 

pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń 

nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić gestorów sieci.  

W strefie projektowanych wykopów kanalizację telefoniczną zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
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zgodnie z przedstawionym rozwiązaniem technicznym. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić 

na roboczo z gestorem sieci. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący. 

W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom ram studni do 

projektowanej niwelety. Zachować normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej. Koszty 

zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący. 

Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich 

zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Gestora 

nadzór nad realizowanymi pracami. 

Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym 

wyprzedzeniem - na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru 

technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej 

akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej. 

 

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej 

Na terenie opracowania znajdują się czynne i nieczynne sieci wodociągowe i kanalizacji 

sanitarnej. Sieci te są zarządzane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalne „Sanikom” sp. z o. 

o. w Lubawce.  

Sieci wodociągowe występują w zakresie średnic do 110mm, sieci kanalizacji sanitarnej do 

300mm oraz kolektor główny DN1000. 

Przebieg sieci wod-kan może znacznie odbiegać w rzeczywistości od sieci naniesionych na 

mapie, stąd występuje duże prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji projektowanych sieci i 

przyłączy kanalizacji deszczowej z  istniejącymi sieciami wod-kan. Podczas prowadzenia prac w 

rejonie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy zachować szczególną ostrożność.. W wypadku 

wystąpienia kolizji spowodowanej rozwiązaniami projektowymi sieć kanalizacyjną i wodociągowa 

należy zabezpieczyć stalowymi rurami osłonowymi na odcinku co najmniej 3m. 

 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający wymaga aby wykonane prace uzyskały trwałość międzyremontową min. 20 lat. 

Wymagania dotyczące gwarancji, rękojmi wykonawcy oraz wymaganego terminu realizacji zadania 

zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

Budowa przedmiotu zamówienia musi być wykonana w sposób poprawny technicznie 

zapewniając odpowiednią jakość, trwałość, funkcjonalność i estetykę wykonania przy 

równoczesnym zapewnieniu odpowiednich kosztów ekonomicznych i bezpieczeństwa na budowie. 

Wszystkie materiały użyte na budowie muszę mieć właściwe atesty i aprobaty technicznych 
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dotyczących wyrobów budowlanych 

 

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 

 

Rozwiązania budowlano-konstrukcyjne dotyczą trzech głównych branż: 

− branży drogowej, dla której szczegółowy opis i zakres robót określono w pkt 1.1 i 1.4; 

na podstawie tych dwóch punktów dokonano określenie kosztów tych robót, które 

wynoszą 673.126,03 zł brutto (w tym podatek VAT 125.869,09 zł), 

− branży sanitarnej, dla której szczegółowy opis i zakres robót określono w pkt 1.1 i 1.4; 

na podstawie tych dwóch punktów dokonano określenie kosztów tych robót, które 

wynoszą 254.153,43 zł brutto (w tym podatek VAT 47.524,62 zł), 

− branży elektrycznej dla której określono koszt remontu oświetlenia ulic objętych PFU i 

wynoszą one 184.500,00 zł brutto (w tym podatek VAT 34.500,00 zł), 

− dodatkowo kosztem, który należy uwzględnić na etapie realizacji robót będzie 

sporządzenie projektu budowlanego i wynosi on 36.900,00 zł brutto (w tym podatek 

VAT 6.900,00 zł), 

− oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego, który wynosi 22.140,00 zł brutto (w tym podatek 

VAT 4.140,00 zł). 

 

2.2. Warunki wykonania prac projektowych i odbioru robót budowlanych 

 

Wykonanie prac projektowych 

 

Przedmiotem zamówienia w ramach przebudowy ul. Krótkiej, Jagiellońskiej i Wiejskiej w 

Lubawce jest wykonanie dokumentacji projektowej. W zakres dokumentacji winny wchodzić: 

− projekt budowlany wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiający 

uzyskanie prawomocnej decyzji pozwalającej na prowadzenie prac budowlanych - 

pozwolenia na budowę lub potwierdzenia zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla prac nie wymagających 

uzyskania Pozwolenia na Budowę w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane, 

− projekt budowlany powinien uwzględniać rozwiązania w zakresie: 

• informacji, czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany 

do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

• danych określających wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
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budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego, 

• informacji o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi, 

• obszaru oddziaływania obiektu, 

• ochrona przyrody, 

• oceny oddziaływania na środowisko, 

• pozwolenia wodno-prawnego, 

• zagospodarowania przestrzennego, 

• geodezyjnej ewidencja sieci uzbrojenia terenu, 

− sporządzenia aktualizacji mapy do celów projektowych terenu objętego zamierzeniem, 

− uzgodnione projekty wykonawcze dla poszczególnych branż (branża drogowa, sanitarna 

w zakresie odwodnienia projektowanych ulic i elektryczna, która nie została ujęta w 

przedmiotowym PFU – należy na całym odcinku wymienić istniejące słupy 

oświetleniowe wraz z kablem zasilającym), 

− projekty likwidacji kolizji branżowych, 

− projekty tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez zarządzającego ruchem, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich 

rodzajów prac objętych projektem, 

− wystąpienie o uzyskane zgody właścicieli gruntów na dysponowanie gruntem jeżeli 

zajdzie taka potrzeba, 

− inne opracowania - projekty rozbiórek, analiza natężeni oświetlenia, badania, 

uzgodnienia itp. - w niezbędnym dla wykonania zadania zakresie. 

 

Projekt należy wykonać w oparciu o zapisy poniższych rozporządzeń: 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462), 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995r. w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz.133), 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 

1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. nr 126 poz.839), 
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− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz.430),  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83 poz.578), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126), 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 

r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej (Dz.U.2001 nr 38 poz. 455), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

(Dz. U. nr 202 poz. 2072 z pózn. zm.) [9] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2004r. nr 261 poz. 2603 z pózn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177 poz.1729). 

 

Dokumentacja projektowa będzie realizowana w następujących etapach: 

− analiza materiałów wyjściowych (dotychczasowych opracowań i ich rozwiązań), w tym 

PFU 

− wykonania pomiarów terenowych, badań, obliczeń, 

− opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę (PB + 

informacja BIOZ), 

− zatwierdzenie przyjętych rozwiązań projektowych przez Zamawiającego, 

− wprowadzenie korekt Zamawiającego do dokumentacji, 

− wystąpienie w imieniu Zamawiającego o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

− opracowanie projektów wykonawczych i organizacji ruchu docelowej i tymczasowej, 

− zatwierdzenie projektów wykonawczych, 

− wprowadzenie korekt do projektów wykonawczych podczas zatwierdzania dokumentacji 

wykonawczej. 
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Materiałami wyjściowymi do projektowania są ustalenia: 

− ustalenia umowne na etapie tworzenia PFU, 

− uzgodnień branżowych, pomiarów i ekspertyz dokonanych przez Zamawiającego w 

trakcie sporządzania PFU 

Materiały powyższe opisują cechy funkcjonalne i użytkowe przedmiotu zamówienia, które 

muszą zostać uwzględnione podczas projektowania. 

 

Projekt budowlany powinien zawierać: 

− projekt zagospodarowania terenu, 

− projekt drogowy, 

− projekt likwidacji kolizji sieciowych, 

− projekt odwodnienia, 

− projekt przebudowy oświetlenia, 

− projekt zieleni. 

Całość opracowania zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej oraz z zapisem 

na nośniku danych cyfrowych (CD, DVD, USB) w następujących formatach: 

− wersja edytowalna (dwg, dgn, doc, xls, …), 

− wersja PDF. 

 

Wykonanie i odbiór robót budowlanych 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze PFU na bazie której Wykonawca opracuje projekt budowlany i wykonawczy, który 

przedłoży do akceptacji Zamawiającemu. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
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Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na 

terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed 

ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez 

umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie: 

− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 

wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 

ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 

wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 

wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
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lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 

badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania w czasie realizacji robót. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w 

przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany 
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błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Kierownika 

projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 

Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 

SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 

czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

Na etapie sporządzenia projektów wykonawczych poszczególnych branż należy opracować 

szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które w sposób szczegółowy 

określą technologię wykonania robót. Zakłada się, że specyfikacje te powinny się zawierać 

poniższym zestawieniu: 

 

− D‐M‐00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  

− D‐01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH  

− D‐01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW  

− D‐01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY  

− D‐01.02.05 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO  

− D‐02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH  

− D‐03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA  

− D‐03.02.01 REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ UZBROJENIA PODZIEMNEGO  

− D‐04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM 

PODŁOŻA  

− D‐04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 

MECHANICZNIE  

− D‐04.05.01 ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTÓW STABILIZOWANYCH 

CEMENTEM  

− D‐05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA 

WIĄŻĄCA WG PN‐EN  
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− D‐05.03.13A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.WARSTWA 

ŚCIERALNA WG PN‐EN  

− D‐07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE  

− D‐07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE  

− D‐09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA  

− D ‐ 05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ  

− D ‐ 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ  

− D‐08.05.03 ŚCIEKI Z KOSTKI WIBROPRASOWANEJ  

− D‐08.05.03 ŚCIEKI Z KOSTKI KAMIENNEJ  

− D ‐ 05.03.02 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ  

− D ‐ 08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE  
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 

WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 

Inwestycja jest zgodna z realizowaną przez Inwestora polityką poprawy jakości dróg gminnych. 

Gmina Lubawka nie przewiduje wprowadzenia zasadniczych zmian w opracowywanym obszarze. 

Na skutek prowadzonych prac nie nastąpi zasadnicza zmiana w zagospodarowaniu terenu. 

Większość inwestycji mieści się w granicach pasa drogowego, działki poza pasem drogowym 

stanowią własność Województwa Dolnośląskiego (w zarządzie DSDiK) oraz RZGW. Przewiduje 

się, że możliwe będzie wykonanie prac po uzyskaniu zgody właściciela działki bez konieczności 

zajmowania działki i dokonywania podziału. 

 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

 

Inwestycja znajduje się w większości na działkach będących własnością Gminy Lubawka. 

Zamawiający złoży oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane 

po przedstawieniu projektu budowlanego przez Wykonawcę dla działek które są w jego posiadaniu. 

Na pozostałe działki Wykonawca uzyska zgodę właścicieli na prowadzenie prac. 

 

3. USTAWY, ROZPORZĄDZENIA, ZARZĄDZENIA, NORMY, I INNE 

 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. nr 

19  poz.115 z poźn. zm.) 

− Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst 

jednolity Dz.U. 2000r. nr 98 poz.1071 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006r. nr 156 

poz.1118 z poźn. zm.) 

− Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 

2005r. nr 240 poz.2027 z poźn. zm.) 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

2007r. nr 223 poz.1655 z poźn. zm.) 

− Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 

2004r. nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) 
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− Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. nr 80 poz.717 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 

2008r. nr 25 poz.150 z poz. zm.) 

− Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. nr 100 poz.1085 z poz. zm.) 

− Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz.U. nr 199 poz.1227 ze zm.) 

− Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2005r. nr 239 

poz.2019 z poźn. zm.) 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 poz.880 z poźn. 

zm.) 

− Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. 

U. 2004 nr 121 poz.1266 z poz. zm.) 

− Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. 

2005r. Nr 228 poz.1947 z poz. zm.) 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2007r. nr 39 

poz.251 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 

162 poz. 1568 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 

2005r. nr 108 poz.908 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 

2002r. nr 147 poz. 1229 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. 

2006r. nr 122 poz. 851 z późn. zm) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 462 z dnia 

27.04.2012r.) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995r. w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz.133) 
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− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 

1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. nr 126 poz.839) 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz.430) 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz.735) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83 poz.578) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 

r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej (Dz.U.2001 nr 38 poz. 455) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno – Użytkowym (Dz.U. nr 130 poz.1389) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno – Użytkowego 

(Dz. U. nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 

sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257 poz.2573 ze zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120 poz.826) 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 168 poz.1763) 
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− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. dnia 31 lipca 

2006r.) 

− Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i 

architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków 

ruchomych (Dz. U. nr 150 poz.1579) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177 poz.1729) 

− Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170 poz.1393 

ze zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 

220 poz.2181 ze zm.) 

− Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych 

zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji 

rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 157 poz.1031 z późn. zm.) 

− Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 

czerwca 2001r. w sprawie wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania 

skrzyżowań drogowych 

− Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 

2004r. w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowości skrzyżowań 

drogowych 

− Zarządzeniem nr 2 GDDP z dnia 11.02.1998 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji 

badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych 

− Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych ‐ GDDP 1997 

lub wersje nowsze publikowane przez GDDKiA 

− Wytyczne Projektowania Skrzyżowań Drogowych cz. I GDDKiA 2005 
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− Katalog Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDKiA 

2012 
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