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1 Cel i zakres opracowania

Opracowanie przedstawia rozwigzania techniczne na etapie uproszczonego projektu
wykonawczego remontu istniejacego zbiornika — stawu, w ramach realizacji inwestycji pn.”
Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej ,Park Watra”.

Celem opracowania, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z inwestorem, jest
przeprowadzenie niezbednych prac remontowych zbiornika w zakresie jego oczyszczenia i
usunigcia zgromadzonych namutéw, wykonania nowego obarierowania jak réwniez nowych
pomostéw drewnianych.

Uproszczony projekt wykonawczy opracowano na bazie przeprowadzonej

inwentaryzacji stanu technicznego zbiornika oraz niezbednych pomiaréw geodezyjnych.

2 Informacje ogdlne dotyczgce potozienia obiektu

Istniejgcy zbiornik wodny zlokalizowany jest na terenie ,Parku Watra”.
Administracyjnie obiekt znajduje sie przy ulicy Kamiennogdrskiej w miejscowosci Lubawka na
terenie Miasta i Gminy Lubawka, w powiecie kamiennogdérskim w wojewddztwie
dolnoslgskim.

Obecnym uzytkownikiem zbiornika wodnego jest Polski Zwigzek Wedkarski, Koto w

Lubawce.

3 Wptyw inwestycji na srodowisko

Wieloletni okres istnienia i eksploatacji zbiornika doprowadzit do stabilizacji stosunkéw
wody gruntowej w jego bezposrednim sasiedztwie. Wykonanie przedmiotowego remontu i
dalsza eksploatacja zbiornika nie bedzie miata wptywu na zmiane tych stosunkdw,
ustabilizowanych i uksztattowanych od czasu powstania powyzszego obiektu, gdzie doszto
rowniez do wytworzenia sie warunkéw o charakterze naturalnym i utrwalenia sie
powstatego ekosystemu. Nie zachodzi¢ bedzie réwniez negatywne oddzialywanie tegc')
obiektu na przylegte tereny jak i nie bedg naruszane interesy innych uzytkownikéw.

Przed przystapieniem do oprdznienia istniejacego zbiornika ze zgromadzonej wody

nalezy, w porozumieniu z PZW Koto w Lubawce, dokonaé¢ odtowu ryb i narybku.




4 Charakterystyka obiektu

Istniejgcy zbiornik wodny znajduje sie na terenie dziatki nr 80/1 potozonej przy ul.
Kamiennogdrskiej w miejscowosci Lubawka. Jest typowym zbiornikiem bocznym zasilanym z
rowu przeptywajacego przez dziatke nr 899, ktdry nastepnie uchodzi do potoku Czarnuszka.
Na zbiorniku wykonany jest wlot zasilajgcy stanowigcy rure $rednicy 350mm. Nadmiar wody
odprowadzany jest natomiast poprzez rurociag srednicy 250mm. Powierzchnia czynna lustra
wody wynosi ca 1650m? natomiast powierzchnia catkowita zbiornika wynosi 1750m?,
Istniejacy zbiornik wykonany jest w catosci w zagtebieniu terenu. W potudniowej czesci
zbiornika wykonano obarierowanie wzdtuz istniejagcego pomostu, ktére przewidziano do
rozbiorki.
W chwili obecnej czasza stawu wymaga oczyszczenia i odmulenia z naniesionego namutu. W
wyniku wyptacenia i zmniejszenia powierzchni czynnej stawu szybko postepujace procesy
eutrofizacji catkowicie eliminuja obiekt pod katem wykorzystanie rekreacyjnego. Remontu i
prac konserwacyjnych wymagajg wszystkie urzadzenia znajdujace sie na obiekcie —

balustrady, konstrukcje betonowe wraz z renowacja i naprawg skarp.

5 Rozwiqzania projektowe
Istniejgcy zbiornik wody jest i bedzie jednym z elementéw planowanej rewitalizacji

zaniedbanego ,Parku Watra”, majacej na celu odtworzenie ogdlnodostepnej przestrzeni o
charakterze parkowym w miejscowosci Lubawka. W ramach tego zagospodarowania, dla
utrzymania réwnowagi biologicznej, przewidziane s3 nasadzenia roslin wodnych i
przybrzeznych. W zwigzku z powyiszym zakres uproszczonej dokumentacji technicznej
podyktowany zostat ograniczeniami finansowymi jakie posiada inwestor na remont
przedmiotov;/ego zbiornika wodnego.

W chwili obecnej czasza stawu wymaga oczyszczenia i odmulenia z naniesionego
namutu i jest to zadanie priorytetowe, od ktdérego nalezy rozpoczgé remont istniejgcego
zbiornika. W wyniku wyptacenia i zmniejszenia powierzchni czynnej zbiornika szybko
postepujgce procesy eutrofizacji catkowicie eliminujg obiekt pod katem wykorzystanie
rekreacyjnego. Remontu i prac konserwacyjnych wymagajg wszystkie urzadzenia znajdujace
sie na zbiorniku — balustrady, konstrukcje betonowe wraz z renowacja i naprawg skarp. W

ramach przedmiotowego zadania zrezygnowano z remontu konstrukcji betonowych.




E

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji srednie zamulenie czaszy zbiornika
wynosi ca 0,4m. Przeprowadzone wyliczenia wskazuja na konieczno$¢ wykonania wykopow
w iloéci ca 700m> wraz z dodatkowym przerzutem oraz ich zatadunkiem i wywozem na
odlegtoéé do 10,0km, w miejsce wskazane przez Gming Lubawka.

Przed przystgpieniem do odmulenia czaszy zbiornika w pierwszej kolejnosci nalezy, w
porozumieniu z PZW Kofo w Lubawce, dokona¢ odtowu ryb i narybku obnizajac poziom
pietrzenia (opréini¢ zbiornik). Po catkowitym obnizeniu pigtrzenia nalezy dokona¢
przesadzen istniejacej roslinnosci wodnej, ktéra po oczyszczeniu zbiornika ponownie
zostanie nasadzona. W celu odwodnienia nagromadzonego osadu w zbiorniku nalezy
wykonaé bruzde kierunkowa tzw. koryto odwadniajace, umozliwiajgce odptyw wody w
kierunku wylotu ze zbiornika oraz wytyczy¢ niezbedne drogi technologiczne.
Powyisze prace nalezy wykona¢ w okresie niskich opadéw atmosferycznych, ktére umozliwig
wiasciwe odwodnienie osadu. Po usunieciu zgromadzonych namutow, nalezy przystapi¢ do
profilowania skarp zbiornika. Przewidziano, ie skarpy zbiornika profilowane beda z
nachyleniem 1:3 natomiast w miejscu wykonywania plazy piaszczystej z nachyleniem 1:10. W
obrebie wlotu do zbiornika nalezy wykona¢ bystrze kamienne z kamienia tamanego. W
pozostatej czesci zbiornika (z wyjatkiem plazy piaszczystej) do gtebokosci 0,8m proponuje sie
wykonanie skarp zwirowych o migzszosci 0,15m. Warstwe zwiru nalezy utozy¢ na
geowtdkninie.
Po wykonaniu robét ziemnych nalezy przystgpi¢ do wykonania nowych pomostéow oraz
obarierowan.
W celu rozwiazania powyiszych zagadnien przyjeto nastepujgce rozwiazania projektowe:
o Wycinke drzewa (o nr inwentaryzacyjnym 197) pochylonego w kierunku istniejgcego
zbiornika,
e Demontaz istniejacych barierek stalowych wysokosci 1,1m i dtugosci 63,0mb,
e Oczyszczenie dna zbiornika poprzez wykonanie wykopdw w ilosci 700rr\13 W raz z
dodatkowym przerzutem,
e Zatadunek i wywoz namutéw na odlegtos¢ 10,0km w miejsce wskazane przez
inwestora,
e Oczyszczenie dna zbiornika z istniejacej roslinnosci wraz z jej zmagazynowaniem do
czasu zakoniczenia robdt i ponownym nasadzeniem — 1750m?,

e Profilowanie skarp zbiornika z nachyleniem 1:3 (skarpy zbiornika) — 760,0m?,




e Profilowanie skarp zbiornika z nachyleniem 1:10 (plaza) — 400m?,

* Utozenie warstwy zwiru o granulacji 8-16mm grubosci 15,0cm na geowtdkninie
(skarpy zbiornika) — 760,0m?,

¢ Utozenie warstwy piasku o granulacji 0-2mm grubosci 50,0cm na geowtdkninie
(plaza) — 300,0m?,

¢ Wykonanie bystrza kamiennego z kamienia tamanego o ér. 10-15cm w miejscu wlotu
wody do zbiornika — 2,Om3,

* Wykonanie nowych pomostéw drewnianych szerokosci 1,0m i dtugosci 63,0mb +
90,0mb = 153,0mb,

* Wykonanie nowego obarierowania zbiornika wzdtuz wykonanych pomostéw
drewnianych — 153,0mb.

Przyjeta technologia wykonania poszczegélnych prac lezy w gestii wykonawcy robét.

6 Uwagi technologiczne
Roboty powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny dla zycia i zdrowia

pracownikdw przy zachowaniu istotnych przepiséw Rozporzadzenia MBiPMB z dnia 28
marca 1972r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy wykonaniu robét budowlano-
montazowych (Dz.U.Nr 13, poz.43). Roboty ziemne i narzutowe nalezy prowadzi¢ przy
niskich stanach wody gruntowej w okresie niskich opadéw atmosferycznych.
Dla umozliwienia realizacji rob6t nalezy wytypowaé plac budowy ze sktadowiskiem

materiatow w miejscu dogodnym dla wykonywanych robét.
Roboty nalezy rozpocza¢ pracami przygotowawczymi w zakresie:

e organizacji placu budowy;

° zgromaazenia i zmagazynowania odpowiedniej ilos$ci materiatow.
Do realizacji robét przewiduje sie uzy¢ koparek o pojemnosci tyzki 0,4 do 0,6m®, samochodéw
do transportu materiatéw o nosnosci 10T oraz sprzetu drobnego w postaci pomp, agregatow
pradotwérczych. Przewiduje sig, ze cato$¢ robdt nalezy wykonywacé sposobem
mechanicznym jak i recznie.
Nalezy zachowac nastepujgca kolejnosé wykonywanych roboét:

e roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne,

* profilowanie skarp z nachyleniem 1:3 a w miejscu lokalizacji plazy piaszczystej 1:10.




* wykonanie skarp zwirowych oraz plazy,

¢ wykonywanie pomostéw i obarierowania.
W/w roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjeta technologig i organizacja robét.
Uksztattowanie terenu oraz zagospodarowanie terenu umozliwia w praktyce stosowanie

petnej mechanizacji sprzgetowo-transportowe;j.

7 Wykaz przepiséw i norm
Przy wykonawstwie nalezy stosowac¢ sie do nastepujacych przepiséw i norm:

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ziemnych — WTWO-H1,
¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru drenazy i filtréw odwrotnych— WTWO-H3,
* Rozporzadzenie MBiPMB z 28 marca 1972 (Dz.U.Nr 13 poz.43) w/s bezpieczenstwa i

higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych,

8 Zaftqczniki

1. mapa orientacyjna skala 1:10 000
2. ortofotomapa skala 1:2000
3. plan zagospodarowania terenu skala 1:1000
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