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7 Cel i zakres opracowania

opracowanie przedstawia rozwiqzania techniczne na etapie uproszczonego projektu

wykonawczego remontu istniejqcego zbiornika _ stawu, W ramach real izacj i  inwestycj i  pn., ,

Zagospodarowanie terenu z ie leni miejskiej , ,Park Watra".

Celem opracowania, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z inwestorem, jest

przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych zbiornika w zakresie jego oczYszczenia i

usunięcia zgromadzonych namutÓw, wykonania nowego obarierowania jak rÓwnież nowych

pomostÓw drewnianych.

Uproszczony projekt wykonawczy opracowano na bazie przeprowadzonej

inwentaryzacj i  stanu technicznego zbiornika oraz niezbędnych pomiarÓw geodezyjnych.

2 lnformacje ogÓIne dotyczqce położenia obiektu

|stniejqcy zbiornik wodny z|okaIizowany jest na terenie , ,Parku Watra,, .

Administracyjnie obiekt znajduje s ię przY u| icy KamiennogÓrskiej w miejscowości Lubawka na

teren ie  Miasta  iGminy Lubawka,  W powiec ie  kamiennogÓrsk im W wojewÓdztwie

do lnoślqsk im.

obecnym uzytkownikiem zbiornika wodnego jest Polski Zwiqzek Wędkarski, Koto w

Lubawce.

3 Wpływ inwestycji na środowisko

Wielo|etni okres istnienia i  eksploatacj i  zbiornika doprowadzit  do stabi! izacj i  stosunkÓw

wody gruntowej w jego bezpośrednim sqsiedztwie. Wykonanie przedmiotowego remontu i

dalsza eksploatacja zbiornika nie będzie miata wptywu na zmianę tych stosunkÓw,

ustabil izowanych i uksztaftowanych od czasu powstania powyzszego obiektu, gdzie doszto

rowniez do wytworzenia s ię WarunkÓw o charakterze naturaInym i utrwalenia s ię

powstatego ekosystemu. Nie zachodzić będzie rÓwniez negatywne oddziatywanie tego

obiektu na przylegte tereny jak i  n ie będq naruszane interesy innych użytkownikÓw.

Przed przystqpieniem do oprÓznienia istniejqcego zbiornika ze zgromadzonej wody

należy, W porozumieniu zPZW Koto w Lubawce, dokonać odtowu ryb i  narybku.



4 Charakterystyka obiektu

lstniejqcy zbiornik wodny znajduje s ię na terenie działki nr 80/1 potożonej przy uI.

KamiennogÓrskiej W miejscowości Lubawka. Jest typowym zbiornik iem bocznym zasi!anym z

rowu przeptywajqcego przez dziatkę nr 899, ktÓry następnie uchodzi do potoku Czarnuszka.

Na zb iorn iku wykonany jes t  w lot  zas i la jqcy s tanowiqcy rurę średn icy  350mm. Nadmiar  wody

odprowadzany jest natomiast poprzez rurociqg średnicy 250mm. Powierzchnia czynna lustra

wody wynosi ca 1650m2, natomiast powierzchnia catkowita zbiornika wynosi 175Om2.

lstniejqcy zbiornik wykonany jest w catości w zagtębieniu terenu. W potudniowej części

zbiornika wykonano obarierowanie wzdtuz istniejqcego pomostu, ktÓre przewidziano do

rozbiÓrk i .

W chwi l i  obecnej czasza stawu wymaga oczvszczenia i  odmulenia z naniesionego namutu. W

wyniku wyptacenia i  zmnlejszenia powierzchni czynnej stawu szybko postępujqce procesy

eutrof izacj i  catkowicie el iminujq obiekt pod kqtem wykorzystanie rekreacyjnego. Remontu i

prac konserwacyjnych wymagajq wszystkie urzqdzenia znajdujqce s ię na obiekcie

baIustrady, konstrukcje betonowe Wraz z renowacja i  naprawq skarp.

5 Rozwiqzania projektowe
lstniejqcy zbiornik wody jest i  będzie jednym z eIementow planowanej rewita! izacj i

zaniedbanego ,,Parku Watra,, ,  majqcej na ce|u odtworzenie ogolnodostępnej przestrzeni o

charakterze parkowym W miejscowości Lubawka. W ramach tego zagospodarowania, d|a

utrzymania rÓwnowagi biologicznej,  przewidziane Sq nasadzenia roś!in wodnych i

przybrzeznych. W zwiqzku z powyŻszym zakres uproszczonej dokumentacji technicznej

podyktowany zostat ograniczeniami f inansowymi jakie posiada inwestor na remont

przedm iotowego zbiornika wod nego.

W chwili obecnej czasza stawu wymaga oczyszczenia i odmulenia z naniesionego

namutu i jest to zadanie priorytetowe, od ktorego na|ezy rozpoczqć remont istniejqcego

zbiornika. W wyniku wyptacenia i  zmniejszenia powierzchni czynnej zbiornika szybko

postępujqce procesy eutrof izacj i  catkowicie e| iminujq obiekt pod kqtem wykorzystanie

rekreacyjnego. Remontu i prac konserwacyjnych Wymagajq wszystkie urzqdzenia znajdujqce

się na zbiorniku _ balustrady, konstrukcje betonowe WraZ z renowacja i  naprawq skarp. W

ramach przedmiotowego zadania zrezygnowano z remontu konstrukcj i  betonowych.



Na podstawie przeprowadzonej inwenta ryzaĄi średnie zamulenie czaszY zbiornika

wynosi ca 0,4m. Przeprowadzone wyticzenia wskazujq na konieczność wykonania wykopÓw

w itości ca 700m3 Wraz z dodatkowym przerzutem oraz ich załadunkiem i wywozem na

odIegtość do 1-0,0km, w miejsce wskazane przez Gminę Lubawka.

Przed przystqpieniem do odmu|enia czaszY zbiornika w pierwszej kolejności należy, W

porozumieniu z PZW Koto w Lubawce, dokonać odtowu ryb i narybku obniżajqc poziom

piętrzenia (oprÓżnić zbiornik). Po catkowitym obniżeniu piętrzenia na!ezy dokonać

przesadze istniejqcej roś|inności wodnej, ktÓra po oczYszczeniu zbiornika ponownie

zostanie nasadzona. W ce|u odwodnienia nagromadzonego osadu W zbiorniku należy

wykonać bruzdę kierunkowq tzw. koryto odwadniajqce, umozliwiajqce odptyw wody W

kierunku wylotu ze zbiornika oraz wytyczyć niezbędne drogi techno|ogiczne.

Powyższe prace na|eży wykonać w okresie niskich opadÓw atmosferycznych, ktÓre umożliwiq

wtaściwe odwodnienie osadu. Po usunięciu zgromadzonych namutÓw, naleŻy przystqpić do

prof i|owania skarp zbiornika. Przewidziano, ie skarpy zbiornika prof i lowane będa z

nachyleniem 1:3 natomiast w miejscu wykonywania plazy piaszczystej z nachyleniem L:10. W

obrębie w|otu do zbiornika na|eży wykonać bystrze kamienne z kamienia tamanego. W

pozostatej części zbiornika (z wyjqtkiem p|aży piaszczystej) do gtębokości 0,8m proponuje się

wykonanie skarp żwirowych o miqższości 0,1.5m. Warstwę żwiru nalezy utoiyć na

geowłÓkninie.

Po wykonaniu robÓt ziemnych na|eży przystqpić do wykonania nowych pomostÓW oraz

obarierowari.

W ce|u rozwiqzania powyższych zagadnie przyjęto następujqce rozwiqzania projektowe:

., Wycinkę drzewa (o nr inwentaryzacyjnym 1.97) pochy|onego W kierunku istniejqcego

zbiornika,

o Demontaż istniejacych barierek sta|owych wysokości 1,1m i dtugości 63,0mb,

o oczyszczenie dna zbiornika poprzez wykonanie wykopÓw w ilości 700m3 w raz z

dodatkowym Przerzutem,

o Zatadunek iwywÓz namułÓw na od|egtość 10,0km W miejsce wskazane przez

inwestora,

. oczyszczenie dna zbiornika z istniejqcej roś|inności wraz z jej zmagazYnowaniem do

czasu zako czenia robÓt i ponownym nasadzeniem - L7lomf ,

o Prof i lowanie skarp zbiornika z nachyleniem 1:3 (skarpy zbiornika) -760,0m2,



.  Prof i|owanie skarp zbiornika z nachy|eniem 1:10 (p|aża) _ 4oom2,

o Utozenie warstwy zwiru o granu|acj i  8-16mm grubości ].5,0cm na geowłokninie

(skarpy zb iorn ika)  -  760,0m' ,

o Utozenie warstwy piasku o granulacj i  0-2mm grubości 5O,0cm na geowtÓkninie

(plaża) _ 300,0m2,

o Wykonanie bystrza kamiennego z kamienia tamanego o śr. 1O-15cm w miejscu wlotu

wody do zb iorn ika -  Z ,Om3,

. Wykonanie nowych pomostÓw drewnianych szerokości 1.,Om idtugości 63,0mb +

90,0mb = L53,0mb,

o Wykonanie nowego obarierowania zbiornika wzdtuz wykonanych pomostÓw

drewnianych -  153,0mb.

Przyjęta technoIogia wykonania poszczegÓlnych prac leży w gest i i  wykonawcy robÓt.

6 Uwagi techno'logiczne
Roboty powinny być prowadzone W sposÓb bezpieczny dla zycia i  zdrowia

pracownikow przY zachowaniu istotnych przepisÓw Rozporzqdzenia MBiPMB z dnia 28

marca L972r. w sprawie bezpiecze stwa i  higieny pracy wykonaniu robot budowlano-

montazowych (Dz.U.Nr L3, poz.43). Roboty z iemne i  narzutowe należy prowadzić przY

niskich stanach wody gruntowej w okresie niskich opadow atmosferycznych.

Dla umozl iwienia real izacj i  robÓt należy wytypować plac budowy ze sktadowiskiem

mater iatÓw w miejscu dogodnym dla wykonywanych robot.

Roboty należy rozpoczqć pracami przygotowawczymi w zakresie:

o organizacj i  p lacu budowy;

. zgromadzenia i  zmagazynowania odpowiedniej i lości mater iatÓw.

Do rea|izacj i  robÓt przewiduje s ię uzyć koparek o pojemności łyżki 0,4 do 0,6m', samochodÓw

do transportu mater iałÓw o nośności 1oT oraz sprzętu drobnego w postaci  pomp, agregatÓw

prqdotwÓrczych. Przewiduje s ię, Że catość robÓt nalezy wykonywać sposobem

mechanicznym jak i  ręczn ie .

NaIezy zachować następujacq kolejność wykonywanych robÓt:

o robotyprzygotowawcze,

. roboty z iemne,

o prof i lowanie skarp z nachyleniem 1:3 a w miejscu lokal izacj i  ptazy piaszczystej 1-:10.



wykonanie skarp zwirowych oraz plazy,

wykonywanie pomostÓw i  obar ierowania.

W/w roboty nalezy prowadzić zgodn le z przyjętq technologiq i organizacjq robÓt.

Uksztattowanie terenu oraz zagospodarowanie terenu umozl iwia w praktyce stosowanie

petn ej m ech a n izacj i sp rzętowo-tra n sportowej.

7 Wykaz przepisÓw i norm
Przy wykonawstwie nalezy stosować się do następujqcych przepisÓw i norm:

. Warunki techniczne wykonania i  odbioru robÓt z iemnych - WTW9 -HI,

Warunki techniczne wykonania i  odbioru dren aŻy i  f i t trÓw odwrotnych- WTW9-H3,

Rozporzqdzenie MB|PM B z 28 marca L972 (Dz.U.Nr 13 poz.43) w/s bezpiecze stwa i

higieny pracy przY wykonywaniu robÓt budow|ano-montazowych,

Załqczniki
L. mapa orientacyjna
2. ortofotomapa

3. p lan zagospodarowania terenu

skala 1:10 000
skala 1:2000

skala 1:1000
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